

Gromnik, 18.07.2024 r.

Zn. spr.: S.270.17.2024

Wykonawcy **Wszyscy**

Dotyczy postępowania: ***Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna zlokalizowany na działce nr 1000/1 i 1000/2 w miejscowości Szczepanowice – postępowanie III***

W związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym udzielenia wyjaśnień do treści SWZ, Nadleśnictwo Gromnik działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót poprzez fakturowanie częściowe. Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 zł jak wynika z zamieszczonych informacji z I postępowania iż środki na realizację inwestycji Zamawiający zamierza przeznaczyć to 614.991,00 zł natomiast najniższa oferta to 789.968,82 są to kwoty ponad pięciokrotność wymaganej sumy środków na finansowanie inwestycji. Ponadto każda firma budowlana w okresie realizacji posiada stałe koszty własne tj. 7miesiący x (wynagrodzenia pracowników, obciążenia ZUS , US, koszty utrzymania firmy czynsz lokalu lub lokalne podatki, opłaty media, utrzymania floty sprzętowej itp.) gdzie wykonawca jest zobligowany fiksować inwestycje przez okres 7 miesięcy ( 5 miesięcy przewidywany termin realizacji ,czas na wyznaczenie terminu odbioru, czynności odbiorowe, termin płatności faktury końcowej co w zaokrągleniu daje 7 miesięcy ) oraz posiadać środki na utrzymanie kosztów własnej firmy na okres 7 miesięcy . Dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fakturowania częściowego poszczególnych etapów robót.

**Ad.1** Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

2. Termin wykonania całego przedmiotu robót w terminie 150 dni kalendarzowych jest terminem tylko realizacji robót który nie uwzględnia koniecznych i wymaganych przerw technologicznych jak np. schniecie i wiązanie elementów betonowych , odparowanie wilgoci itp. czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza przesuniecie zakończenia robót tym bardziej że okres realizacji robót w większej części będzie przypadał na okres jesienno-zimowy gdzie warunki wykonawcze są utrudnione.

**Ad. 2** Przesuniecie terminu realizacji zamówienia możliwe w przypadkach określonych w załączniku Projekt umowy - §11 zmiany umowy.

Z poważaniem,

**NADLEŚNICZY**  
**Nadleśnictwa Gromnik**  
**Grzegorz Wojtanowski**