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       Szczecin, dnia  23.08.2024 r. 

SIM/ZP/     802     /2024/KC 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa warunków 
obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze 
drogowej dzielnicy Północ”, 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2: 
 
Pytanie nr 17 
„Trasa Północna” Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokumentów (w tym rysunków) dotyczących 
Ekranów Akustycznych. Oferent w udostępnionych materiałach nie znajduje informacji m.in. długości 
paneli, rozstaw, rodzaj palowania, rodzaj panelu itp." 
Odpowiedź na pytanie 17 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 22 
W załączonej dokumentacji do etapu 1 zadaniu 2 brakuje profili podłużnych kanalizacji ciśnieniowej. 
Prosimy o przesłanie brakujących rysunków. 
Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 25 
Pytanie dotyczące kanalizacji sanitarnej etap 1 zadanie 1. W projekcie technicznym na kanalizacji 
sanitarnej zostało opisane zastosowanie studzienek 1,2m S1 wykonanej z betonu, na profilu studzienka 
opisana jest jako studnia GRP, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na pytanie 25 
Należy zastosować studzienkę wykonaną z betonu. 
 
Pytanie nr 26 
Pytanie dotyczące sieci wodociągowej etap 1 zadanie 1. W projekcie technicznym oraz specyfikacji 
technicznej znajdują się oznaczenia symbolami tekstu które uniemożliwiają odczytanie tekstu np. 
strona 10 projektu technicznego, prosimy o udostępnienie dokumentu z naniesionymi poprawkami. 
Odpowiedź na pytanie 26 
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Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 30 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 1. Czy udostępniona w odpowiedziach specyfikacja techniczna 
branży sanitarnej dnia 25.07.2024 zastępuje specyfikację techniczną branży sanitarnej udostępnioną 
dnia 09.07.2024r? 
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 31 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 2. Prosimy o udostępnienie opisu oraz schematu zaprojektowanego 
separatora i osadnika. 
Odpowiedź na pytanie 31 
Separator i osadnik stanowią standardowe studnie betonowe. Rzędne dna urządzeń wynikające 
z doboru przedstawiono na profilu podłużnym, obliczenia przepustowości układu podczyszczania 
przedstawiono w opisie technicznym strona 11 pkt 5.1.7. 
 
Pytanie nr 32 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 3. Według opisu technicznego na kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej należy wykonać studnie S1 jako studnie betonową o średnicy fi1,2m, natomiast na rys. 
nr 8 studnia ta opisana jest jako studnia GRP fi1,2m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośne 
materiału z jakiego ma zostać wykonana studnia. 
Odpowiedź na pytanie 32 
Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie  nr 25. 
 
Pytanie nr 33 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 4. Czy w pozycji regulacji włazów (tabela TER poz. 131) należy 
uwzględnić wymianę włazów na nowe? 
Odpowiedź na pytanie 33 
Tak 
 
Pytanie nr 34 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 5. Czy w pozycji regulacji zaworów wodociągowych (tabela TER poz. 
167) należy uwzględnić wymianę zwieńczenia na nowe? 
Odpowiedź na pytanie 34 
Tak. Należy wymienić  zwieńczenia na nowe: skrzynka i pokrywa żeliwna. 
 
Pytanie nr 35 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 6. Prosimy o ponowne załączenie specyfikacji robót branży 
sanitarnej, m.in. w opisie hydrantów pojawiają się zamiast liter znaczki. 
Odpowiedź na pytanie 35 
Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie  nr 30. 
 
 
 

mailto:biuro@sim.szczecin.pl


 
 

 
 Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o 

ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin 
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87 
REGON: 382696215;  NIP: 851 323 53 04  
biuro@sim.szczecin.pl 
www.sim.szczecin.pl 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł 
KRS 0000787342 

                                                   
Strona 3 z 23 

Pytanie nr 36 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 7. Dotyczy kanalizacji deszczowej. Na rysunku nr 3 w punkcie td4 
zastosowany został trójnik PVC 250/200. W tabeli TER brakuje pozycji na taką kształtkę prosimy o jej 
dodanie. 
Odpowiedź na pytanie 36 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 37 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 8. Dotyczy kanalizacji deszczowej. Na rysunku nr 3 w punkcie td5 
zastosowany został trójnik PVC 200/200. W tabeli TER brakuje pozycji na taką kształtkę prosimy o jej 
dodanie. 
Odpowiedź na pytanie 37 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 38 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 9. Dotyczy kanalizacji deszczowej. Według specyfikacji technicznej 
należy wykonać sprawdzenie rurociągów telekamerą, w tabeli TER brak pozycji na wykonanie 
kamerowania. Prosimy o dodanie pozycji do tabeli TER. 
Odpowiedź na pytanie 38 
Kamerowanie rurociągów kanalizacji deszczowej należy ująć w pozycjach TER nr 109, 110, 111, 112, 
123, 124, 454, 455, 456, 457, 458 , 459, 460, 468, 469. 
 
Pytanie nr 39 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 10. Dotyczy kanalizacji deszczowej. Według specyfikacji technicznej 
należy wykonać sprawdzenie rurociągów telekamerą, w tabeli TER brak pozycji na wykonanie 
kamerowania. Prosimy o dodanie pozycji do tabeli TER. 
Odpowiedź na pytanie 39 
Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie  nr 38. 
 
Pytanie nr 40 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 11. Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Według specyfikacji technicznej 
należy wykonać sprawdzenie rurociągów telekamerą, w tabeli TER brak pozycji na wykonanie 
kamerowania. Prosimy o dodanie pozycji do tabeli TER. 
Odpowiedź na pytanie 40 
Kamerowanie rurociągów kanalizacji sanitarnej należy ująć w pozycjach TER nr 173, 178, 418, 419, 420. 
 
Pytanie nr 41 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 12. Dotyczy sieci wodociągowej. Na rysunku nr 10 (schemat węzłów 
wodociągowych) zaprojektowane są kieliszki żeliwne DN150 . W tabeli TER brakuje pozycji na tą 
kształtkę. Prosimy o dodanie pozycji do tabeli TER. 
Odpowiedź na pytanie 41 
Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 42 
Pytania dotyczą Etapu 1 Zadania 1: 13. Według specyfikacji technicznej zwieńczenie studni stanowią 
włazy żeliwne, natomiast według projektu technicznego należy wykonać włazy żeliwne z wypełnieniem 
betonowym. Jaki typ włazu należy zastosować. 
Odpowiedź na pytanie 42 
Należy zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym zgodnie z opisem technicznym. 
 
Pytanie nr 43 
Proszę o zmianę nr TER dodanej w odpowiedziach Zamawiającego dnia 25.07.2024 pozycji 36. Pozycja 
o tym numerze już istnieje. 
Odpowiedź na pytanie 43 
Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską i informuje, że pozycja TER 36 Wprowadzona 
modyfikacją z dnia 25.07.2024  otrzymuje nr 36a. 
 
Pytanie nr 59 
Pytanie dotyczące Kanalizacji deszczowej etap 1 zadanie pierwsze. W załączonej dokumentacji 
technicznej na rysunku nr 4 brak jest projektu posadowienia studni deszczowych fi1000 i 1200 
znajdujących się w warstwie oraz poniżej warstw konstrukcyjnych drogi. Prosimy o dołączenie projektu 
posadowienia studni. 
Odpowiedź na pytanie 59 
Wzmocnienie pod projektowane studnie należy zrobić analogicznie jak w przypadku osadnika.  Studnie 
należy posadowić na warstwie chudego betonu (C8/10) o grubości 10 cm i  kolejno na "poduszce" z 
tłucznia #31,5/63 mm o grubości 50 cm owiniętego w warstwę geosiatki 110/25 PVA/PP.  
"Poduszkę" z kruszywa należy wykonać z 80 cm zapasem z każdej ze stron. 
 
Pytanie nr 60 
Zakres nr 1. Proszę podać, jaki kąt nachylenia powinny posiadać wysięgniki zamontowane na słupach? 
Odpowiedź na pytanie 60 
Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, kąt nachylenia wysięgnika: 0 stopni. 
 
Pytanie nr 61 
Zakres nr 1. dot. likwidacji kolizji ENEA Operator. W dokumentacji jest zapis, że należy zdemontować 
materiał.ale brak tych danych w tabeli TER. W związku z tym, że rozliczenie robót jest kosztorysowe, 
proszę podać w której pozycji należy uwzględnić demontaże: kabli i szafy kablowej SK-6 ? 
Odpowiedź na pytanie 61 
Demontaże należy uwzględnić w pozycji TER nr 248. 
 
Pytanie nr 62 
Zakres nr 1. Jakie mufy należy zastosować dla kabli SN? 
Odpowiedź na pytanie 62 
Należy zastosować mufy zimnokurczliwe ze złączkami aluminiowymi śrubowymi z łbami zrywalnymi, 
wykonane wg DIN 46 267, wypełnione pastą stykową. Mufy muszą być zgodne ze standardami 
obowiązującymi w ENEA Operator. 
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Pytanie nr 70 
Dotyczy: Część I Umowa. Prosimy Zamawiającego o odpowiednie uzupełnienie przedmiotowej 
jednostki redakcyjnej  lub potwierdzenie stosownie do zwyczajowych zasad obowiązujących na 
analogicznych Kontraktach możliwości czasowego scedowania przez Przedstawiciela Wykonawcy  
przysługujących mu na podstawie postanowień Kontraktu  uprawnień i obowiązków na Kierownika 
Budowy, co uzasadnione jest praktyka realizacji analogicznych kontraktów i spowodowaną 
oczywistymi okolicznościami możliwą absencją Przedstawiciela Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 70 
Zamawiający potwierdza taką możliwość o ile uprawnienie do takiego scedowania będzie wynikało z 
zakresu udzielnego Przedstawicielowi Wykonawcy pełnomocnictwa. 
 
Pytanie nr 71 
Dotyczy: Część I UMOWA.  
Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 2 oraz Prosimy Zamawiającego o modyfikacji treści przedmiotowej 
jednostki redakcyjnej poprzez wyłączenie z czasu 26 miesięcy w jakim Wykonawca ma wykonać roboty 
budowlane oraz sporządzić szeroko rozumianą dokumentacje odbiorową konieczności uzyskania 
decyzji o pozwolenie na użytkowanie i zastąpienie go obowiązkiem wystąpienia o udzielenie 
pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującą praktyką realizacji  publicznych robót budowlanych.  
Zapytujący wskazuje, iż nie jest w stanie przewidzieć w jakim terminie organ rozpatrzy jego wniosek a 
nadto nie ma żadnego wpływu na działanie tegoż organu a przez to odpowiedzialności za odpowiednie 
jego działanie. Podkreślamy  związku z powyższym, iż uzasadniane jest określenie występujące na 
analogicznych kontraktach publicznych w których organ zobowiązujący wykonawcę do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, wskazuję, iż na dzień zgłoszenia do odbioru i wyznaczonym terminie na 
wykonanie zadania wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu dowód wystąpienia (złożenia) 
odpowiedniego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 71 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację, zamawiający ustalając termin realizacji umowy 
uwzględnił  standardowy okres niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, w sytuacji 
natomiast przedłużającego się okresu wydania decyzji przez organ administracyjny zamawiający w § 
17 ust 2 pkt 12 projektu umowy przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 72 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 3  
Prosimy Zamawiającego o prawidłowe określenie zakresu zamówienia i wskazanie wprost i w sposób 
enumeratywny jakich dokumentów żąda do przedłożenia przez Wykonawcę. Sformułowanie bowiem 
wszelkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem niestety nie może być uznane za 
prawidłowe i spełniające ustawowy obowiązek należytego określenia zakresu zamówienia oraz 
zachowania przez to zasad konkurencji. 
Odpowiedź na pytanie nr 72 
Zamawiający zmodyfikuje treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 73 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 2 
Z uwagi na istotny okres realizacji Zamówienia prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej 
jednostki redakcyjnej i dopuszczenie możliwości przekroczenia wartości poszczególnych pozycji z TER 
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jednakże ze wskazaniem odpowiedzialności Zamawiającego wyłącznie do wartości tych prac ujętej w 
TER stanowiącej załącznik do Kontraktu.  
Powyższe rozwiązania jest zgodne z PZP a nadto w pełni odpowiada standardom umownym 
obowiązującym na analogicznych zadaniach publicznych, w tym inwestycję Zamawiającego 
realizowanego w ramach analogicznego zadania. 
Odpowiedź na pytanie nr 73 
Zamawiający  zmodyfikuje treść SWZ w powyższym zakresie.  

 
Pytanie nr 74 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 11  
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zakazu powyższej jednostki redakcyjnej jako całkowicie nie 
uzasadnionej i sprzecznej z podstawowymi zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego a odnoszącymi 
się do wykonania i skutków nie należytego wykonania umowy. W przypadku braku usunięcia powyższej 
jednostki redakcyjnej prosimy i jej uzupełnienie o zapis obowiązujący w treści drugiej z umów  
Zamawiającego na realizację Części II zadania tj. cyt.: „Nie dotyczy to potrącenia (kompensaty 
umownej) wierzytelności wyraźnie wymienionych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej 
umowy, na których potrącenie (kompensatę umowną) podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie. 
Odpowiedź na pytanie nr 74 
Zamawiający  zmodyfikuje treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 75 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 21  
Z oczywistych względów prosimy Zamawiającego o korektę treść powyższej jednostki redakcyjnej 
poprzez skrócenie czasu na akceptację projektu umowy do standardowych 14 dni, zgodnych z PZP i 
obowiązujących na większości zadań publicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 75 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treść § 6 ust. 6 pkt. 21, jednocześnie Zamawiający 
wskazuje iż ust. 6 nie zawiera pkt 21, kończy się na pkt 13 
 
Pytanie nr 76 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 20 
Prosimy Zamawiającego o zniesienie powyższego obowiązku jako nie ujętego w PZP, a nadto w sposób 
nieuzasadniony rozbudowujących obowiązki formalne obciążające Zamawiającego i Wykonawcę. Fakt 
bowiem powierzenia określonemu podmiotowi robót budowlanych  w ramach Zadania wynikać będzie 
z dwóch zgłoszeń Wykonawcy – wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy zawierającego umowne 
wskazanie daty rozpoczęcia robót a nadto z obowiązkowego zgłoszenia kopii umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. 
Odpowiedź na pytanie nr 76 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje swz w powyższym zakresie.  
Zamawiający wskazuje, iż ust. 6 nie zawiera pkt 20.  
Jeżeli natomiast chodzi o ust. 20 to Zamawiający modyfikuje treść § 6 projektu umowy  poprzez 
wykreślenie z jego treści ust. 20 
 
Pytanie nr 77 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 1  
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Prosimy o weryfikacje obowiązku Wykonawcy przejęcia terenu budowy z obowiązkiem wydania 
obciążającego Zamawiającego. Powyższe obowiązki nie są zgodne. " 
Odpowiedź na pytanie nr 77 
Zamawiający  zmodyfikuje treść SWZ w powyższym zakresie.  
Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.  
 
Pytanie nr 78 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 2 
Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższego obowiązku poprzez określenie terminu złożenia 
harmonogramu liczonego od daty przekazania terenu budowy. Z uwagi na konieczność uzyskania 
decyzji ZRID i skorelowany z nim obowiązek wydania terenu budowy nie uzasadnionym jest określenie 
złożenia harmonogramu liczonego od daty podpisania umowy. Wykonawca bowiem ma możliwość 
realnego zaplanowania robót i stworzenia harmonogramu dopiero gdy jest pewny daty przekazania 
trenu budowy. W realiach niniejszego zamówienia powyższa data z uwagi na brak ZRID nie jest możliwa 
do określenia i może przypadać w istotnym okresie od daty podpisania umowy. " 
Odpowiedź na pytanie nr 78 
Zamawiający  zmodyfikuje treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 79 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 9 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej która określa obowiązek 
Wykonawcy pozostający w sprzeczności z zasadami rozkładu obowiązków pomiędzy stronami jak 
również podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie jest 
bowiem realizowane w formule „wybuduj” a nie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający winien zatem 
posiadać i przekazać wykonawcy wszelką wymagana dokumentację projektową wraz z wszelkimi 
zgodami, pozwoleniami, uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami koniecznymi do wykonania 
przedmiotu umowy, itp. jak również ponosić ewentualnych związane z tym koszty i obowiązku tego nie 
może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy o roboty budowalne – po stronie wykonawcy 
leży obowiązek wykonania prac budowlanych zaś po stronie inwestora – Zamawiającego 
przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej prowadzenie prac wraz z 
wszelkimi zgodami, pozwoleniami, uzgodnieniami, itp. – brak jest zatem podstaw do obciążania 
Wykonawcy obowiązkami objętymi przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi. W przypadku braku 
dokonania zmiany treści powyższej jednostki prosimy o potwierdzenie że obowiązek powyższy nie 
odnosi się do kwestii związanej z treścią dokumentacji projektowej i wymaganymi na etapie 
projektowania odpowiednimi uzgodnieniami a odnosi się do określonego w umowie obowiązku w 
zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 79 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie nr 80 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 18 
Prosimy o wydłużenie terminu na składanie odpowiednich raportów do 7 dni liczonych od ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 80 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  

mailto:biuro@sim.szczecin.pl


 
 

 
 Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o 

ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin 
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87 
REGON: 382696215;  NIP: 851 323 53 04  
biuro@sim.szczecin.pl 
www.sim.szczecin.pl 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł 
KRS 0000787342 

                                                   
Strona 8 z 23 

 
Pytanie nr 82 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 29  
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku – tj. zabezpieczenia i oczyszczenia terenu 
z przedmiotów niebezpiecznych jako w niemożliwego do zastrzeżenia po stronie Wykonawcy. Zakres 
powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do oszacowania – prosimy o korektę 
z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP spowodowanej wymaganym ścisłym 
określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na 82 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 84 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 8 ust.7  
Prosimy jednostki redakcyjnej jako całkowicie sprzecznej zasadą równości stron oraz współżycia 
społecznego. W ocenie Wykonawcy powyższy zapis u związana z nim sankcja nie ma żadnego 
uzasadnienia i stanowi przejaw nadzwyczajnego i nie uzasadnionego rygoryzmu Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje obowiązek karana wykonawcy za najdrobniejsze formalne niedociągnięcia 
lub opóźnienia nie wpływające zresztą na osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci ukończenia 
budowy obiektu samemu zastrzegając wszystkie terminy na swoja korzyść i nie przewidując żadnych 
dolegliwości finansowych za własne zaniedbania. Dysproporcja w powyższym zakresie nie ma 
charaktery typowego jest dla Wykonawcy wręcz rażąca. 
odpowiedź na 84 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. 
 
Pytanie nr 85 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 8 ust.21  
Zapytujący wskazuje  w tym miejscu generalnie na istotny i niczym nie uzasadnionych rygoryzm 
przedmiotowej umowy stanowiący istotne zaburzenie równowagi stron przedmiotowego stosunku 
prawnego – przedmiotowy rygoryzm nie ma żadnego uzasadnienia w ochronie interesów 
Zamawiającego, utrwalonych praktykach realizacji robót budowlanych a nadto w samej istocie 
znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych kładących istotny nacisk na konieczność 
odpowiedniego wyważenia pozycji stron w treści projektowanego stosunku prawnego.  
Stosownie do powyższego prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści powyższej jednostki redakcyjnej 
lub potwierdzenie iż drobne usuwalne wady przedmiotowej dokumentacji powykonawczej nie będą 
stanowiły analogicznie jak dla robót budowlanych podstawy do wstrzymania procedowania dalszych 
czynności umownych przez Zamawiającego tj. przystąpienia do odbioru. 
odpowiedź  nr 85 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację  
 
Pytanie nr 87 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 9a ust. 8 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki redakcyjnej  jako stanowiącej istotne 
zaburzenie równowagi stron przedmiotowego stosunku prawnego – ustawiony rygoryzm uznania 
złożonego harmonogramu który nie jest zgodny z podglądem Z.  nie ma żadnego uzasadnienia w 
ochronie interesów Zamawiającego, utrwalonych praktykach  realizacji robót budowlanych  a nadto w 
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samej istocie znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych kładących istotny nacisk na konieczność 
odpowiedniego wyważenia pozycji stron w treści projektowanego stosunku prawnego." 
odpowiedź na pytanie nr 87 
Zamawiający modyfikuje treść § 9a projektu umowy  w ten sposób że wykreśla z jego treść ust. 8  
 
Pytanie nr 88 
Dotyczy: Część I UMOWA.  Dotyczy Projektu Umowy – § 10 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o określenie w jakim terminie dokona on przekazania Wykonawcy 
podpisanego WoPC oraz protokołu odbioru częściowego " 
Odpowiedź na pytania nr 88 
W terminie 3 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego WoPC. 
 
Pytanie nr 89 
Dotyczy: Część I UMOWA.  Dotyczy Projektu Umowy – § 10 ust.19 
Prosimy Zamawiającego usunięcie powyższej jednostki jako sprzecznej z treścią umowy i stanowiącą 
próbę osłabienia podstawowego obowiązku Zmawiającego jakim jest zapłata wynagrodzenia. 
Zamawiający zezwolił na wystawienie faktur na podstawie WoPC oraz protokołu odbioru częściowego 
lub końcowego. Wszelka weryfikacja podstaw płatności winna być dokonana właśnie na etapie 
podpisywania tych dokumentów stanowiących podstawę dalszych rozliczeń. 
Odpowiedź 89 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 90 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 11 ust.18 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze chodzi o ubytki i uszkodzenia leżące po stronie 
Wykonawcy i związane z wadliwością robót lub materiałów a nie uszkodzenia ubytki i awarie powstałe 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy tj. np. na skutek aktów wandalizmu, niewłaściwego 
użytkowania przedmiotu umowy, itp. 
Odpowiedź 90 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 91 
Dotyczy: Część I UMOWA.  Dotyczy Projektu Umowy – § 14 ust.3 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie 
prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wprost również po stronie Wykonawcy. 
Aktualne brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej mogłoby sugerować że prawo takie jest 
zastrzeżone tylko po stronie Zamawiającego, co nie ma żadnego uzasadnienia. 
Odpowiedź nr 91 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 92 
Dotyczy: Część I UMOWA.  Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust.4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści powyższej jednostki i wskazanie czy dla zmiany umowy i 
związanego z tym określonego obowiązku Wykonawcy stosownie do  treści zmiany np. powierzenia i 
przystąpienia do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wystarczające jest podpisanie 
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protokołu konieczności przez Przedstawiciela Wykonawcy czy też zgodnie z podstawowymi zasadami 
wymagane jest łącznie : 1) Podpisanie Protokołu Konieczności przez Przedstawiciela Zamawiającego i 
Przedstawiciela Wykonawcy a dalej 2) podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy.   
Odpowiedź 92 
 Zamawiający wyjaśnia, iż do dokonania zmiany umowy konieczne  jest również podpisanie przez 
Strony odpowiedniego aneksu do umowy. 
 
Pytanie nr 93 
Dotyczy: Część I UMOWA.  Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust.6  
Prosimy o scedowanie powyższego obowiązku na Inwestora Zastępczego." 
Odpowiedź 93 
Zamawiający nie wyraża zgody  na zaproponowaną modyfikację. 
 
Pytanie nr 94 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 17 ust. 4 pkt. 8 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednia zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez jej usunięcie 
i jednocześnie potwierdzenie, iż ilości koniecznych do wykonania robót ponad ilości ujęte w TER  będą 
rozliczone na analogicznych zasadach jak ilości ujęte w TER zgodnie z charakterem przyjętego przez 
Zamawiającego Wynagrodzenia jakim jest wynagrodzenie szacunkowe tj. na podstawie cen z TER i 
powykonawczych obmiarów. Przyjęte bowiem przez Zamawiającego ograniczenie pozostaje w 
sprzeczności z istotą przyjętego charakteru wynagrodzenia i skutkować będzie koniecznością 
wstrzymania postępu robót w przypadku wyczerpania ilości robót z TER do czasu odpowiedniej zmiany  
ilości. Powyższe rozwiązanie Zamawiającego czego dowodzi praktyka na analogicznych zadaniach 
realizowanych przez Zamawiającego i oparciu o TER (Przedmiar) mający zawsze charakter orientacyjny. 
Odpowiedź na pytanie nr 94  
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 95 
SWZ rozdz. III ust. 1.2 lit. (b) i Umowa §7 ust. 5 – cz. II czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu 
prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania 
Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o płatność oraz 
adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy? 
Odpowiedź na pytanie 95 – Załącznik 4c do swz 
Zamawiający nie potwierdza  uprawnienia do wystąpienia  z wnioskiem o opłatność w opisanej w 
pytaniu sytuacji.  W kwestii dotyczącej  przedłużenia terminu realizacji umowy  odpowiednie 
zastosowanie znajdą postanowienia  §31 ust.2 projektu umowy 
Jednocześnie  Zamawiający modyfikuje treść  §7 ust. 5 projektu umowy,  
 
Pytanie nr 96  
SWZ rozdz. III ust. 1.2 lit. (b) i Umowa §7 ust. 5 – cz. II czy możliwe jest projektowanie etapowe i 
uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie 
fakturowanie częściowe? 
Odpowiedź nr 96 - Załącznik 4c do swz 
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Zamawiający informuje, że z uwagi na zakres przedmioty umowy Zamawiający nie dopuszcza 
projektowania etapowego i uzyskiwania etapowych pozwoleń na budowę. 
 
Pytanie nr 97 
Umowa §22 ust. 26 pkt 3 – cz. II i §8 ust. 26 pkt 3 – cz. I czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone 
w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta? 
Odpowiedź 97  - Załącznik 4c i 4a do SWZ 
Zamawiający wyjaśnia, iż pkt 3 powołanych przepisów zawiera katalog otwarty  dopuszczalnych  metod 
ustalenia obniżenia. 
 
Pytanie nr 98 
Umowa §23 ust. 22 – cz.II i Umowa §10 ust. 22 – cz. I czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu i 
dokonywanie potrąceń w trybie przewidzianym w art. 498 i następnych kodeksu cywilnego: potrącenie 
wierzytelności wymagalnych, które mogą być dochodzone przed sądem i do wysokości wierzytelności 
niższej? 
Odpowiedź nr 98 – dot. załącznik 4c i 4a do SWZ 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie nr 99 
Umowa §26 ust. 9 pkt 5 – cz. II i Umowa §12 ust. 9 pkt 5 – cz. I czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, 
że treść wzoru gwarancji może zostać zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej 
wystawiającej gwarancję?; 
Odpowiedź nr 99 – dot. załącznik 4c i 4a do SWZ 
Treść gwarancji musi być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi  w §26  Umowy dla cz. II 
oraz w §12 Umowy dla cz. I 
 
Pytanie nr 100 
Umowa §26 ust. 9 pkt 5 – cz. II i Umowa §12 ust. 9 pkt 5 – cz. I czy Zamawiający akceptuje wstawienie 
klauzuli identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za 
pośrednictwem banku Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość podpisów osób uprawnionych 
do reprezentacji Zamawiającego, co zabezpiecza także Zamawiającego przed złożeniem żądania 
wypłaty przez osoby nieuprawnione? 
odpowiedź  nr 100  - dot. załącznik 4c i 4a do SWZ 
Treść  ZNWU w formach innych niż pieniężna musi być zgodna z treścią postanowień §12 projektu 
umowy ( Załącznik 4a) oraz § 26 projektu umowy ( załącznik 4c). 
 
Pytanie nr 101 
Umowa §28 ust. 8 – cz. II i Umowa §12 ust. 8 – cz. I czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na 
poziomie 10% wynagrodzenia netto? 
Odpowiedź  nr 101  - dot. załącznik 4c i 4a do SWZ 
Zamawiający informuje, że nie akceptuje limitu kar na poziomie 10%,  Zamawiający  zgadza się na 
obniżenie limitu kar umownych do 20%. 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
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Pytanie nr 102  
§ 7 ust. 2 pkt 1) - czy teren na którym mają być realizowane roboty na które nie ma ZRiD-u powinien 
być przejmowany przed uzyskaniem ZRiD-u (14 dni od dnia podpisania umowy)? 
Odpowiedź nr 102 – dot. załącznika nr 4b 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 103 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 2 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednie uzupełnienie przedmiotowej jednostki redakcyjnej  lub 
potwierdzenie stosownie do zwyczajowych zasad obowiązujących na analogicznych Kontraktach 
możliwości czasowego scedowania przez Przedstawiciela Wykonawcy  przysługujących mu na 
podstawie postanowień Kontraktu  uprawnień i obowiązków na Kierownika Budowy, co uzasadnione 
jest praktyka realizacji analogicznych kontraktów i spowodowaną oczywistymi okolicznościami 
możliwą absencją Przedstawiciela Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 103 – dot. załącznika nr 4b 
Zamawiający potwierdza taką możliwość o ile uprawnienie do takiego scedowania będzie wynikało z 
zakresu udzielnego Przedstawicielowi Wykonawcy pełnomocnictwa. 
 
Pytanie nr 104 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 2 
Prosimy Zamawiającego o modyfikacji treści przedmiotowej jednostki redakcyjnej poprzez wyłączenie 
z czasu 26 miesięcy w jakim Wykonawca ma wykonać roboty budowlane oraz sporządzić szeroko 
rozumianą dokumentacje odbiorową konieczności uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie i 
zastąpienie go obowiązkiem wystąpienia o udzielenie pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującą 
praktyką realizacji  publicznych robót budowlanych. 
Zapytujący wskazuje, iż nie jest w stanie przewidzieć w jakim terminie organ rozpatrzy jego wniosek a 
nadto nie ma żadnego wpływu na działanie tegoż organu a przez to odpowiedzialności za odpowiednie 
jego działanie. Podkreślamy  związku z powyższym, iż uzasadniane jest określenie występujące na 
analogicznych kontraktach publicznych w których organ zobowiązujący wykonawcę do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, wskazuję, iż na dzień zgłoszenia do odbioru i wyznaczonym terminie na 
wykonanie zadania wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu dowód wystąpienia (złożenia) 
odpowiedniego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź nr 104 – dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację, zamawiający ustalając termin realizacji umowy 
uwzględnił  standardowy okres niezbędny do uzyskania  decyzji pozwolenia na użytkowanie, w sytuacji 
natomiast przedłużającego się  okresu wydania decyzji przez organ administracyjny zamawiający w §17 
ust. 2 pkt 12 projektu  umowy przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
 
Pytanie nr 105 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o prawidłowe określenie zakresu zamówienia i wskazanie wprost i w sposób 
enumeratywny jakich dokumentów żąda do przedłożenia przez Wykonawcę. Sformułowanie bowiem 
wszelkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem niestety nie może być uznane za 
prawidłowe i spełniające ustawowy obowiązek należytego określenia zakresu zamówienia oraz 
zachowania przez to zasad konkurencji. 
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Odpowiedź 105  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 106 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 2 
Z uwagi na istotny okres realizacji Zamówienia prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej 
jednostki redakcyjnej i dopuszczenie możliwości przekroczenia wartości poszczególnych pozycji z TER 
jednakże ze wskazaniem odpowiedzialności Zamawiającego wyłącznie do wartości tych prac ujętej w 
TER stanowiącej załącznik do Kontraktu.  
Powyższe rozwiązania jest zgodne z PZP a nadto w pełni odpowiada standardom umownym 
obowiązującym na analogicznych zadaniach publicznych, w tym inwestycję Zamawiającego 
realizowanego w ramach analogicznego zadania. 
Odpowiedź nr 106 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 107 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 11 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zakazu powyższej jednostki redakcyjnej jako całkowicie nie 
uzasadnionej i sprzecznej z podstawowymi zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego a odnoszącymi 
się do wykonania i skutków nie należytego wykonania umowy. 
W przypadku braku usunięcia powyższej jednostki redakcyjnej prosimy i jej uzupełnienie o zapis 
obowiązujący w treści drugiej z umów  Zamawiającego na realizację Części II zadania tj. cyt.: „Nie 
dotyczy to potrącenia (kompensaty umownej) wierzytelności wyraźnie wymienionych w umowie o 
podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których potrącenie (kompensatę umowną) 
podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie. 
Odpowiedź 107 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 108 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 6 pkt. 21 
Z oczywistych względów prosimy Zamawiającego o korektę treść powyższej jednostki redakcyjnej 
poprzez skrócenie czasu na akceptację projektu umowy do standardowych 14 dni, zgodnych z PZP i 
obowiązujących na większości zadań publicznych. 
Odpowiedź nr 108  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający informuje, że ust.6  kończy się na pkt 13 natomiast ust. 21 powołanego paragrafu nie 
dotyczy akceptacji projektu umowy. 
 
Pytanie nr 109 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 20  
Prosimy Zamawiającego o zniesienie powyższego obowiązku jako nie ujętego w PZP, a nadto w sposób 
nieuzasadniony rozbudowujących obowiązki formalne obciążające Zamawiającego i Wykonawcę. Fakt 
bowiem powierzenia określonemu podmiotowi robót budowlanych  w ramach Zadania wynikać będzie 
z dwóch zgłoszeń Wykonawcy – wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy zawierającego umowne 
wskazanie daty rozpoczęcia robót a nadto z obowiązkowego zgłoszenia kopii umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. 
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Odpowiedź na 109 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  

Pytanie nr 110 

Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 2 

Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższego obowiązku poprzez określenie terminu złożenia 
harmonogramu liczonego od daty przekazania terenu budowy. Z uwagi na konieczność uzyskania 
decyzji ZRID i skorelowany z nim obowiązek wydania terenu budowy nie uzasadnionym jest określenie 
złożenia harmonogramu liczonego od daty podpisania umowy. Wykonawca bowiem ma możliwość 
realnego zaplanowania robót i stworzenia harmonogramu dopiero gdy jest pewny daty przekazania 
trenu budowy. W realiach niniejszego zamówienia powyższa data z uwagi na brak ZRID nie jest możliwa 
do określenia i może przypadać w istotnym okresie od daty podpisania umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 110 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 111 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 9 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej która określa obowiązek 
Wykonawcy pozostający w sprzeczności z zasadami rozkładu obowiązków pomiędzy stronami jak 
również podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie jest 
bowiem realizowane w formule „wybuduj” a nie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający winien zatem 
posiadać i przekazać wykonawcy wszelką  wymagana dokumentację projektową wraz z wszelkimi 
zgodami, pozwoleniami, uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami koniecznymi do wykonania 
przedmiotu umowy, itp. jak również ponosić ewentualnych związane z tym koszty i obowiązku tego nie 
może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy o roboty budowalne – po stronie wykonawcy 
leży obowiązek wykonania prac budowlanych zaś po stronie inwestora – Zamawiającego 
przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej prowadzenie prac wraz z 
wszelkimi zgodami, pozwoleniami, uzgodnieniami, itp. – brak jest zatem podstaw do obciążania 
Wykonawcy obowiązkami objętymi przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi. 
W przypadku braku dokonania zmiany treści powyższej jednostki prosimy o potwierdzenie że 
obowiązek powyższy nie odnosi się do kwestii związanej z treścią dokumentacji projektowej i 
wymaganymi na etapie projektowania odpowiednimi uzgodnieniami a odnosi się do określonego w 
umowie obowiązku w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź 111- dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  
 
Pytanie nr 112 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 15 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej która określa obowiązek 
Wykonawcy pozostający w sprzeczności z zasadami rozkładu obowiązków pomiędzy stronami jak 
również podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie jest 
bowiem realizowane w formule  „wybuduj” a nie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający winien zatem 
posiadać i przekazać wykonawcy wszelką wymagana dokumentację projektową w tym aktualny na 
dzień wykonawczy odnoszący się do sygnalizacji świetlnej   jak również ponosić ewentualnych związane 
z tym koszty i obowiązku tego nie może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy o roboty 
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budowalne – po stronie wykonawcy leży obowiązek wykonania prac budowlanych zaś po stronie 
inwestora – Zamawiającego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej 
prowadzenie prac wraz z wszelkimi zgodami, pozwoleniami, uzgodnieniami, itp. – brak jest zatem 
podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkami objętymi przedmiotowymi jednostkami 
redakcyjnymi a sprowadzającymi się do koniecznej aktualizacji projektu wykonawczego. 
Odpowiedź 112 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 113 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 18 
Prosimy o wydłużenie terminu na składanie odpowiednich raportów do 7 dni liczonych od ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego. 
Odpowiedź nr 113 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 115 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 29 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku – tj. zabezpieczenia i oczyszczenia terenu 
z przedmiotów niebezpiecznych jako w niemożliwego do zastrzeżenia po stronie Wykonawcy. Zakres 
powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do oszacowania – prosimy o korektę 
z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP spowodowanej wymaganym ścisłym 
określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 115  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 117 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 8 ust.7  
Prosimy jednostki redakcyjnej jako całkowicie sprzecznej zasadą równości stron oraz współżycia 
społecznego. W ocenie Wykonawcy powyższy zapis u związana z nim sankcja nie ma żadnego 
uzasadnienia i stanowi przejaw nadzwyczajnego i nie uzasadnionego rygoryzmu Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje obowiązek karana wykonawcy za najdrobniejsze formalne niedociągnięcia 
lub opóźnienia nie wpływające zresztą na osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci ukończenia 
budowy obiektu samemu zastrzegając wszystkie terminy na swoja korzyść i nie przewidując żadnych 
dolegliwości finansowych za własne zaniedbania. Dysproporcja w powyższym zakresie nie ma 
charaktery typowego jest dla Wykonawcy wręcz rażąca. 
Odpowiedź na pytanie nr 117 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 118 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 8 ust.21  
Zapytujący wskazuje  w tym miejscu generalnie na istotny i niczym nie uzasadnionych rygoryzm 
przedmiotowej umowy stanowiący istotne zaburzenie równowagi stron przedmiotowego stosunku 
prawnego – przedmiotowy rygoryzm nie ma żadnego uzasadnienia w ochronie interesów 
Zamawiającego, utrwalonych praktykach  realizacji robót budowlanych  a nadto w samej istocie 
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znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych kładących istotny nacisk na konieczność 
odpowiedniego wyważenia pozycji stron w treści projektowanego stosunku prawnego.  
Stosownie do powyższego prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści powyższej jednostki redakcyjnej 
lub potwierdzenie iż drobne usuwalne wady przedmiotowej dokumentacji powykonawczej nie będą 
stanowiły analogicznie jak dla robót budowlanych podstawy do wstrzymania procedowania dalszych 
czynności umownych przez Zamawiającego tj. przystąpienia do odbioru.  
Odpowiedź na pytanie nr 118 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 120 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 9a ust. 8 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki redakcyjnej  jako stanowiącej istotne 
zaburzenie równowagi stron przedmiotowego stosunku prawnego – ustawiony rygoryzm uznania 
złożonego harmonogramu który nie jest zgodny z podglądem Z.  nie ma żadnego uzasadnienia w 
ochronie interesów Zamawiającego, utrwalonych praktykach  realizacji robót budowlanych  a nadto w 
samej istocie znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych kładących istotny nacisk na konieczność 
odpowiedniego wyważenia pozycji stron w treści projektowanego stosunku prawnego. 
Odpowiedź na pytanie nr 120 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 121 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 10 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o określenie w jakim terminie dokona on przekazania Wykonawcy 
podpisanego WoPC oraz protokołu odbioru częściowego. 
odpowiedź 121 
Zamawiający dokona przekazania Wykonawcy podpisanego WoPC oraz protokołu odbioru 
częściowego w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego WoPC. 
 
Pytanie nr 122 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 10 ust.19 
Prosimy Zamawiającego usunięcie powyższej jednostki jako sprzecznej z treścią umowy i stanowiącą 
próbę osłabienia podstawowego obowiązku Zmawiającego jakim jest zapłata wynagrodzenia. 
Zamawiający zezwolił na wystawienie faktur na podstawie WoPC oraz protokołu odbioru częściowego 
lub końcowego. Wszelka weryfikacja podstaw płatności winna być dokonana właśnie na etapie 
podpisywania tych dokumentów stanowiących podstawę dalszych rozliczeń. 
Odpowiedź na pytanie nr 122  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 123 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 11 ust.18 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze chodzi o ubytki i uszkodzenia leżące po stronie 
Wykonawcy i związane  z wadliwością robót lub materiałów a nie uszkodzenia ubytki i awarie powstałe 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy tj. np. na skutek aktów wandalizmu, niewłaściwego 
użytkowania przedmiotu umowy, itp. 
Odpowiedź na pytanie nr 123  - dot. załącznika nr 4b do swz 
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Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 124 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 14 ust.3 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie 
prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wprost również po stronie Wykonawcy. 
Aktualne brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej mogłoby sugerować że prawo takie jest 
zastrzeżone tylko po stronie Zamawiającego, co nie ma żadnego uzasadnienia.   
Odpowiedź na pytanie nr 124  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 125 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust.4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści powyższej jednostki i wskazanie czy dla zmiany umowy i 
związanego z tym określonego obowiązku Wykonawcy stosownie do  treści zmiany np. powierzenia i 
przystąpienia do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wystarczające jest podpisanie 
protokołu konieczności przez Przedstawiciela Wykonawcy czy też zgodnie z podstawowymi zasadami 
wymagane jest łącznie : 1) Podpisanie Protokołu Konieczności przez Przedstawiciela Zamawiającego i 
Przedstawiciela Wykonawcy a dalej 2) podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy.   
Odpowiedź na pytanie nr 125 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający informuję iż do zmiany umowy konieczne będzie również podpisanie przez strony aneksu 
do umowy 
 
Pytanie nr 126 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust.6  
Prosimy o scedowanie powyższego obowiązku na Inwestora Zastępczego. 
Odpowiedź na pytanie nr 126 - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 127 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 17 ust. 4 pkt. 8 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednia zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez jej usunięcie  
i jednocześnie potwierdzenie, iż ilości koniecznych do wykonania robót ponad ilości ujęte w TER  będą 
rozliczone na analogicznych zasadach jak ilości ujęte w TER zgodnie z charakterem przyjętego przez 
Zamawiającego Wynagrodzenia jakim jest wynagrodzenie szacunkowe tj. na podstawie cen z TER i 
powykonawczych obmiarów. Przyjęte bowiem przez Zamawiającego ograniczenie pozostaje w 
sprzeczności z istotą przyjętego charakteru wynagrodzenia i skutkować będzie koniecznością 
wstrzymania postępu robót w przypadku wyczerpania ilości robót z TER do czasu odpowiedniej zmiany  
ilości. Powyższe rozwiązanie Zamawiającego czego dowodzi praktyka na analogicznych zadaniach 
realizowanych przez Zamawiającego i   oparciu o TER (Przedmiar) mający zawsze charakter 
orientacyjny. 
Odpowiedź na pytanie nr 127  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 128  
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 3 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o wskazanie korelujących z daną inwestycją innych inwestycji, okresu ich 
realizacji oraz zakresu i warunków ich realizacji wpływających na zadanie Wykonawcy a nadto 
potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych następstw. 
Odpowiedź na pytanie nr 128  - dot. załącznika nr 4b do swz 
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy według jego  nie będą  prowadzone w rejonie żadne 
inwestycje.  
 
Pytanie nr 129 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 2 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane decyzje nie musza mieć waloru ostateczności. 
Odpowiedź na pytanie nr 128  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający nie potwierdza.  
 
Pytanie nr 130 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 4 ust. 4 
Prosimy Zamawiającego o modyfikacji treści przedmiotowej jednostki redakcyjnej poprzez wyłączenie 
z czasu 30 miesięcy w jakim Wykonawca ma wykonać roboty budowlane oraz sporządzić szeroko 
rozumianą dokumentacje odbiorową konieczności uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie i 
zastąpienie go obowiązkiem wystąpienia o udzielenie pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującą 
praktyką realizacji  publicznych robót budowlanych.  
Zapytujący wskazuje, iż nie jest w stanie przewidzieć w jakim terminie organ rozpatrzy jego wniosek a 
nadto nie ma żadnego wpływu na działanie tegoż organu a przez to odpowiedzialności za odpowiednie 
jego działanie. Podkreślamy  związku z powyższym, iż uzasadniane jest określenie występujące na 
analogicznych kontraktach publicznych w których organ zobowiązujący wykonawcę do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, wskazuję, iż na dzień zgłoszenia do odbioru i wyznaczonym terminie na 
wykonanie zadania wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu dowód wystąpienia (złożenia) 
odpowiedniego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 130  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający informuje, iż uwzględnił konieczność 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie wykonania umowy. Ponadto w przypadku  
przedłużającego się okresu wydania decyzji przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę 
zamawiający dopuścił możliwość zmiany terminu wykonania umowy w § 31 ust. 2 pkt 9  projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 132 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 15 ust. 3 
Prosimy o wskazanie kiedy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem 
o przekazanie terenu budowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 132  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający wskazuje, iż wykonawca  może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego  po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji ZRID   lub z rygorem natychmiastowej wykonalności.  
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Pytanie nr 133 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 7 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotowe wytyczne muszą i będą zgodne z 
warunkami odnoszącymi się do treści dokumentacji projektowej wskazanych Dokumentacji 
Przetargowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 133  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 134 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 8  
Z oczywistych względów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego postępu 
prowadzonych robót prosimy o skrócenie okresu do maksymalnie 7, dni – określony termin nie 
gwarantuje należytego postępu prac projektowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 134  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie nr 135 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 17 
Z oczywistych względów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego postępu 
prowadzonych robót prosimy o skrócenie okresu do maksymalnie 14  dni – określony termin nie 
gwarantuje należytego postępu prac projektowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 135  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 136 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 19 
Prosimy jednostki redakcyjnej jako całkowicie sprzecznej zasadą równości stron oraz współżycia 
społecznego. W ocenie Wykonawcy powyższy zapis u związana z nim sankcja nie ma żadnego 
uzasadnienia i stanowi przejaw nadzwyczajnego i nie uzasadnionego rygoryzmu Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje obowiązek karana wykonawcy za najdrobniejsze formalne niedociągnięcia 
lub opóźnienia nie wpływające zresztą na osiągnięcie zamierzonego rezultatu w postaci ukończenia 
dokumentacji projektowej a dalej budowy obiektu samemu zastrzegając wszystkie terminy na swoja 
korzyść i nie przewidując żadnych dolegliwości finansowych za własne zaniedbania.  Dysproporcja w 
powyższym zakresie nie ma charaktery typowego jest dla Wykonawcy wręcz rażąca. 
Odpowiedź na pytanie nr 136  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 137 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 23 pkt 13 zdanie 
Prosimy z uwagi na bezwzględny i ustawowy obowiązek ścisłego określenia zakresu zamówienia o 
określenie wprost przez Zamawiającego i potwierdzenie, że obowiązek uzyskania pozwolenia na 
zajęcie pasa drogowego odnosi się do terenu nie stanowiącego placu budowy, który jest samodzielnie 
zajęty przez Wykonawcę i jest niezbędny do wykonania powierzonych Wykonawcy robót.  
Zgodnie z ogólnymi zasadami przedmiotowego zadania na podstawie którego wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych a nie wykonania dokumentacji projektowej i robót 
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budowlanych - Zamawiający winien posiadać i przekazać wykonawcy wszelką dokumentacje 
projektową  jak również ewentualne pozwolenia na wykonanie określonych robót w pasie drogowym 
(lub innych terenów)  jak również ponosić ewentualnych związane z tym koszty i obowiązku tego nie 
może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z istotą umowy o roboty budowalne – po stronie wykonawcy 
leży obowiązek wykonania prac budowlanych, zaś po stronie inwestora – Zamawiającego 
przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej prowadzenie prac 
budowlanych wraz z niezbędnymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych 
pozwoleniami i zezwoleniami – brak jest zatem podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkiem 
uzyskania i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego w miejscu gdzie mają być prowadzone prace 
budowlane zgodnie z przekazana dokumentacją projektową. Innymi słowy prosimy o wyjaśnienie czy i 
na jakiej podstawie Wykonawca ma ponosić koszty zajęcia pasa drogowego na przekazanym placu 
budowy w sytuacji gdy z mocy przepisów ustawy o Drogach Publicznych „Zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest 
wymagane”. 
Odpowiedź na pytanie nr 137  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 138 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 24 
Z oczywistych względów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego postępu 
prowadzonych robót prosimy o skrócenie okresu do maksymalnie 7 dni – określony termin nie 
gwarantuje należytego postępu Robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 138 - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 139 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 23 pkt 13 zdanie 
Prosimy z uwagi na bezwzględny i ustawowy obowiązek ścisłego określenia zakresu zamówienia o 
określenie wprost przez Zamawiającego i potwierdzenie, że obowiązek powyższy odnosi się do sytuacji 
koniecznego sporządzenia rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej  lub projektów 
zamiennych, których konieczność wykonania powstała wprost z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 139  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytania nr 137 

 
Pytanie nr 140 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 18 ust. 2 pkt.13 
Prosimy o wydłużenie terminu na składanie odpowiednich raportów do 7 dni liczonych od ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 140  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 141 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 18 ust. 2 pkt.45 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku – tj. zabezpieczenia i oczyszczenia terenu 
z przedmiotów niebezpiecznych jako w niemożliwego do zastrzeżenia po stronie Wykonawcy. Zakres 
powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do oszacowania – prosimy o korektę 
z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP spowodowanej wymaganym ścisłym 
określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 141  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 142 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy - § 18 ust. 2 pkt.61 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku jako w niemożliwego do zastrzeżenia po 
stronie Wykonawcy. Zakres powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do 
oszacowania – prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP 
spowodowanej wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 142  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
Pytanie nr 143 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy - § 18 ust. 2 pkt.80 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku jako w niemożliwego do zastrzeżenia po 
stronie Wykonawcy. Zakres powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do 
oszacowania – prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP 
spowodowanej wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 143  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 144 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy - § 18 ust. 2 pkt.84 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku jako w niemożliwego do zastrzeżenia po 
stronie Wykonawcy. Zakres powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do 
oszacowania – prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP 
spowodowanej wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia.  
Odpowiedź na pytanie nr 144  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 145 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy - § 18 ust. 4 pkt.17 
Prosimy o korektę powiadomienia o wprowadzeniu na 7 dni przed zamierzoną datą wprowadzenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 145  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 147 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 19 ust. 13 
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Z uwagi na zapewnienie pełnej transparentności zadania prosimy o ścisłe i enumeratywne określenie 
za jakiego powodu Przedstawiciel Zmawiającego lub właściwy Inspektor Nadzoru  może nie zatwierdzić 
wskazanego przez wykonawcę laboratorium. 
Odpowiedź na pytanie nr 147  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający informuje, że w przypadku  gdy laboratorium nie będzie spełniać  warunków określonych 
w umowie, laboratorium nie zostanie zatwierdzone. 
 
Pytanie nr 148 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 20 ust. 9 
Z oczywistych względów prosimy Zamawiającego o korektę treść powyższej jednostki redakcyjnej 
poprzez skrócenie czasu na akceptację projektu umowy do standardowych 14 dni, zgodnych z PZP i 
obowiązujących na większości zadań publicznych.  
Odpowiedź na pytanie nr 148  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 149 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 20 ust. 20 
Prosimy Zamawiającego o zniesienie powyższego obowiązku jako nie ujętego w PZP, a nadto w sposób 
nieuzasadniony rozbudowujących obowiązki formalne obciążające Zamawiającego i Wykonawcę. Fakt 
bowiem powierzenia określonemu podmiotowi robót budowlanych  w ramach Zadania wynikać będzie 
z dwóch zgłoszeń Wykonawcy – wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy zawierającego umowne 
wskazanie daty rozpoczęcia robót a nadto z obowiązkowego zgłoszenia kopii umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem.  
Odpowiedź na pytanie nr 149  - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 150 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 21 ust.15 
Prosimy Zamawiającego o określenie w jakim terminie dokona on przekazania Wykonawcy 
podpisanego WoPC oraz protokołu odbioru częściowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 150 - dot. załącznika nr 4c do swz 
W terminie 3 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego  WoPC 
 
Pytanie nr 151 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 23 ust.19 
Prosimy Zamawiającego usunięcie powyższej jednostki jako sprzecznej z treścią umowy i stanowiącą 
próbę osłabienia podstawowego obowiązku Zmawiającego jakim jest zapłata wynagrodzenia. 
Zamawiający zezwolił na wystawienie faktur na podstawie WoPC oraz protokołu odbioru częściowego 
lub końcowego. Wszelka weryfikacja podstaw płatności winna być dokonana właśnie na etapie 
podpisywania tych dokumentów stanowiących podstawę dalszych rozliczeń. 
Odpowiedź na pytanie nr 151 - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  dokona modyfikacji treść SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 152 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 25 ust.19 
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Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze chodzi o ubytki i uszkodzenia leżące po stronie 
Wykonawcy i związane  z wadliwością robót lub materiałów a nie uszkodzenia ubytki i awarie powstałe 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy tj. np. na skutek aktów wandalizmu, niewłaściwego 
użytkowania przedmiotu umowy, itp.  
Odpowiedź na pytanie nr 152 - dot. załącznika nr 4c do swz 
Zamawiający  potwierdza 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji przetargowej: 
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