



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita  
Polska

Projekt pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 2”  
nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00

Aleksandrów Kujawski, 28.04.2020r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i  
Wodociągowej Sp. z o.o.**  
ul. Kościelna 14,  
87 – 700 Aleksandrów Kujawski

L. dz. 11/2020/JRP/0

**Wszyscy wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2” (nr ref.: 01/JRP/II/2/2020).*

## **ZMIANA NR 5 TREŚCI SIWZ**

Szanowni Państwo,

Zamawiający niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2”.

**1. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 14:**

- dodaje się ust. 4 o treści:

„Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej w postaci epidemii, zgodnie z następującą procedurą:

- 1) Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
  - a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
  - b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita  
Polska

- z przeciwdziałaniem epidemii, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem epidemii;
  - d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  - e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
  - f) okoliczności, o których mowa w lit. a-e, w zakresie w jakim dotyczą one Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
- 2) Każda ze stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie tej umowy.
  - 3) Strona Umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w pkt 1, na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
  - 4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem epidemii, o których mowa w pkt 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
    - a) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części;
    - b) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych;
    - c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy;  
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
  - 5) Strona Umowy w stanowisku, o którym mowa w pkt 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie Umowy oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych określonych w Umowie lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, lub na ich wysokość."
2. **W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.1.: Wzór karty gwarancji jakości wykonanych robót, pkt 7.10.1:**
- było:  
„siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,”
  - jest:  
„siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają w szczególności: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,”



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Rzeczpospolita  
Polska**

Powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu i nie wpływają na termin składania ofert.

Mając na uwadze powyższe zmiany Zamawiający udostępnia na Portalu ujednoliconą wersję zmienionego dokumentu, aktualnego na dzień opublikowania niniejszej Zmiany.

Z poważaniem,

**Prezes Zarządu**

*mgr. Jan Właniewski*

Załącznik:

- Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami w wersji aktualnej na dzień 28.04.2020 r.;