

Sztum 13.09.2024 r.

ZAZ.251.24.2024.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania: „Dostawa i montaż dźwigów osobowych oraz dźwigu towarowego wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w siedzibach Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1 (z dn. 13.09.2024 r.):

W związku z obowiązkiem związania się z ofertą do 22/10/2024, a terminem realizacji do 31/12/2024, gdzie faktyczny termin wypadnie do 24/12/2024 (przez przerwy świąteczno-noworoczna), jest terminem nierealnym.

Proces produkcji dźwigu i dostaw jego komponentów to średnio 8-10 tygodni, dodatkowo trzeba doliczyć czas montażu dźwigu oraz przeprowadzenie badania dopuszczającego dźwig do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, który ustawowo ma 30 dni kalendarzowych na wykonanie badania od chwili wpłynięcia wniosku z kompletną dokumentacją dźwigu, a ta będzie gotowa dopiero na koniec montażu dźwigu.

Tak krótkie terminy wykluczają firmy nie posiadające dźwigów "na półce".

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do np : początku marca 2025 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Ad1.

Z uwagi na finansowanie inwestycji ze środków PFRON i konieczność rozliczenia wydatków w ramach bieżącego roku budżetowego Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia na rok 2025.

Kierownik Zamawiającego

Wioletta Skok