



Miejski Zarząd Dróg

MZD.341.100.378.2021

Skoczów, dnia 16.03.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) na „*Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania*”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Zamawiający, tj. Miejski Zarząd Dróg, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień na zadane mu przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1: „Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 2 pkt 2): Wnosimy o zmianę, iż Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku do zmniejszenia wartości Przedmiotu Umowy wskutek istnienia wad.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie propozycji zmiany zapisu.

Pytanie 2: „Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 4 pkt 4): Wnosimy o zmianę, iż podstawą naliczenia przez Zamawiającego kary za przerwanie robót może nastąpić w przypadku jeśli przerwanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności od niego niezależne.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia brzmienie § 10 ust. 4 pkt 4) Wzoru umowy w następujący sposób: „za niezależną od Zamawiającego przerwę w realizacji robót, trwającą powyżej 7 dni roboczych – spowodowanej niewykonywaniem obowiązków przez Wykonawcę - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przerwane zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy przerwy w wykonywaniu robót budowlanych”.

Pytanie 3: „Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 4 pkt 13): Wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kary z opóźnienia na zwłokę. Wskazujemy, że zgodnie z art. 433 pkt 1) ustawy PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym art.”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wnioski i dokonuje zmiany podstawy naliczenia kary z „opóźnienia” na „zwłokę”.

Pytanie 4: „Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 5: Wnosimy o dookreślenie, iż kara za zwłokę i kara za odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt: C ACa 199/08) nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie w terminowym zakończeniu zadania.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia brzmienie § 10 ust. 5 Wzoru umowy w następujący sposób: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych, a odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. Zamawiający ma prawo wybrać czy obciąży Wykonawcę karą za zwłokę, czy za odstąpienie”.

Pytanie 5: „Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 1 pkt 2): Prosimy o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnienia na zwłokę.”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni wniosek i dokonuje zmiany podstawy odstąpienia z „opóźnienia” na „zwłokę”.

Pytanie 6: „Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 2 pkt 1): Prosimy o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnienia na zwłokę.”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni wniosek i dokonuje zmiany podstawy odstąpienia z „opóźnienia” na „zwłokę”.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że:

1. Dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
2. Dokonaną zmianę treści Wzoru umowy Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow>.
Dokonana zmiana treści Wzoru umowy nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,

PIOTR HANZEL
DYREKTOR Miejskiego Zarządu Dróg

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Sprawę prowadzi: G. Kudelska.