



DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”” dokonał zmiany zapisu terminu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W punkcie 12.1. podpunkt b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
było:

„... termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 31 sierpnia 2021 r....**”,

zmieniono na:

„... termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 29 października 2021 r....**”

W związku z powyższą zmianą zamawiający dokonał następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

1) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP:

a) w sekcji II.8): Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

było:

data zakończenia: 2021-08-31

zmieniono na:

data zakończenia: 2021-10-29

b) w sekcji IV.6.6) informacje dodatkowe w punkcie XIV. podpunkcie 1 litera b)
było:

„...termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r....”,

zmieniono na:

„...termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29 października 2021 r....”.

2) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

a) w sekcji II.2.7) „Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów”

było:

Koniec: 31/08/2021....”,

zmieniono na:

Koniec: 29/10/2021....”,

b) w sekcji VI.3) w punkcie 26.1 podpunkt b)

było:

„...termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r.....”,

zmieniono na:

„...termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29 października 2021 r....”.

W związku z wprowadzonymi zmianami skorygowano zapisy w załączniku nr 1 i 10 do SIWZ:

1) w załączniku nr 1 w punkcie 2 – formularza oferty

było:

„... Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

- złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30 kwietnia 2021 r. (wnioski o wydanie decyzji ZRiD dla poszczególnych części winny być złożone równocześnie)

- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r.....”,

zmieniono na:

„... Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

- złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30 kwietnia 2021 r. (wnioski o wydanie decyzji ZRiD dla poszczególnych części winny być złożone równocześnie)

- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29 października 2021 r.....”.

2) w załączniku nr 10 do SIWZ – projektu umowy – w § 3. ust. 2

było:

„... b) Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID ustala się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.....”,

zmieniono na:

„...b) Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID ustala się najpóźniej do dnia 29 października 2021 r.....”,

W związku z powyższym zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

- 1) nowy i obowiązujący załącznik nr 1 - formularz oferty,
- 2) nowy i obowiązujący załącznik nr 10 – projekt umowy,

- 3) nową i obowiązującą stroną nr 61 SIWZ,
- 4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 5) sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane UPUE.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.



DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Andrzej Heraszuk

