



RB.271.3.1.2024

Czermin, dn. 26.07.2024 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dot. postępowania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie”.**

Zamawiający – Gmina Czermin, zawiadamia iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ:

**Pytanie nr 1 z dn. 24.07.2024 r.:**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni z uwagi na trudności w otrzymywaniu wycen od dostawców. Przypadający w okresie przygotowania oferty okres urlopowy wpływa na małe moce przerobowe co powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem i uniemożliwia uzyskanie od kontrahentów ofert, które będą korzystne i jednocześnie będą spełniać wymagania opisane w udostępnionej przez Państwa dokumentacji. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

**Pytanie nr 1 z dn. 25.07.2024 r.**

Działając w imieniu Firmy, w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu pn.: „RB.271.3.2024” Budowa oczyszczalni ścieków w Czerminie”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.08.2024 r. Z uwagi na okres urlopowy, w naszym przedsiębiorstwie a także u naszych partnerów realizacyjnych, jak i dostawców sprawdzonych materiałów, firmy posiadają ograniczone możliwości wykonywania zadań np. przekazywania informacji, weryfikacji dokumentacji, przygotowywania ofert – przesunięcie terminu jest naszym zdaniem w pełni uzasadnione. Ponadto, Wykonawca biorący udział w postępowaniu ze względu na formułę „Zaprojektuj Wybuduj” musi przewidzieć i wywieść z umieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, w tym PFU pełny zakres robót, w zaistniałych okolicznościach przygotowanie optymalnej oferty wymaga analizy i odpowiedniego skalkulowania, co w obecnej sytuacji wymaga niewątpliwie dodatkowego czasu. Jesteśmy przekonani, iż zmiana terminu składania ofert umożliwi wszystkim Wykonawcom możliwość dokładnego



oszacowania kosztów oraz przygotowania konkurencyjnych ofert pod względem zarówno ekonomicznym jak i technicznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.**

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert do dnia: **27.08.2024 r. g. 12:00**

Otwarcie ofert nastąpi: **27.08.2024 r. g. 12:05**

Termin związania ofertą: **25.09.2024 r.**

Wszelkie wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część SWZ.

Załączniki:

1. Zmiana SWZ.

W imieniu Zamawiającego:

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj