Uzasadnienie niedokonania podziatu na czesci - zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Dotyczy postepowania przetargowego ,,Budowa i przebudowa drog, chodnikow i
parkingdw na terenie Miasta Betchatowa”.

Wydziat Inzynierii i Ochrony Srodowiska informuje, ze wykonywanie robét przez jednego

wykonawce ma swoje gtebokie uzasadnienie i dobra praktyka wskazuje, ze jest racjonalne.

Specyfika robot np. regulacja studni i kratek sciekowych wymaga koordynacji i bacznej
uwagi. Wykonywane prace maja charakter robot masowych i zanikajacych. Technologia
okresla ich kolejnosc i czas wykonania. Nie ma wiec mozliwosci wprowadzenia dodatkowego

wykonawcy na plac budowy.

Podziat zadania ktorego zakres okresla postepowanie przetargowe przyczynitby sie do
wydtuzenia terminow realizacji zleconych prac, wzajemnego obarczania sie
odpowiedzialnoscia za powstaty stan rzeczy roéznych wykonawcow, narazenie na

niebezpieczenstwo uczestnikow ruchu itd.

W przypadku realizacji prac przez jednego wykonawce moze on uzyskal preferencyjne
warunki zakupu materiatow budowlanych dla catego zadania u jednego dostawcy w

poréwnaniu z zamoéwieniami mniejszych ilosci przez ré6znych wykonawcow.

Analogiczna sytuacja dotyczy zaplecza sprzetowego oraz jego amortyzacji, a takze bazy
materiatowej, ktore w przypadku podziatu na czesci kazdy z wykonawcow musi uwzglednic¢

w kosztach oddzielnie.

Brak podziatu zamowienia na czesci moze zatem przynies¢ wymierne korzysci finansowe w

postaci ograniczenia kosztéw wykonania zamoéwienia.



