Zadanie dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad -Program Inwestycji Strategicznych

UM O WA NR i
zawartaw dniu ... w Boniewie pomigdzy:
Gming Boniewo NIP 8882902541 , REGON 910866809 reprezentowang przez :
Pana Marka Klimkiewicza- Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Wozniak

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

§1

Podstawa zawarcia umowy jest oferta wybrana w postgpowaniu na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11

wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych na roboty wymienione w § 2.

§2

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Boniewo formule zaprojektuj i wybuduj

Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Boniewo w formule zaprojektuj i wybuduj na dt

okoto 2812 mb
Zakres zadania sktada si¢ z dwoch czgsei i obejmuje :

1) sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,

pozwoleniami do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) wykonania robot budowlanych wraz z ustugami i pracami towarzyszacymi niezbednymi do

prawidlowego wykonania zamoéwienia.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drog :

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Osiecz Wielki dtokoto 130mbdz.ew. 129

obreb geodezyjny Osiecz Wielki / zakres stanowi zalgcznik nr 1 doPFU/
Zaprojektowanie i wykonanie robot
nawierzchnia jezdni :3,5m
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a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dtugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
wykonanie przepustu drogowego fi 30

¢/ wykonanie podbudowy na grubosci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm
f/ wykonanie warstwy asfaltowej §cieralnej na grubosci 3 cm ,
g/ skrzyzowanie z droga asfaltowa powiatowa

h/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. / db./glgbokos¢ 2,5m szerokos¢ 5 m
. Na dt. 0,75m i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnig
jezdni . Pozostat dtugos¢ zjazdu z kruszywa naturalnego po mechanicznym zaggszczeniu 10

cmgr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod ulozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokosSci

2x 0,75m
oznakowanie drogi:

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong Organizacja

ruchu / oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Laczewna dt.okoto 430mb dz.ew. 13 obreb
geodezyjny Laczewna i 177 obreb ewidencyjny Laki Wielkie

zakresstanowizataczniknr1doPFU/
Zaprojektowanie i wykonanie robot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem



geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dhugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubos$ci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20 cm,

d/ Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego x 2

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

f/ wykonanie warstwy asfaltowe] §cieralnej na grubosci 3 cm , g/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt.

h/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. di./glebokos¢ 2,5m szerokos¢ S m .
Na df. 0,75mi szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnia jezdni

Pozostal dtugo$¢ zjazdu z kruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10 cm gr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod utozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce i1 zatwierdzong Organizacja

ruchu/oznakowanie pionowe/

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bierzyn na dt okoto 40 mbdz.ew. 212 obrgb

ewidencyjny Bierzyn
Zaprojektowanie 1 wykonanie robot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :



mechaniczne wykonanie koryta na catej dhugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubos$ci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2
e/ wykonanie przepustu na skrzyzowaniu drog fi 30 ,
f/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

g/ wykonanie warstwy asfaltowej $cieralnej na grubosci 3 cm , h/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt.

i/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. / di./glebokos¢ 2,5m szerokos$¢ 5 m

.Nadt 0,75m

i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnia jezdni . Pozostat

dtugo$¢ zjazdu z kruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10 cm gr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod utozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bierzyn na dt okoto 230 mbdz.ew. 177 obreb

ewidencyjny Bierzyn
Zaprojektowanie i wykonanierobot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :
mechaniczne wykonanie koryta na catej dhugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,

mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .



¢/ wykonanie podbudowy na grubo$ci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2
e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

f/ wykonanie warstwy asfaltowej $cieralnej na grubosci 3 cm , g/ skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt.

h/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. / db./glgbokos¢ 2,5m szerokos¢ 5 m
na dt. 0,75mi szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnia jezdni .

Pozostat dtugos¢ zjazdu zkruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10 cm gr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod ulozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x 0,75 m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

5.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Lubomin Lesny na dt okoto 182 mbdz.ew.

100 obrgb ewidencyjny Lubomin Lesny
Zaprojektowanie 1 wykonanierobot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dlugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubosci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsjg) migdzywarstwowego x 2

e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm
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f/ wykonanie warstwy asfaltowej $§cieralnej na grubosci 3 cm , g/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod ulozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzona

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
6.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Lubomin Le$ny na dt okoto 140 mb dz.ew. 13

obreb ewidencyjny Lubomin Le$ny
Zaprojektowanie i wykonanie robot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem
geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dlugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubos$ci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2
e/ wykonanie warstwy asfaltowej wyréwnawczej na grubosci 3 cm

f/ wykonanie warstwy asfaltowe] §cieralnej na grubosci 3 cm , g/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt.

h/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. / dt./glebokos¢ 2,5m szerokos$¢ 5 m
na dt. 0,75m i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnig jezdni

Pozostat dtugos¢ zjazdu z kruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10 cm gr.

pobocza :



a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod ulozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszezeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzona

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

7.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grojczyk na di okoto 60 mbdz.ew. 72 obrgb

ewidencyjny Grojczyk
Zaprojektowanie i wykonanie robot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dlugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubos$ci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2
e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

f/ wykonanie warstwy asfaltowej §cieralnej na grubosci 3 cm , g/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt.

h/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. / dt./gltebokos¢ 2,5m szeroko$¢ 5 m
na dt. 0,75m i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnig jezdni

Pozostal dtugo$¢ zjazdu z kruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10 cm gr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod utozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
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oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie 2z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

8Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Otmianowo-Laki Zwiastowe na di okoto 600

mbdz.ew. 278 obreb geodezyjny Otmianowo i 40 obreb ewidencyjny taki Zwiastowe
Zaprojektowanie i wykonanie robot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dlugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubosci 20cm-podbudowa z kruszywa naturalnego o
grubosci po zageszczeniu 20 cm,

d/ wykonanie dodatkowej podbudowy na dt okoto 100 mb z kruszywa lub piasku na

grubosci 50 cm.
e/ Wykonanie sprysku (emulsjg) migdzywarstwowego x 2
f/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

g/ wykonanie warstwy asfaltowej $cieralnej na grubosci 3 cm , h/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 1 szt. | nawierzchni gruntowej 1 szt.
i/ wykonanie przepustu t fi 30

j/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 2 szt. / dt./glgbokos¢ 2,5m szerokos$¢ 5 m
na dt. 0,75m i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnig jezdni

. Pozostat dtugos$¢ zjazdu z
kruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10 cm gr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod ulozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokosci

2x0,75m



oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie 2z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Otmianowo-Mikotajki na df okoto 450 mb

dz.ew. 185 obrgb ewidencyjny Otmianowo
Zaprojektowanie i wykonanierobot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dlugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubos$ci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2
e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

f/ wykonanie warstwy asfaltowej §cieralnej na grubosci 3 cm , g/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 2 szt. / powiatowa i gminna/
h/ wykonanie przepustu fi 40 na skrzyzowaniu drég z droga powiatowa
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod utozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza



10.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Laczewna na dt okoto 550 mb dz.ew. 40

obreb ewidencyjny Laczewna.
Zaprojektowanie 1 wykonanierobot
nawierzchnia jezdni : 3,5m

a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami zgodnie z przebiegiem

geodezyjnym drogi b/ Roboty zmienne :

mechaniczne wykonanie koryta na catej dlugosci i szerokosci jezdni szcunkowo20-30 cm,
mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
¢/ wykonanie podbudowy na grubosci 20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm, d/ Wykonanie

sprysku (emulsja) migdzywarstwowego x 2
e/ wykonanie warstwy asfaltowej wigzacej na grubosci 3 cm

f/ wykonanie warstwy asfaltowe] §cieralnej na grubosci 3 cm , g/skrzyzowanie z droga

gminng publiczng nawierzchni asfaltowej — 2 szt.

h/utwardzenie zjazdu do istniejacych zabudowan — 1 szt. / dt./gltebokos¢ 2,5m szeroko$¢ 5 m
. Na db. 0,75m i szer.5 m podbudowa i nawierzchnia asfaltowa tozsama z nawierzchnia
jezdni . Pozostal dlugo$¢ zjazdu z kruszywa naturalnego po mechanicznym zageszczeniu 10

cm gr.
pobocza :

a/ Mechaniczne S$cinanie poboczy pod utozenie podbudowy b/wykonanie podbudowy

grubosci 10 cm po zaggszczeniu

¢/ utwardzone poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos$ci

2x0,75m
oznakowanie drogi :

Oznakowanie drogi zgodnie z wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong

Organizacjaruchu/oznakowanie pionowe/

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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Il. Zakres robot obejmuje réwniez:

a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamowienia,

b) Obstuge geodezyjna polegajaca na wytyczeniu trasy przebiegu drogi

¢) Uporzadkowaniepozostatejczgsciterenustanowiacegopasdrogowydogranicydziatekstanowigcychdroge,
d) Inne prace-zwiazane z procesem budowy np.

Jlokalizacjairegulacjawszelkichurzadzenznajdujacychsigwpasiedrogowym(m.in.zawory,hydranty, itp.)

Opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w PFU , stanowiacego zalacznik nr 1 do SWZ i

bedacym jej integralng czescia .

11

Wszelkie koszty zwiazane z: uzyskaniem materiatow, uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji
ponosi Wykonawca.

Dokumentacja stanowiaca przedmiot zamowienia winna by¢ wykonana w 2egzemplarzach. Do
kompletu dokumentacji nalezy dotaczy¢ ptyte CD zawierajaca pelng dokumentacje.
Wykonawca zobowiagzany bedzie do przeprowadzenia co najmniej dwoch spotkan w celu
okreslenia przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ peten zakres robot, ktory konieczny jest z punktu
widzenia: dokumentacji projektowej, STWiORB, przepisow prawa, uzyskanych uzgodnien
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej — dla uzyskania koncowego efektu okreslonego przez
przedmiot niniejszego zamoéwienia. W przypadku braku wymienienia powyzej jakies
czynnosci, ktora jest konieczna do prawidlowego wykonania zadania podstawa do odbioru
beda stosowane przepisy oraz obowigzujaca technologia robot w danym systemie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dwoch egzemplarzy kompletnej dokumentacji
odbiorowej, na ktérg sktada si¢ dokumentacja powykonawcza, w tym: protokot odbioru,
certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materialdw oraz zamontowanych urzadzen i
wyrobow, wyniki préb i1 badan, dokumenty poswiadczajace sposdb zagospodarowania
odpadow oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia
budowy oraz uzytkowania przedmiotu zamowienia ,ktére beda konieczne do poniesienia dla
prawidlowego 1 zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz umozliwi bezkolizyjne korzystanie mieszancom z

obiektow objetych postepowaniem



2. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmuja

nastgpujace rodzaje czynnosci :

1) Pracownik rozscietacza masy asfaltowe;j.

§3

Termin wykonania robot objetych umowa: osiem miesigcy od dnia podpisania umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi*/przy udziale podwykonawcow:

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

“niepotrzebne skresli¢

§5

1. Wpykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu zmian tej umowy, wraz ze zgoda Wykonawcy

na jej zawarcie.

2. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania dokumentéw wskazanych w ust. 1 moze

zglasza¢ do nich pisemne zastrzezenia dotyczace:

1) nie spetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2)

ustalenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy

faktury lub rachunku,

3) zawarcia postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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3. Wykonawca ma  obowigzek przedlozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz jej zmian, w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany. Po§wiadczenia za zgodno$¢

moze dokona¢ wykonawca.



4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania dokumentow okreslonych w ust.3 zglasza

do nich pisemny sprzeciw dotyczacy okolicznosci wskazanych w ust.2 .

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do dokumentéow okreslonych w

ust.1 i ust.3 w terminie wskazanym w ust.2 i ust.4 jest rownoznaczne z akceptacja dokumentow.

6.Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci

niniejsze] umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, gdy w mowach wskazanych w ust. 5, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku , Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

8. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z tym , ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy i umowy oraz ich zmian wraz ze

zgoda Wykonawcy na zwarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektu umowy.

9. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom — nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia

§6
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

e przekazanie placu( terenu) budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
e dostarczenie dziennika budowy

e odebranie przedmiotu umowy i zaptacenia wynagrodzenia umownego.
§7

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie robot budowlanych zgodnie z otrzymana dokumentacja od Zamawiajacego, sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, wskazowkami Zamawiajacego i inspektora nadzoru,
b) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

C) naprawa na wlasny koszt uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot urzadzen lub instalacji,
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d)

9)

h)

i)

zgloszenie Zamawiajacemu konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych niezbgdnych — do
wykonania z uwagi na bezpieczenstwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania ,potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot powstatej z obowigzkow
cigzacych na Zamawiajacym

zapewnienie specjalistycznego wykonania ,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadéw i $mieci w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i
porzadku, po zakonczeniu robot,

naprawienie szkod wyrzadzonych podczas realizacji umowy osobom trzecim.

2..Jezeli Wykonawca nie naprawi uszkodzen wskazanych w ust.1 lit. C lub szkody wskazanej w ust.1

lit. I w terminie 7 dni ( a naprawy sieci wodociggowej lub energetycznej w terminie 24 godzin) od jej

powstania , Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie szkody innej osobie i pokry¢ koszty naprawy z

whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia.

§8

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow.

2.Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawceg materialdéw jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot

umowy okreslonym w § 9.

3.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot musza posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow

wymienionych dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi

przepisami, w tym réwniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane

certyfikaty bezpieczenstwa.

4. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow aktualne atesty,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.

5. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami

wyposazenia, ktore dostarczyt na budowe.

6. Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 4, nadzoruje i potwierdza Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat

lub ma zamiar zastosowac na budowie materiaty, ktore nie spetniaja wymogow

okreslonych w ust. 3, niezwlocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego i nakazuje
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Wykonawcy usunigcie niewlasciwych materialow z budowy i zastosowanie wlasciwego

bez ponoszenia z tego tytutu przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

catkowite wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego w
wysokosci:
Cenanetto: .......coeveveiiiiiiiii zt

stownie ZtotyCh: ... .o

stownie ZYotyCh: .. ...
Cena brutto (cena netto plus podatekK VAT): ..o, zt

slownie Zhotych: ... ..o

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbegdne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiazuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy (kwota

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie).

§10

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac rzeczowo -
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finansowym, w ktoérym strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace beda podlegaty odbiorowi
czesciowemu.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w dwoch  transzach, w

nastgpujacy sposob:

a) pierwsza transza w wysoko$ci co najmniej 5 % zostanie wyptacona Wykonawcy w

formie zaliczki |,



b) druga transza w wysokos$ci naleznej Wykonawcy pomniejszong o kwote wyptaconej
zaliczki Wykonawcy po zakonczeniu realizacji zadania potwierdzonego protokotem
odbioru .

Faktura wystawiona bedzie po odbiorze robot, na podstawie protokotu odbioru tych robdt
W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Faktura ptatna bedzie
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z wymaganymi
zalacznikami.
Zastrzega si¢ zaptacenie faktury po terminie okreslonym w ust.3 par.11 w sytuacji nie otrzymania
srodkéw finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego .
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajacemu zestawienie warto$ci wykonanych prac i
rozliczenie ich warto$ci.
Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Ostateczne rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu catos$ci prac objetych
niniejsza umowa, na podstawie protokotu koncowego odbioru robot
i wystawionej przez Wykonawce fakturyVAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy..Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawce .
Zamawiajacy  przewiduje mozliwo$§¢ zmiany wysoko$ci  wynagrodzenia  okreslonego
w § 10 ust 1 niniejszej umowy.

§11

1. Data zaptaty jest dzien wydania dyspozycji bankowi Zamawiajacego do dokonania przelewu.

2. W sytuacji nieterminowej zaplaty Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty ustawowych odsetek za

czas opdznienia

§12

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia

otrzymania faktury przez Zamawiajacego, Z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, biorgcym udzial w

realizacji odebranych robot budowlanych, warunkiem zaplaty calosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy , jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom.
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3. Jesli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
wstrzyma  wyplate  wynagrodzenia Wykonawcy i dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

§13

1. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie dokonywana na zasadach okre§lonych w art. 465 ustawy Prawo

zamdwien publicznych.

2. Termin na zgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy ustala na 8

dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji o mozliwo$ci zgtoszenia uwag.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala si¢ na 30 dni,
od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy lub od uptywu terminu na ztozenie uwag okreslonego w ust.2 .
§14

W przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo Wykonawca ma obowigzek zamiesci¢ w nich

postanowienia dotyczace:
1/ obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu przez dalszych podwykonawcow projektu umowy

i projektu jej zmiany, kopii umowy i kopii jej zmiany wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo,
2/ termindw na zglaszanie zastrzezen i sprzeciwu, o ktorych mowa w §5,

3/ terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy nie dluzszego niz 30 dni od

doreczenia rachunku lub faktury.
§15

1.Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy wykonanego w catosci , sporzadzajac

protokot odbioru dla poszczegdlnych czesci zadnia .

2.Wykonawca ( kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot, gotowosci

do odbioru i jednocze$nie na piSmie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
3.Zamawiajacy wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ do odbioru.
4. Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu operat powykonawczy do sprawdzenia , ktdry musi zawieraé :

1. Dziennik budowy,
17



2. Dokumentacje  powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisang przez

kierownika budowy w tym :

a/ Oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja , a przy zmianach potwierdzenie , ze zmiany zostaly zaakceptowane przez

autora projektu,
b/ Atesty , aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty .
¢/ inwentaryzacja powykonawcza

5. Po zlozeniu przez Wykonawce ( kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiajacy (

inspektor nadzoru) w ciagu 7 dni dokona sprawdzenia ztozonych dokumentow .

6.Po stwierdzeniu, ze otrzymany operat powykonawczy jest zgodny z wymaganiami umowy i
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy, w terminie 7 dni powota Komisje Odbiorowa 1 wyznaczy

odbior na termin nie dtuzszy niz 7 dni od terminu powotania Komisji.

7.W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbiorowa , ze przedmiot odbioru nie jest nalezycie
przygotowany, a wystepujace uchybienia nie bgda mozliwe do usunigcia w ciagu 10 dni roboczych,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, wyznaczy nowy termin dokonania odbioru, a Wykonawca

pokryje w calosci wynikajace z tego tytutu straty finansowe ponoszone przez Zamawiajacego.

8.Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz
obowigzujacymi przepisami, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotana do tego Komisj¢ , zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Protokoét taki stanowi podstawe do

wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.
§16

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1.Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na

usunigcie wad.
2.Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to :

a/ jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od

umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

18



§17
1.Strony ustalaja, ze Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a. za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 umowy - w
wysokosci 1 % warto§ci umownej robot okreslonej w § 9( przed naliczeniem podatku VAT ) za kazdy
dzien zwloki,

b.za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie gwarancji -w
wysokosci 0,5 % warto$ci umownej robot okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT) za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu ustalonego na usunigecie wad,

c.za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wartosci umownej okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku
VAT),

d.za odstgpienie Wykonawcy od umowy — w wysokosci 30 % warto$ci umownej okreslonej w § 9 (
przed naliczeniem podatku VAT) ,

e. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

f.za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po

uplywie terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo,

g. za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zi., za kazdy nie przedtozony do

zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h.za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany - w wysokosci 1 000 zt., za kazda nie przedtozona kopie umowy lub jej zmiang,

i.za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 10%

przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

j-za niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w par. 22 umowy - w wysokosci w wysokosci 1.000

PLN za kazda osobe.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w par.9 niniejszej umowy

przed naliczeniem podatku VAT.

2.Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w umowie kar¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaplacenie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

dokonczenia rob6t ani z zadnych innych zobowigzan.
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3.Jezeli kary umowne okre$lone w ust.l nie pokryjag wysokosci szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§18
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1. Za opodznienie w przekazaniu Wykonawcy , placu budowy w wysokosci
0, 1 % warto$ci umownej okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za kazdy dzien

zwloki.

2. Za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ,w

wysokosci 10 % wartosci umownej okreslonej w § ( przed naliczeniem podatku VAT )

§19

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci za wady na wykonany przedmiot umowy na
OKIES .. lat. Okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady
1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng, wykonanych

robot,

2) usunigcie nieodplatnie tych wad w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty i
urzadzenia Wykonawcy

3. Wykonawca o§wiadcza, ze przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za jakos¢, prawidtowosc¢ i
zgodnos¢ z zasadami sztuki budowlanej wykonanych w ramach przedmiotowej umowy robot, w tym

rowniez za czgsci umowy realizowane przez podwykonawcow.

4. Bieg okresu gwarancji oraz regkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od
dnia bezusterkowego odbioru koncowego stwierdzonego protokotem odbioru.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiastrzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw wykonanegoprzedmiotu umowy, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczywolnej od wad lub przekazania Zamawiajagcemu
wykonanego przedmiotu umowy podokonaniu istotnej naprawy. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedluzeniu oczas, w ciagu ktorego wskutek wady wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy

niemogt z niego korzystac.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze materialy Wykonawcy uzyte do wykonania przedmiotu umowy
odpowiadaja co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiadaja aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci z aprobatg

techniczna.
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7. W przypadku ujawnienia si¢ wady w przedmiocie zamdwienia w okresie gwarancji oraz
rekojmi za wady Zamawiajacy lub osoba przez niego upowazniona zgtosi ten fakt

Wykonawcy telefonicznie, faksem lub drogg elektroniczng (e-mail).

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu na

ktory udzielono gwarancji, jezeli przed jego uptywem zawiadomit Wykonawce o

ujawnionych wadach.

9.Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady usuni¢cia wad bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych w okresie gwarancji oraz rekojmi za
wady, wad na wlasny koszt w terminie do 10 dni od dnia zgloszenia.

11. W przypadku niemozliwo$ci usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w pkt. 10, strony
mogg ustali¢ termin dtuzszy.

12. Za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji oraz
rekojmi za wady przystuguje kara umowna zgodnie z § 17 ust.1 lit.b umowy.

13. W przypadku opdznienia w usunigciu wad wynoszacym powyzej 10 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.. Zamawiajacy wykona
swoje uprawnienie do wykonawstwa zastgpczego po wezesniejszym zawiadomieniu
Wykonawcy . Koszt naprawy przez osobg trzecig moze by¢ pokryty z zabezpieczenia umowy.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie pracnad
usuwaniem wad.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac¢ Zamawiajacego pisemnie o kazdym przypadku
usunigcia wad.

16. Zamawiajacy pisemnie powiadamia gwaranta o terminie odbioré6w gwarancyjnych oraz
odbioru ostatecznego. Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w tych odbiorach. Odbiory te

zwolywane sg przez Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniong.

17. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas odbiorow, o ktorych mowa w pkt 16 upowaznia
Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajacego podczas jednostronnego odbioru sa wigzace dla Wykonawcy

18. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

19. W ramach postgpowania Wykonawca pehi funkcje réwniez Gwaranta .

§ 20
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1.Strony ustalaja wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wartosci

zamoéwienia okreslonego w § 9 1 Wykonawca wnosi je W fOrmie ..eeeeeeeeeeesensensansans
2. Zabezpieczenie W KWOCIE .cceveieiiererniennnennns Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
DANKOWY .evvvinereinininiinininennnans najpozniej w dniu zawarcia umowy na realizacje zamowienia .

3. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
UMowy.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania
odbioru robo6t i uznania, ze Wykonawca nalezycie wykonat roboty bedace przedmiotem niniejszej
umowy .

5. Pozostate 30 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w ciggu 15 dni po uplywie
okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy nie wykorzysta jej do pokrycia roszczen w ramach
gwarancji

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form ustalonych w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci .

§21

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem wskazanych w

ust. 2 warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji zamowienia, w nastgpujacych sytuacjach :

a) przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
b) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania rob6t zamiennych,
¢/ wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d/ konieczne zmiany dokumentacji technicznej

2) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2. Istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg tylko pod nastepujgcymi

warunkami:

1) zmiany nie mogg powodowaé zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w niniejszej

umowie,
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2) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust.1 i1 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
weelu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktoérych mowa w art. 112 ust.2,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

3) Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony niniejszej

umowy.
§ 22

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracownikéw ktéorzy wykonuja czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych opisanych w dokumentacji budowlanej celem

realizacji zadania tj. pracownicy wykonujacy czynnos$ci na rozécietaczu masy asfaltowe; .

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w par.22

ust.1 czynnosci.

3. W trakcie wykonywania czynnos$ci kontrolnych Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionego pracownika ,

b) Zadania o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace ,

C) zadania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje , w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace , w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace , rodzaj umowy o prace i

zakres obowiazkoéw pracownika.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej par. 17 niniejszej

umowy .

4 Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow

wskazanych w ust.3 traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci i umozliwi zastosowanie kary okreslonej w

par.17 niniejszej umowy.

5.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg Inspekcje

Pracy.

§23

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
»RODO”) informujemy, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo
administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: Pan Pawel Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym art275 ust.1.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora
niewspohmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postgpowania o
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c)

d)

udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a)
b)
c)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wilasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§24

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajmy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach

2. W przypadku , o ktorym mowa w ust.1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z

tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy

ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z tego jednym egzemplarzu dla kazdej ze

stron.

Wykonawca Zamawiajacy
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