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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(PFU) 

 
Nazwa zadania: 

 „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na 
terenie gminy Trzcińsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w 

Gogolicach”. 
 
Zamawiający: 

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju 
ul. Rynek 15 

74-510 Trzcińsko-Zdrój 
Adres obiektu: 
Gmina Trzcińsko-Zdrój: miejscowość: Piaseczno, Babin, Gogolice, Chełm Górny, Chełm Dolny, 
Stołeczna 
Forma realizacji zamówienia: 
Zaprojektuj i wybuduj. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 907) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365).  
 

Wykaz nieruchomości objętych zadaniem: 

Obręb: Chełm Górny; numer ewidencyjny działki: 8/5, 9/7, 

Obręb: Stołeczna; numer ewidencyjny działki: 146/46, 

Obręb: Babin; numer ewidencyjny działki: 4/10, 

Obręb: Gogolice; numer ewidencyjny działki: 111/7, 151/6, 133/36, 133/65 

Obręb: Chełm Dolny; numer ewidencyjny działki: 13/3, 

Obręb: Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój; numer ewidencyjny działki: 280/19 

 

Nazwy i kody robót zgodne ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 
45232430 - 5 roboty w zakresie uzdatniania wody, 
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach, 
45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 
45232421 - 9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. 
45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  

energetycznych. 
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Opracował:         Zatwierdził: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Wymagania Zamawiającego przedstawione w PFU należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania 
niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach projektu p.n.: 
„Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami na terenie gminy 
Trzcińsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolice”.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia pełnych kosztów z 
tym związanych, Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej 
przez Wykonawców na terenie objętym zadaniem. 
UWAGA 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają 
charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, 
przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę 
równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 
spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone 
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić 
rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być 
korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych, 
przebudowywanych i budowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 

 

1.1. Wykorzystane materiały. 

Do wykonania niniejszego PFU wykorzystano: 

 Wizje w terenie w grudniu 2021 i styczniu 2022 roku, 
 Inwentaryzacja obiektów w grudniu 2021 i styczniu 2022 roku, 
 Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 
 Prawo zamówień publicznych, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Informacje uzyskane od Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju. 
 

1.2. Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. 

 Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zgód i zezwoleń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Uzyskanie pisemnej zgody właściciela terenu  prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. 
 Wykonanie projektów wykonawczych dla przedmiotu zamówienia. 
 Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 
 Wykonanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania 

budowy. 
 Wykonanie szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń, 
 Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą. 
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 Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

 Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla zarządcy hydroforni, stacji 
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. 

 Przeprowadzenie prób końcowych, rozruchów technologicznych oraz nadzór 
nad próbami eksploatacyjnymi. 

 Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 
 Raport po-realizacyjny w którym zaprezentowane zostaną przez 

Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania 
parametrów  hydroforni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe w szczególności 
dokona sprawdzenia istniejącego wyposażenia hydroforni. Wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
opracowania. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz 
jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność koszt i ryzyko wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 
robót budowlano-montażowych jak i przygotowania projektu w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia robót.  
 

1.3. Cel opracowania. 

Celem sporządzenia dokumentacji projektowej jest umożliwienie wykonania robót 
budowlanych prowadzących do poprawy jakości wody i poprawy ciśnienia wody w sieciach 
wodociągowych zlokalizowanych w n/w miejscowościach: 

 Chełm Górny, 
 Stołeczna, 
 Babin, 
 Gogolice, 
 Chełm Dolny, 
 Piaseczno, 

oraz umożliwienie wykonania robót budowlanych prowadzących do odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych z części miejscowości Gogolice do projektowanej 
oczyszczalni ścieków w działce 133/65 w miejscowości Gogolice. Oczyszczone ścieki 
zostaną odprowadzone do gruntu w działce 133/65 za pomocą układów rozsączających.  

 
1.4. Stan istniejący 

 
1.4.1. Stacja uzdatniania wody w m. Chełm Górny 

 
Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Chełm Górny na działce nr 

9/7 obręb Chełm Górny. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania. Mieści 
się w budynku przylegającym do budynku gospodarczego, budynek jest murowany, 
parterowym. Teren działki jest ogrodzony. 

Zasilenie stacji w wodę odbywa się poprzez ujęcie wody podziemnej wyposażone 
w studnie głębinową nr 1A i nr 2 zlokalizowane w działce 8/5 obręb Chełm Górny. Studnia 
wyposażona w agregat głębinowy typu: G80. Studnia głębinowa z obudową w kręgach 
betonowych zagłębionych średnicy DN1200. 
 
Wyposażenie stacji stanowi: 

 1 hydrofor o pojemności VJ=2.5 m3, 
 1 filtr ciśnieniowy, V=3.0 m3, 
 agregat sprężarkowy, 

 
Uzupełnianie poduszki powietrznej odbywa się poprzez sprężarkę powietrza. 

Orurowanie hydroforni stanowią rury i kształtki z żeliwa średnicy DN100. Opomiarowanie 
wody pitnej odbywa się poprzez wodomierz DN80, opomiarowanie wody surowej 
wodomierzem DN80 
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Wody popłuczne odprowadzane są poprzez 1 komorowy odstojnik zlokalizowany 
na terenie działki 9/11 obręb Chełm Górny wylotem do ziemi na działce 9/11 
obręb Chełm Górny. 

 
 

1.4.2. Stacja uzdatniania wody w m. Stołeczna 

 
Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Stołeczna na działce nr 

146/46 obręb Stołeczna. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania. Mieści 
się w budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Teren działki jest ogrodzony 
siatką metalową na słupkach betonowych. Wjazd zapewniony poprzez bramę z furtką. 

Zasilenie stacji w wodę odbywa się poprzez dwa ujęcia wody podziemnej 
wyposażone w studnie głębinowe nr 1A i nr 2 wyposażone w agregaty głębinowe typ 
G80IV. Studnie głębinowe z obudową w kręgach betonowych zagłębionych średnicy 
DN1200.  
 Wyposażenie stacji stanowi: 

 mieszacze wodno-powietrzne – 2 szt., VJ=0.22 m3 
 2 hydrofory, VJ=4.5 m3, 
 1 filtr ciśnieniowy, FJ=1,77m3, 
 1 agregat sprężarkowy typ WAN-CE, zbiornik V=0.115 m3, 

 
Opomiarowanie wody surowej odbywa się w budynku hydroforni poprzez 

wodomierz DN80. Uzupełnianie poduszki powietrznej odbywa się poprzez sprężarkę 
powietrza. Orurowanie hydroforni stanowią rury i kształtki kołnierzowe żeliwne DN80. 
Opomiarowanie wody pitnej odbywa się poprzez wodomierz DN80.  

Wody popłuczne odprowadzane są za pośrednictwem osadnika ścieków 
popłucznych - 1 komorowy objętości 1.7 m3. Wylot wód popłucznych zlokalizowany w 
działce 198/3 obręb Stołeczna średnicy 200 mm. 

Na wyposażeniu stacji znajduje się nieużytkowany filtr ciśnieniowy FJ=1,77m3.  
 

 Skład wody surowej ze studni głębinowej: 
Lp. Rodzaj badania Wynik badań Metoda badania Parametry 

wymagane  
1 Azot amonowy 1.44 mg/l PN-C-04576-4:1994 0,5 mg/l 
2 Azotany 0.4 mg/l PN-82/C-04576/08 50 mg/l 
3 Azotyny <0.016 mg/l PN-EN 26777:1999 0,5 mg/l 
4 Barwa 5 mg Pt/l PN-EN ISO 

7887:2012 metoda D 
15.0 mg Pt/l 

5 Chlorki 11.0 mg/l PN-ISO 9297:1994 250 mg/l 
6 L. bakterii Escherichia 

Coli 
0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-

1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

7 L. bakterii z grupy coli 0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-
1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

8 Liczba Enerokoków 
kałowych 

0 jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-
2:2004 

0 

9 Mangan 296 µg/l PN-92/C-
04590/02 

0,05 mg/l 

10 Mętność 29 NTU PN-EN ISO 7027-
1:2016 

1 mg/l SiO2 

11 Obecność obcego 
zapachu 

Nieakceptowalny PB-39/PS edyzja 6 
z dnia 01.11.2020 r 

akceptowalny 

12 Ogólna liczba 
mikroorganizmów 22°C 

48 jtk/1 ml PN-EN ISO 
6222:2004 

100 

13 pH 7.4 PN-EN ISO 
10523:2012 

6,5-9,5 

14 Przewodność 
elektryczna 

582 µS/cm PN-EN 27888:1999 2500 

15 Siarczany 13 mg/l PB-19/PS edyzja 6 z 
dnia 01.01.2021 r 

250 mg/l 

16 Twardość ogólna 299 mg/l CaCO2 PN-ISO 6059:1999 60-500 mg/l 
17 Żelazo 4509 µg/l PN-ISO 6332:2001 0,2 mg/l 
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Analiza wody surowej wskazuje, ze jakość wody nie spełnia warunków określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U. nr 61 poz. 417). 

 
1.4.3. Stacja uzdatniania wody w m. Babin 

 
Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Babin na działce nr 4/10 

obręb Babin. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania. Mieści się w 
budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Teren działki jest ogrodzony siatką 
metalową na słupkach betonowych. Wjazd zapewniony poprzez bramę z furtką. 

Zasilenie stacji w wodę odbywa się poprzez ujęcie wody podziemnej wyposażone 
w studnie głębinową nr 2 wyposażoną w agregat głębinowy typ G60. Studnia głębinowa z 
obudową w kręgach betonowych zagłębionych.  
 Wyposażenie stacji stanowi: 

 2 hydrofory o pojemności VJ=1.5 m3, 
 2 filtry ciśnieniowe DN1200 F=1,13 m2, 
 2 mieszacze wodno-powietrzne DN500 V=0.12 m3, 
 agregat sprężarkowy p=0.08 MPa. 

 
Opomiarowanie wody surowej odbywa się w budynku hydroforni poprzez 

wodomierz D80. Uzupełnianie poduszki powietrznej odbywa się poprzez sprężarkę 
powietrza. Orurowanie hydroforni stanowią rury i kształtki kołnierzowe żeliwne DN80. 
Opomiarowanie wody pitnej odbywa się poprzez wodomierz DN50.  

Wody popłuczne odprowadzane są poprzez odstojnik wód popłucznych na działkę 
nr 1/7 obręb Babin do ziemi. 

 
 Skład wody surowej ze studni głębinowej: 

Lp. Rodzaj badania Wynik badań Metoda badania Parametry 
wymagane  

1 Azot amonowy 0.34 mg/l PN-C-04576-4:1994 1,5 mg/l 
2 Azotany 0.4 mg/l PN-82/C-04576/08 50 mg/l 
3 Azotyny <0.016 mg/l PN-EN 26777:1999 0,1 mg/l 
4 Barwa <5 mg Pt/l PN-EN ISO 

7887:2012 metoda D 
15.0 mg Pt/l 

5 Chlorki 23.3 mg/l PN-ISO 9297:1994 250 mg/l 
6 L. bakterii Escherichia 

Coli 
0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-

1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

7 L. bakterii z grupy coli 0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-
1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

8 Liczba Enerokoków 
kałowych 

0 jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-
2:2004 

0 

9 Mangan 278 µg/l PN-92/C-
04590/02 

0,05 mg/l 

10 Mętność 36 NTU PN-EN ISO 7027-
1:2016 

1 mg/l SiO2 

11 Obecność obcego 
zapachu 

Nieakceptowalny PB-39/PS edyzja 6 
z dnia 01.11.2020 r 

akceptowalny 

12 Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
22°C 

190 jtk/1 ml PN-EN ISO 
6222:2004 

100 

13 pH 7.5 PN-EN ISO 
10523:2012 

6,5-8,5 

14 Przewodność 
elektryczna 

604 µS/cm PN-EN 27888:1999 - 

15 Siarczany 116 mg/l PB-19/PS edyzja 6 z 
dnia 01.01.2021 r 

250 mg/l 

16 Twardość ogólna 294 mg/l CaCO2 PN-ISO 6059:1999 60-500 mg/l 
17 Żelazo 2863 µg/l PN-ISO 6332:2001 0,2 mg/l 

 
Analiza wody surowej wskazuje, ze jakość wody nie spełnia warunków określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U. nr 61 poz. 417). 
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1.4.4. Stacja uzdatniania wody w m. Gogolice 

 
Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Gogolice na działce nr 

133/36 obręb Gogolice. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania. Mieści 
się w budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Teren działki jest nieogrodzony. 

Zasilenie stacji w wodę odbywa się poprzez ujęcie wody podziemnej wyposażone 
w studnie głębinową nr 1A zlokalizowane w działce 111/7 obręb Gogolice. Studnia 
wyposażona w agregat głębinowy typu: G80. Studnia głębinowa z obudową w kręgach 
betonowych zagłębionych średnicy DN1200. 
 
Wyposażenie stacji stanowi: 

 1 hydrofor o pojemności VJ=4.0 m3, 
 1 filtr ciśnieniowy DN1500, F=1.77 m2, 
 agregat sprężarkowy typu WAN-CE 

 
Uzupełnianie poduszki powietrznej odbywa się poprzez sprężarkę powietrza. 

Orurowanie hydroforni stanowią rury i kształtki z żeliwa średnicy DN100. Opomiarowanie 
wody pitnej odbywa się poprzez wodomierz DN80, opomiarowanie wody surowej 
wodomierzem typu MK 100.  

Wody popłuczne odprowadzane są poprzez 1 komory odstojnik zlokalizowany na 
terenie działki 133/36 obręb Gogolice wylotem do nieużytku na działce 133/50 
obręb Gogolice za pomocą wylotu dla rur DN300. 

  
Skład wody surowej ze studni głębinowej: 

Lp. Rodzaj badania Wynik badań Metoda badania Parametry 
wymagane  

1 Azot amonowy 0.28 mg/l PN-C-04576-4:1994 1,5 mg/l 
2 Azotany 0.4 mg/l PN-82/C-04576/08 50 mg/l 
3 Azotyny <0.016 mg/l PN-EN 26777:1999 0,1 mg/l 
4 Barwa <5 mg Pt/l PN-EN ISO 

7887:2012 metoda D 
15.0 mg Pt/l 

5 Chlorki 49.3 mg/l PN-ISO 9297:1994 250 mg/l 
6 L. bakterii Escherichia 

Coli 
0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-

1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

7 L. bakterii z grupy coli 0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-
1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

8 Liczba Enerokoków 
kałowych 

0 jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-
2:2004 

0 

9 Mangan 172 µg/l PN-92/C-
04590/02 

0,05 mg/l 

10 Mętność 15 NTU PN-EN ISO 7027-
1:2016 

1 mg/l SiO2 

11 Obecność obcego 
zapachu 

Nieakceptowalny PB-39/PS edyzja 6 
z dnia 01.11.2020 r 

akceptowalny 

12 Ogólna liczba 
mikroorganizmów 22°C 

49 jtk/1 ml PN-EN ISO 
6222:2004 

100 

13 pH 7.3 PN-EN ISO 
10523:2012 

6,5-8,5 

14 Przewodność 
elektryczna 

991 µS/cm PN-EN 27888:1999 - 

15 Siarczany 156 mg/l PB-19/PS edyzja 6 z 
dnia 01.01.2021 r 

250 mg/l 

16 Twardość ogólna 530 mg/l CaCO2 PN-ISO 6059:1999 60-500 mg/l 
17 Żelazo 1254 µg/l PN-ISO 6332:2001 0,2 mg/l 

 
Analiza wody surowej wskazuje, ze jakość wody nie spełnia warunków określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U. nr 61 poz. 417). 
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1.4.5. Stacja uzdatniania wody w m. Chełm Dolny 

 
Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Chełm Dolny na działce nr 

13/3 obręb Chełm Dolny. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania. 
Mieści się w budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Teren działki jest 
ogrodzony siatką metalową na słupkach betonowych. Wjazd zapewniony poprzez bramę z 
furtką. 

Zasilenie stacji w wodę odbywa się poprzez ujęcie wody podziemnej wyposażone 
w studnie głębinową nr 2 wyposażoną w agregat głębinowy na głębokości 24 m p.p.t, 
Głębokość studni 41 m. Studnia głębinowa z obudową w kręgach betonowych 
zagłębionych średnicy DN1200mm. Ujęcie wody zlokalizowane na działce nr 13/3 obręb 
Chełm Dolny. 
 Wyposażenie stacji stanowi: 

 1 hydrofor (mieszacz wodno-powietrzny) o pojemności V=0.5 m3, 
 2 hydrofory o pojemności V=0,5m3, 
 3 filtry ciśnieniowe Ø304 mm, 
 1 agregat sprężarkowy. 

 
Opomiarowanie wody surowej odbywa się w budynku hydroforni poprzez 

wodomierz DN32. Uzupełnianie poduszki powietrznej odbywa się poprzez sprężarkę 
powietrza. Orurowanie hydroforni stanowią rury i kształtki kołnierzowe żeliwne oraz 
częściowo rury i kształtki z PE. Opomiarowanie wody pitnej odbywa się poprzez 
wodomierz DN40.  

Wody popłuczne odprowadzane są do dwóch zbiorników bezodpływowych o 
pojemności V=1.0m3 zlokalizowane w budynku stacji uzdatniania wody.  

 
 Skład wody surowej ze studni głębinowej: 

Lp. Rodzaj badania Wynik badań Metoda badania Parametry 
wymagane  

1 Azot amonowy 0.36 mg/l PN-C-04576-4:1994 1,5 mg/l 
2 Azotany <0.4 mg/l PN-82/C-04576/08 50 mg/l 
3 Azotyny <0.016 mg/l PN-EN 26777:1999 0,1 mg/l 
4 Barwa <5 mg Pt/l PN-EN ISO 

7887:2012 metoda D 
15.0 mg Pt/l 

5 Chlorki 9.75 mg/l PN-ISO 9297:1994 250 mg/l 
6 L. bakterii Escherichia 

Coli 
0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-

1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

7 L. bakterii z grupy coli 0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-
1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

8 Liczba Enerokoków 
kałowych 

0 jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-
2:2004 

0 

9 Mangan 148 µg/l PN-92/C-
04590/02 

0,05 mg/l 

10 Mętność 34 NTU PN-EN ISO 7027-
1:2016 

1 mg/l SiO2 

11 Obecność obcego 
zapachu 

Nieakceptowalny PB-39/PS edyzja 6 
z dnia 01.11.2020 r 

akceptowalny 

12 Ogólna liczba 
mikroorganizmów 22°C 

32 jtk/1 ml PN-EN ISO 
6222:2004 

100 

13 pH 7.6 PN-EN ISO 
10523:2012 

6,5-8,5 

14 Przewodność 
elektryczna 

434 µS/cm PN-EN 27888:1999 - 

15 Siarczany 56 mg/l PB-19/PS edyzja 6 z 
dnia 01.01.2021 r 

250 mg/l 

16 Twardość ogólna 219 mg/l CaCO2 PN-ISO 6059:1999 60-500 mg/l 
17 Żelazo 2427 µg/l PN-ISO 6332:2001 0,2 mg/l 

 
Analiza wody surowej wskazuje, ze jakość wody nie spełnia warunków określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U. nr 61 poz. 417). 
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1.4.6. Stacja uzdatniania wody w m. Piaseczno 

Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Piaseczno na działce nr 
280/19 obręb Piaseczno. Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania. Mieści 
się w budynku wolnostojącym murowanym, parterowym. Teren działki jest ogrodzony 
siatką metalową na słupkach betonowych. Wjazd zapewniony poprzez bramę z furtką. 

Zasilenie stacji w wodę odbywa się poprzez ujęcie wody podziemnej wyposażone 
w studnie głębinową nr 2 i nr 3  wyposażone w agregaty głębinowe na głębokości 23 i 27 
m p.p.t, Głębokość studni obu studni 54,5 m. Studnia głębinowa z obudową w kręgach 
betonowych zagłębionych średnicy DN1200mm. Ujęcie wody zlokalizowane na działce nr 
280/19 obręb Piaseczno. 
 Wyposażenie stacji stanowi: 

 2 mieszacze wodno-powietrzne o pojemności V=0.12 m3, 
 2 hydrofory o pojemności V=2,5m3, 
 2 filtry ciśnieniowe Ø1200 mm, pow. filtracji F=1,13 m2, 
 1 agregat sprężarkowy Q=16 m3/h. 

 
Opomiarowanie wody surowej odbywa się w studniach poprzez 

wodomierze DN80, opomiarowanie wody uzdatnionej w budynku wodomierzem DN80. 
Uzupełnianie poduszki powietrznej odbywa się poprzez sprężarkę powietrza. Orurowanie 
hydroforni stanowią rury i kształtki kołnierzowe żeliwne oraz częściowo rury i kształtki z 
PE.  

Wody popłuczne odprowadzane są wylotem w działce nr 282/8 obręb Piaseczno 
poprzez odstojnik popłuczyn średnicy 1200 mm. 

 
 Skład wody surowej ze studni głębinowej: 

Lp. Rodzaj badania Wynik badań Metoda badania Parametry 
wymagane  

1 Azot amonowy 0.58 mg/l PN-C-04576-4:1994 1,5 mg/l 
2 Azotany <0.4 mg/l PN-82/C-04576/08 50 mg/l 
3 Azotyny <0.016 mg/l PN-EN 26777:1999 0,1 mg/l 
4 Barwa <5 mg Pt/l PN-EN ISO 

7887:2012 metoda D 
15.0 mg Pt/l 

5 Chlorki 13.4 mg/l PN-ISO 9297:1994 250 mg/l 
6 L. bakterii Escherichia 

Coli 
0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-

1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

7 L. bakterii z grupy coli 0 jtk/100 ml PN-ISO 9308-
1:2014-
12+A1:2017-04 

0 

8 Liczba Enerokoków 
kałowych 

0 jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-
2:2004 

0 

9 Mangan 115 µg/l PN-92/C-
04590/02 

0,05 mg/l 

10 Mętność 41 NTU PN-EN ISO 7027-
1:2016 

1 mg/l SiO2 

11 Obecność obcego 
zapachu 

Nieakceptowalny PB-39/PS edyzja 6 
z dnia 01.11.2020 r 

akceptowalny 

12 Ogólna liczba 
mikroorganizmów 22°C 

6 jtk/1 ml PN-EN ISO 
6222:2004 

100 

13 pH 7.4 PN-EN ISO 
10523:2012 

6,5-8,5 

14 Przewodność 
elektryczna 

519 µS/cm PN-EN 27888:1999 - 

15 Siarczany 21 mg/l PB-19/PS edyzja 6 z 
dnia 01.01.2021 r 

250 mg/l 

16 Twardość ogólna 263 mg/l CaCO2 PN-ISO 6059:1999 60-500 mg/l 
17 Żelazo 4256 µg/l PN-ISO 6332:2001 0,2 mg/l 

 
Analiza wody surowej wskazuje, ze jakość wody nie spełnia warunków określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U. nr 61 poz. 417). 
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1.4.7. Stan istniejący dotyczący odprowadzenia ścieków bytowo-

gospodarczych w m. Gogolice. 

W stanie istniejącym ścieki bytowo-gospodarcze z obszaru zabudowy 
zlokalizowanej na działkach 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 166, 133/47, 
133/48 odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w działce 
133/65. Utylizacja ścieków odbywa się poprzez wywóz wozami asenizacyjnymi do 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcińsko Zdrój. 
 

1.5. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. 

 
 
L.p Miejscowość L. 

ludności 
Nd Nh q Qdśr Qdmax Qhmax Qsek. Qhmax 

(DW) 
1 Chełm 

Dolny 
70 1,3 2,2 150 10,5 13,65 1,25 2,5 2,5 

2 Chełm 
Górny 

142 1,3 2,2 150 21,3 27,70 2,54+18 5,07 2,19 

3 Gogolice 330 1,3 2,2 150 49,5 64,35 5,90+18 11,80 8,00 
4 Górczyn 81 1,3 2,2 150 12,15 15,79 1,45 2,90 1,10 
5 Rosnówek 33 1,3 2,2 150 4,95 6,43 0,59 1,18 0,5 
6 Piaseczno 401 1,3 2,2 150 60,15 78,20 7,17+18 14,33 23,00 
7 Stołeczna 562 1,3 2,2 150 109,6 109,60 10,05+18 20,1 13,50 
8 Babin 81 1,3 2,2 150 12,15 17,80 1,45 2,90 2,4 
 
Znaczny pobór wody w okresie letnim wymaga zastosowania współczynnika 
nierównomierności godzinowej na poziomie Nh=2.2. 
Dla miejscowości powyżej 100 mieszkańców urządzenia należy dobrać tak aby zapewnić 
ochronę p.poż. 
 

1.6. Ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych. 

L.p Miejscowość L. 
ludności 

Nd Nh q Qdśr Qdmax Qhmax Qsek. 

1 Gogolice 200 1,3 2,2 150 30 42 5,25 10,5 
 
 
1.7. Inwentaryzacja zieleni 

Inwestycja będzie realizowana na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. na 
terenie istniejących hydroforni oraz na terenie działki 133/65 obręb Gogolice na której 
zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy. 

Szatę roślinną stanowi zieleń miejska w postaci drzew i krzewów oraz roślinność 
typowa dla obszarów niezagospodarowanych. 

Zarówno projekt jak i prace wykonawcze należy prowadzić w taki sposób, aby 
ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów. 

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i 
realizacji Robót przeprowadzi Wykonawca. 

 
1.8. Zalecenia konserwatorskie 

W przypadku odsłonięcia elementów historycznej zabudowy oraz zabytków kultury 
materialnej lub przedmiotu zabytkowego Wykonawca powiadomi Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków a wszelkie prace mogące zniszczyć lub uszkodzić zabytek 
zostaną wstrzymane do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
odpowiednich zarządzeń. 

Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią 
opóźnienia w pracach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania prac lub wysokość kwoty o którą należy zwiększyć cenę 
kubaturową.  
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1.9. Ustalenia szczegółowe dla terenu objętego zakresem opracowania 

Inwestycja realizowana będzie na terenie gdzie nie obowiązują Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Obszary chronione: 
 m. Chełm Dolny: 

 Ostoja Witnicko-Dębniańska - obszar specjalnej ochrony ptaków, 

 m. Stołeczna: 
 Ostoja Witnicko-Dębniańska - obszar specjalnej ochrony ptaków, 

m. Babin: 
 Ostoja Witnicko-Dębniańska - obszar specjalnej ochrony ptaków, 

m. Gogolice: 
 Ostoja Witnicko-Dębniańska - obszar specjalnej ochrony ptaków, 

m. Chełm Górny: 
 Ostoja Witnicko-Dębniańska - obszar specjalnej ochrony ptaków, 

m. Piaseczno: 
 Ostoja Witnicko-Dębniańska - obszar specjalnej ochrony ptaków, 

 

Zlewnia jednolitych części wód powierzchniowych: 

 Europejski kod JCWP - RW600023191859 

 Nazwa JCWP – Różyca od źródeł do Kalicy 

 Region Wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 Obszar Dorzecza - Odry 

 Aktualny stan JCWP – zły 

 Status JCWP - SZCW 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. 

 
Zlewnia jednolitych części wód podziemnych: 

 Europejski kod JCWPd – GW600023 

 Region Wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 Obszar Dorzecza - dorzecze Odry 

 Czy JCWPd jest monitorowana - tak  

 Ocena stanu ilościowego – dobry 

 Ocena stanu chemicznego – dobry 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych -  niezagrożona. 

Istniejące ujęcia wody posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne: 

 m. Chełm Dolny: 
 Decyzja nr 24/XIII-OŚ/13 z dnia 05 kwietnia 2013 r. – na pobór wody ze 

studni Nr 2 w ilości: Qmax.h=2.5m3/h; Qśr.d=14.0m3/d; 

Qmax.r=5110m3/r. Ważność pozwolenia w zakresie poboru wody do 

31.03.2033 r.  

m. Stołeczna: 
 Decyzja nr 10/XIII-OŚ/14 z dnia 11 lutego 2014 r. – na pobór wody ze 

studni nr 1A i nr 2 w ilości: Qmax.h=13.5m3/h; Qśr.d=85.0m3/d; 

Qmax.r=31025m3/r, oraz na odprowadzenie wód popłucznych w ilości: 

Qmax.h=3.5m3/h; Qśr.d=6.5m3/d; Qmax.r=340m3/r. Ważność pozwolenia 
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w zakresie poboru wody do 31.01.2034 r. Ważność pozwolenia w zakresie 

odprowadzania wód popłucznych 31.01.2024 r. 

m. Babin: 
 Decyzja nr 47/XIII-OŚ/12 z dnia 06 sierpnia 2012 r. – na pobór wody ze 

studni nr 2 w ilości: Qmax.h=2.4m3/h; Qśr.d=11.0m3/d; 

Qmax.r=4015m3/r, oraz na odprowadzenie wód popłucznych w ilości: 

Qmax.h=2.4m3/h; Qśr.d=5.0m3/d; Qmax.r=520m3/r. Ważność pozwolenia 

w zakresie poboru wody do 20.07.2032 r. Ważność pozwolenia w zakresie 

odprowadzania wód popłucznych 20.07.2022 r. 

m. Gogolice: 
 Decyzja nr 21/XIII-OŚ/12 z dnia 05 kwietnia 2013 r. – na pobór wody ze 

studni Nr 1A w ilości: Qmax.h=8.0m3/h; Qśr.d=50.0m3/d; 

Qmax.r=18250m3/r, oraz na odprowadzenie wód popłucznych w ilości: 

Qmax.h=8.0m3/h; Qśr.d=10.0m3/d; Qmax.r=520m3/r. Ważność 

pozwolenia w zakresie poboru wody do 31.03.2033 r. Ważność pozwolenia 

w zakresie odprowadzania wód popłucznych 31.03.2023 r. 

m. Chełm Górny: 
 Decyzja znak BOS.6341.64.2015.RL z dnia 2015-10-26 r. – na pobór wody 

ze studni nr 1a i nr 2 w ilości: Qmax.h=2.19m3/h; Qśr.d=15.62m3/d; 

Qmax.r=5701.3m3/r, oraz na odprowadzenie wód popłucznych w ilości: 

Qmax.h=0.02m3/h; Qśr.d=0.595m3/d; Qmax.r=217.18m3/r. Ważność 

pozwolenia w zakresie poboru wody do 26.10.2035 r. Ważność pozwolenia 

w zakresie odprowadzania wód popłucznych 26.10.2025 r. 

m. Piaseczno: 
 Decyzja nr 38/XIII-OŚ/12 z dnia 13 lipca 2012 r. – na pobór wody ze 

studni nr 2 i nr 3 w ilości: Qmax.h=23.0m3/h; Qśr.d=70.0m3/d; 

Qmax.r=25550m3/r, oraz na odprowadzenie wód popłucznych w ilości: 

Qmax.h=9.0m3/h; Qśr.d=9.0m3/d; Qmax.r=950m3/r. Ważność pozwolenia 

w zakresie poboru wody do 30.06.2032 r. Ważność pozwolenia w zakresie 

odprowadzania wód popłucznych 30.06.2022 r. 

Wszędzie tam gdzie brak jest drugiego ujęcia wody należy wystąpić o uzyskanie 
decyzji wodnoprawnej na jego budowę. 
W celu odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do gruntu 
należy uzyskać decyzję wodnoprawną. 
 

1.10. Warunki zasilenia w media 

Z informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz z inwentaryzacji obiektów 
wynika, iż jest możliwość poboru energii do przebudowywanych i budowanych 
obiektów. 

 
 
1.11. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 
przebudową hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz budową oczyszczalni ścieków 
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewniają jej 
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
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 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 
założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 
spodziewany efekt inwestycji, 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 
robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność instalowanych 
urządzeń. Powinny uwzględniać również możliwość bezawaryjnej ich pracy 
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na 
etapie projektowania i robót budowlanych, 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony 
w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy, 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i 
odporne na korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania, 

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

 Wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 
zarządcy sieci, 

 Technologia prowadzenia robót winna uzyskać akceptację Inżyniera, 
 Dobór przewodów służących do budowy kanalizacji saniarnej powinien 

zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami 
hydraulicznymi i statyczno-wytrzymałościowymi, 

 
 

1.11.1. Hydrofornie i stacje uzdatniania wody 

Należy zaprojektować i wykonać przebudowę budynków hydroforni i stacji 
uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń stanowiących ich wyposażenie oraz wymianę 
ogrodzenia terenu. 

Zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowano technologię uwzględniającą 
uzdatnianie wody surowej w zakresie usuwania związków żelaza i manganu. 

W celu przeprowadzenia poprawnego procesu odżelaziania wodę z ujęcia 
podziemnego należy napowietrzyć, dodatkowo w czasie napowietrzania usuwane są z 
wody wolne CO2. 

Na potrzeby PFU przyjęto, iż woda surowa będzie zawierała na tyle wysoką 
zawartość związków żelaza, iż proces odżelaziania i odmanganiania należy prowadzić 
oddzielnie. 

Dla wszystkich hydroforni i stacji uzdatniania wody przyjęto ten sam układ 
uzdatniania wody: 

 Pobór wody surowej z dwóch studni głębinowych – naprzemiennie, 
 Aeracja jednostopniowa – napowietrzanie wody odbywać się będzie w 

aeratorze ciśnieniowym, 
 Jedno i dwustopniowa filtracja wody, 
 Magazynowanie wody uzdatnionej w zbiornikach hydroforowych, 
 Dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zbiornik hydroforowy, 
 Dezynfekcja lampą UV, 
 Doraźna dezynfekcja podchlorynem, 
Złoża filtracyjne regenerowane będą poprzez: 
 Wzruszanie powietrzem, 
 Płukanie wodą uzdatnioną pobieraną ze zbiornika hydroforowego, 
Zagospodarowanie wód popłucznych: 
 odprowadzenie wód popłucznych do odstojnika, 

 
1.11.2. Oczyszczalnia ścieków typ SBR 200 RLM 

Projektowana oczyszczalnia ścieków w działce 133/65 obręb Gogolice będzie miała 
za zadanie oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych z części m. Gogolice do 
parametrów wymaganych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. 
Dziennik Ustaw z 2014 poz. 1800, w  sprawie  warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska. Ścieki oczyszczone będą odprowadzane poprzez układ rozsączający do 
gruntu w działce nr 133/65 – obręb Gogolice. 
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1.11.3. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. 

W celu zapewnienia dojazdu i prowadzenia prac eksploatacyjnych na urządzeniach 
tj. oczyszczalni ścieków zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o szerokości 
3,50-4,0 m. Teren oczyszczalni ścieków został wygrodzony za pomocą ogrodzenia 
panelowego z ocynkowanych drutów malowanych farbą proszkową poliestrową. Panele o 
szerokości 2500 mm i wysokości 2030 mm. Brama wjazdowa o wymiarach 4000x2030 
mm dwuskrzydłowa. 

Przy szafie sterującej należy zamontować lampę typu led. 
Teren niezagospodarowany oczyszczalni ścieków należy obsiać trawą na warstwie 

humusu grubości 10 cm. 
Istniejący zbiornik należy zasypać lub poddać likwidacji i utylizacji. 

 
 

1.12. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 
1.12.1. Stacje uzdatniania wody i hydrofornie. 

 
Wszystkie elementy obiektów stacji uzdatniania wody (projektowane, 

przebudowywane) powinny spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z późn. Zm.) w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz pozostałe obowiązujące warunki, ustawy i normy bvranżowe. 
 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy opracować z uwzględnieniem 
wytycznych Programu Funkcjonalno Użytkowego, wybranej najlepszej dostępnej 
technologii możliwej do zastosowania oraz wytycznych producentów i dostawców 
kompletnych instalacji, maszyn i urządzeń z ich dostosowaniem do warunków pracy i 
wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zasad ergonometrii i optymalnych warunków 
ekonomicznych. 
 
Dobór pomp głębinowych: (przyjęto 22 godzinną pracę pomp) 
 

Miejscowość Chełm Dolny 
Budynek i teren hydroforni: 
Przebudowa budynku musi zostać zaprojektowany zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia 
zabudowy przebudowywanego budynku wynosi ok. 40 m2 , powierzchnia działki na 
której zlokalizowana jest hydrofornia wynosi ok. 10.5 a. W ramach przebudowy 
należy przewidzieć m.in. następujący zakres prac: 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i nowego pokrycia na powierzchni ok. 40m2. 

 rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich, okapów i kołnierzy ok. 
25.20 m2, 

 montaż rynien ok. 11.6 m, 
 założenie nowych rur spustowych ok. 8 m, 
 demontaż i montaż drzwi z PCV powierzchnia ok. 3.8 m2, 
 wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z 

PCV powierzchnia ok. 3.15 m2, 
 nad wejściem do budynku zamontować lampę z czujnikiem ruchu, 
 wykonanie parapetów powierzchnia ok. 0.54 m2, 
 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą 

wraz z przygotowaniem podłoża powierzchnia ok. 101m2, 
 tynkowanie (tynk cementowo-wapienny) ok. 101m2, 
 malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową powierzchnia ok. 101 m2, 
 wykonanie opaski z polbruku powierzchnia ok. 7.60m2, 
 zeskrobanie i zmycie starej farby wewnątrz budynku powierzchnia ok. 101 

m2, 
 zatarcie tynku na gładko na ścianach wewnętrznych ok. 101 m2 
 dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych powierzchni 

ok. 101 m2, 
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 wykonanie posadzki z betonu o niskim współczynniku skurczu i jego 
szlifowanie (zatarcie) z malowaniem posadzki żywicą epoksydową ok. 40m2, 

 wymiana odcinka sieci wodociągowej od ujęcia studni do budynku hydroforni 
ok. 15 m, 

 ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m wraz z cokołami betonowymi ok. 130 m 
(alternatywnie ogrodzenie z siatki), 

 wykonanie furtki min.(1.0mx1.5m) oraz bramy wjazdowej min. 
(4.0mx1.5m) w systemie panelowym, 

 wykonanie dojazdu do budynku z tłucznia (nawierzchnia szutrowa) pow. ok. 
50 m2, 

 wyrównanie terenu wokół budynku, przygotowanie terenu i obsianie trawą, 
 
Urządzenia na wyposażeniu hydroforni: 

 demontaż urządzeń i instalacji – zbiorniki hydroforowe wraz z instalacją i 
armaturą, 

 dostawa i montaż aeratora objętości do V=0.50m3 - 1 sztuka, 
 dostawa i montaż 3 zbiorników filtracyjnych o łącznej powierzchni złoża 0,23 

m2, 
 dostawa i montaż zbiorników hydroforowych o pojemności 0.5 m3 – 3 sztuki, 
 sprężarka bezolejowej  - na wyposażeniu do napowietrzania wody w 

aeratorze i uzupełniania poduszki powietrznej w hydroforach wraz z 
instalacją sprężonego powietrza – 1 komplet, 

 wodomierz skrzydełkowy do dn50 – 3 sztuki, 
 przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, 
 przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, 
 manometry M-100-R-160 z kurkiem M-20/1.5, 
 montaż sekcji dezynfekującej (chlorator) z włączeniem do instalacji przed 

zbiornikami hydroforowymi, 
 zawory odpowietrzające 25 mm, 
 zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15 mm, 
 zawory czerpalne do poboru prób wody uzdatnionej i surowej o średnicy 

nominalnej 15 mm – 2 sztuki, 
 instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej typ AISI 304 z konstrukcją 

wsporczą lub z rur PEHD 100 SDR17 średnicy DN60, 
 dostawa i montaż osuszacza powietrza Q=300 m3/h, N=0,4 kW, 
 zawór ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm, 
 umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, bateria 

umywalkowa oraz przepływowy podgrzewacz wody, 
 dezynfekcja rurociągów, próby szczelności, rozruch technologiczny, badanie 

wody w czasie rozruchu oraz opracowanie instrukcji, 
 renowacja zbiorników wód popłucznych, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w tynkach i podłodze, 
 montaż lampy UV na przewodzie wodociągowym, 
 montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie niezbędnego okablowania 

wewnętrznego technologii z uwzględnieniem automatyzacji procesów 
technologicznych: 
- sterowanie z wykorzystaniem sterownika plc z panelem operatorskim, 
- sterowanie przepustnicami elektrycznymi zamknij-otwórz z polami 
zasilającymi (automatyczne płukanie filtrów), 
- ciśnienie wody z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia ustawione 
programowo w sterowniku, 
- automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforach 
wykorzystujące zewnętrzne czujniki pojemnościowe, 
- pompa głębinowa sterowana z wykorzystaniem układu miękkiego startu, 
- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy do 9 kW z układem SZR 
(automatycznego uruchamiania) - agregat, 
- montaż opraw oświetleniowych, LED. 

 
Urządzenia na istniejącym ujęciu wody: 

 renowacja obudowy studni wierconej, 
 wymiana pompy głębinowej typ np. GB.0 do N=3 kW, 
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 wymiana głowicy studni wierconej, 
 wymiana zasuwy i kształtek z żeliwa, 
 przebudowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do 

de63mm, długości do 25 m. 
 

Budowa nowego ujęcia wód podziemnych: 
 wywiercenie otworu, 
 montaż kolumny rur stalowych, 
 montaż kolumny rur PCV i rur filtracyjnych, 
 wypełnienie przestrzeni między rurami żwirem, 
 montaż pompy głębinowej typ np. GB.0 do N=3 kW. 
 Budowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do de63mm, 

długość do 25 m. 
 

Miejscowość Stołeczna 
Budynek i teren hydroforni: 
Przebudowa budynku musi zostać zaprojektowany zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia 
zabudowy przebudowywanego budynku wynosi ok. 61 m2 , powierzchnia działki na 
której zlokalizowana jest hydrofornia wynosi ok. 14.6a. W ramach przebudowy 
należy przewidzieć m.in. następujący zakres prac: 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i nowego pokrycia na powierzchni ok. 61m2. 

 rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich, okapów i kołnierzy ok. 
32.00 m, 

 rozbiórka i montaż rynien ok. 13.0 m, 
 rozebranie i założenie nowych rur spustowych ok. 10 m, 
 demontaż i montaż drzwi z PCV powierzchnia ok. 3.8 m2, 
 wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z 

PCV powierzchnia ok. 3.65 m2, 
 nad wejściem do budynku zamontować lampę z czujnikiem ruchu, 
 wykonanie parapetów powierzchnia ok. 0.78 m2, 
 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą 

wraz z przygotowaniem podłoża powierzchnia ok. 154m2, 
 tynkowanie (tynk cementowo-wapienny) powierzchnia ok. 154 m2, 
 malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową powierzchnia ok. 154 m2, 
 wykonanie opaski z polbruku powierzchnia ok. 16.00m2, 
 zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia ok. 154 m2, 
 zatarcie tynku na gładko na ścianach wewnętrznych powierzchnia ok. 154 

m2, 
 dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych powierzchni 

ok. 154 m2, 
 wykonanie posadzki z betonu o niskim współczynniku skurczu i jego 

szlifowanie (zatarcie) z malowaniem posadzki żywicą epoksydową 
powierzchnia ok. 61 m2, 

 ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m wraz z cokołami betonowymi ok. 194 m 
(alternatywnie ogrodzenie z siatki), 

 wykonanie furtki min.(1.0mx1.5m) oraz bramy wjazdowej min. 
(4.0mx1.5m) w systemie panelowym, 

 wykonanie dojazdu do budynku z tłucznia (nawierzchnia szutrowa) pow. ok. 
100 m2, 

 wyrównanie terenu wokół budynku, przygotowanie terenu i obsianie trawą, 
 
Urządzenia na wyposażeniu hydroforni: 

 demontaż urządzeń i instalacji – zbiorniki hydroforowe wraz z instalacją i 
armaturą, 

 dostawa i montaż aeratora, do V=1.5m3 - 1 sztuka, 
 dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o średnicy 1400 mm wraz z 

wypełnieniem złożem piaskowo-antracytowym – 2 sztuki, 
 dostawa i montaż zbiorników hydroforowych o średnicy 1400 mm i 

pojemności do 5 m3 – 2 sztuki, 
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 dostawa i montaż sprężarki bezolejowej (Q=20m3/h, p=8bar, N=3.0kW) do 
napowietrzania wody w aeratorze i uzupełniania poduszki powietrznej w 
hydroforach wraz z instalacją sprężonego powietrza – 1 komplet, 

 wodomierz śrubowy dn125 – 3 sztuki, 
 przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, 
 przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, 
 manometry M-100-R-160 z kurkiem M-20/1.5, 
 montaż sekcji dezynfekującej (chlorator) z włączeniem do instalacji przed 

zbiornikami hydroforowymi, 
 zawory odpowietrzające 25 mm, 
 zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15 mm, 
 zawory czerpalne do poboru prób wody uzdatnionej i surowej o średnicy 

nominalnej 15 mm, 
 instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej typ AISI 304 z konstrukcją 

wsporczą lub z rur PEHD 100 SDR17 średnicy DN125, 
 dostawa i montaż osuszacza powietrza Q=400 m3/h, 
 zawór ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm, 
 umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, bateria 

umywalkowa oraz przepływowy podgrzewacz wody, 
 dezynfekcja rurociągów, próby szczelności, rozruch technologiczny, badanie 

wody w czasie rozruchu oraz opracowanie instrukcji, 
 wymiana istniejącej instalacji wód popłucznych, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w tynkach i podłodze, 
 montaż lampy UV na przewodzie wodociągowym, 
 montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie niezbędnego okablowania 

wewnętrznego technologii z uwzględnieniem automatyzacji procesów 
technologicznych: 
- sterowanie z wykorzystaniem sterownika plc z panelem operatorskim, 
- sterowanie przepustnicami elektrycznymi zamknij-otwórz z polami 
zasilającymi (automatyczne płukanie filtrów), 
- ciśnienie wody z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia ustawione 
programowo w sterowniku, 
- automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforach 
wykorzystujące zewnętrzne czujniki pojemnościowe, 
- pompa głębinowa sterowana z wykorzystaniem układu miękkiego startu, 
- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy do 30 kW z układem 
SZR (automatycznego uruchamiania) - agregat, 
- montaż opraw oświetleniowych, LED. 

 
Urządzenia na istniejącym ujęciu wody: 

 renowacja obudowy studni wierconej -2 sztuki, 
 wymiana pompy głębinowej typ np. GCA.3 do N=10 KW – 2 sztuki, 
 wymiana głowicy studni wierconej -2 sztuki, 
 wymiana zasuwy i kształtek z żeliwa -2 sztuki, 
 przebudowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do 

de110mm, długości do 60 m. 
 

Miejscowość Babin 
Budynek i teren hydroforni: 
Przebudowa budynku musi zostać zaprojektowany zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia 
zabudowy przebudowywanego budynku wynosi ok. 42 m2 , powierzchnia działki na 
której zlokalizowana jest hydrofornia wynosi ok. 12.0a. W ramach przebudowy 
należy przewidzieć m.in. następujący zakres prac: 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i nowego pokrycia na powierzchni ok. 42m2. 

 rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich, okapów i kołnierzy ok. 
26.00 m, 

 montaż rynien ok. 6.0 m, 
 założenie rur spustowych ok. 4 m, 
 demontaż i montaż drzwi z PCV powierzchnia ok. 3.8 m2, 
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 wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z 
PCV powierzchnia ok. 2.20 m2, 

 nad wejściem do budynku zamontować lampę z czujnikiem ruchu, 
 wykonanie parapetów powierzchnia ok. 0.81 m2, 
 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą 

wraz z przygotowaniem podłoża powierzchnia ok. 104m2, 
 tynkowanie (tynk cementowo-wapienny) powierzchnia ok. 104 m2, 
 malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową powierzchnia ok. 104 m2 
 wykonanie opaski z polbruku powierzchnia ok. 7.80m2, 
 zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia ok. 104 m2, 
 zatarcie tynku na gładko na ścianach wewnętrznych powierzchnia ok. 104 

m2, 
 dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych powierzchni 

ok. 104 m2, 
 wykonanie posadzki z betonu o niskim współczynniku skurczu i jego 

szlifowanie (zatarcie) z malowaniem posadzki żywicą epoksydową 
powierzchnia ok. 42 m2, 

 ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m wraz z cokołami betonowymi ok. 140 m 
(alternatywnie ogrodzenie z siatki), 

 wykonanie furtki min.(1.0mx1.5m) oraz bramy wjazdowej min. 
(4.0mx1.5m) w systemie panelowym, 

 wykonanie dojazdu do budynku z tłucznia (nawierzchnia szutrowa) pow. ok. 
60 m2, 

 wyrównanie terenu wokół budynku, przygotowanie terenu i obsianie trawą, 
 
Urządzenia na wyposażeniu hydroforni: 

 demontaż urządzeń i instalacji – zbiorniki hydroforowe wraz z instalacją i 
armaturą, 

 dostawa i montaż aeratora o średnicy: 500 mm, V=0.12m3 - 2 sztuki, 
 dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o średnicy 800 mm wraz z 

wypełnieniem złożem piaskowo-antracytowym – 2 sztuki, 
 dostawa i montaż zbiorników hydroforowych o średnicy 1000 mm i 

pojemności 1.5 m3 – 2 sztuki, 
 dostawa i montaż sprężarki bezolejowej (Q=12m3/h, p=8bar, N=1.1kW) do 

napowietrzania wody w aeratorze i uzupełniania poduszki powietrznej w 
hydroforach wraz z instalacją sprężonego powietrza – 1 komplet, 

 wodomierz śrubowy DN60 – 3 sztuki, 
 przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, 
 przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, 
 manometry M-100-R-160 z kurkiem M-20/1.5, 
 montaż sekcji dezynfekującej (chlorator) z włączeniem do instalacji przed 

zbiornikami hydroforowymi, 
 zawory odpowietrzające 25 mm, 
 zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15 mm, 
 zawory czerpalne do poboru prób wody uzdatnionej i surowej o średnicy 

nominalnej 15 mm, 
 instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej typ AISI 304 z konstrukcją 

wsporczą lub z rur PEHD 100 SDR17 średnicy DN60, 
 dostawa i montaż osuszacza powietrza Q=300 m3/h, N=0,4 kW, 
 zawór ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm, 
 umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, bateria 

umywalkowa oraz przepływowy podgrzewacz wody, 
 dezynfekcja rurociągów, próby szczelności, rozruch technologiczny, badanie 

wody w czasie rozruchu oraz opracowanie instrukcji, 
 wymiana istniejącej instalacji wód popłucznych, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w tynkach i podłodze, 
 montaż lampy UV na przewodzie wodociągowym, 
 montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie niezbędnego okablowania 

wewnętrznego technologii z uwzględnieniem automatyzacji procesów 
technologicznych: 
- sterowanie z wykorzystaniem sterownika plc z panelem operatorskim, 
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- sterowanie przepustnicami elektrycznymi zamknij-otwórz z polami 
zasilającymi (automatyczne płukanie filtrów), 
- ciśnienie wody z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia ustawione 
programowo w sterowniku, 
- automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforach 
wykorzystujące zewnętrzne czujniki pojemnościowe, 
- pompa głębinowa sterowana z wykorzystaniem układu miękkiego startu, 
- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy do 9 kW z układem SZR 
(automatycznego uruchamiania) - agregat, 
- montaż opraw oświetleniowych, LED. 

 
Urządzenia na istniejącym ujęciu wody: 

 renowacja obudowy studni wierconej, 
 wymiana pompy głębinowej typ np. GB.0 do N=3 kW, 
 wymiana głowicy studni wierconej, 
 wymiana zasuwy i kształtek z żeliwa, 
 przebudowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do 

de63mm, długości do 25 m. 
 

Budowa nowego ujęcia wód podziemnych: 
 wywiercenie otworu, 
 montaż kolumny rur stalowych, 
 montaż kolumny rur PCV i rur filtracyjnych, 
 wypełnienie przestrzeni między rurami żwirem, 
 montaż pompy głębinowej typ np. GB.0.10 do N=3 kW. 
 budowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do de63mm, 

długości do 25 m. 
 

Miejscowość Gogolice 
Budynek i teren hydroforni: 
Zdecydowano o przeniesieniu lokalizacji hydroforni na działkę 151/6 w pobliże 
ujęcia wody tj. działki 111/7. 
Urządzenia i instalacje zlokalizowane będą w kontenerze o wymiarach w rzucie 
5.0x.2.5m i wysokości 2.3 m. Kontener typowy wyposażony min. w jedno okno 
1000x900 mm, drzwi wejściowe zewnętrzne 2000x900 mm, otwory wentylacyjne i 
układ odwodnienia dachu. 
Na wyposażeniu hydroforni znajdzie się umywalka z baterią jednouchwytową, wpust 
podłogowy, oświetlenie i instalację alarmową.  
Kontener posadowiony zostanie na fundamencie w postaci ławy żelbetowej. W 
narożach wykonać marki z blachy stalowej. Ławy posadowione na betonie 
podkładowym. Podłoga hydroforni wykonana na warstwie piasku zagęszczonego z 
zastosowaniem hydroizolacji i termoizolacji. Posadzkę hydroforni wykonać z płytek 
gresowych przemysłowych. Przed wykonaniem posadzki wykonać instalację wód 
popłucznych z odprowadzeniem do gruntu oraz przejścia przez posadzkę przewodów 
technologicznych. W celu utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniu 
projektuje się grzejnik elektryczny, konwekcyjny. Temperatura na poziomie 18 °C. 
Nad wejściem do kontenera zamontować lampę z czujnikiem ruchu. 
Zaprojektować system wentylacji grawitacyjnej.  
Zasilenie hydroforni odbywać się będzie za pomocą przyłącza 
elektroenergetycznego i złącza kablowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie 
kontenera hydroforni. Złącze kablowe zasilane z szafy zlokalizowanej w działce 113 
w odległości ok. 60m. 

 Teren hydroforni ogrodzić ogrodzeniem panelowym (alternatywnie 
ogrodzenie z siatki), 

 wys. 1.5 m wraz z cokołami betonowymi ok. 82 m, wykonanie furtki 
min.(1.0mx1.5m) oraz bramy wjazdowej min. (4.0mx1.5m) w systemie 
panelowym. 
 
Urządzenia na wyposażeniu hydroforni: 

 dostawa i montaż aeratora do V=1.0m3 - 1 sztuka, 
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 dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o średnicy 1000 mm wraz z 
wypełnieniem złożem piaskowo-antracytowym – 2 sztuki, 

 dostawa i montaż zbiorników hydroforowych o pojemności 3 m3 – 3 sztuki, 
 dostawa i montaż sprężarki bezolejowej (Q=12m3/h, p=8bar, N=1.1kW) do 

uzupełniania poduszki powietrznej w hydroforach wraz z instalacją 
sprężonego powietrza – 1 komplet, 

 wodomierz śrubowy DN100 – 2 sztuki, 
 przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, 
 przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, 
 manometry M-100-R-160 z kurkiem M-20/1.5, 
 montaż sekcji dezynfekującej (chlorator) z włączeniem do instalacji przed 

zbiornikami hydroforowymi, 
 zawory odpowietrzające 25 mm, 
 zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15 mm, 
 zawory czerpalne do poboru prób wody uzdatnionej i surowej o średnicy 

nominalnej 15 mm, 
 instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej typ AISI 304 z konstrukcją 

wsporczą lub z rur PEHD 100 SDR17 średnicy DN100, 
 dostawa i montaż osuszacza powietrza Q=100 m3/h, N=0,4 kW, 
 zawór ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm, 
 umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, bateria 

umywalkowa oraz przepływowy podgrzewacz wody, 
 dezynfekcja rurociągów, próby szczelności, rozruch technologiczny, badanie 

wody w czasie rozruchu oraz opracowanie instrukcji, 
 wymiana istniejącej instalacji wód popłucznych, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
 montaż lampy UV na przewodzie wodociągowym, 
 montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie niezbędnego okablowania 

wewnętrznego technologii z uwzględnieniem automatyzacji procesów 
technologicznych: 
- sterowanie z wykorzystaniem sterownika plc z panelem operatorskim, 
- sterowanie przepustnicami elektrycznymi zamknij-otwórz z polami 
zasilającymi (automatyczne płukanie filtrów), 
- ciśnienie wody z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia ustawione 
programowo w sterowniku, 
- automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforach 
wykorzystujące zewnętrzne czujniki pojemnościowe, 
- pompa głębinowa sterowana z wykorzystaniem układu miękkiego startu, 
- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy do 30 kW z układem 
SZR (automatycznego uruchamiania) - agregat, 
- montaż opraw oświetleniowych, LED. 

 
Urządzenia na istniejącym ujęciu wody: 

 renowacja/wymiana obudowy studni wierconej – 2 komplety, 
 wymiana pompy głębinowej typ np. GCA.2 do N=10 kW – 2 komplety, 
 wymiana głowicy studni wierconej – 2 komplety, 
 wymiana zasuwy i kształtek z żeliwa – 2 komplety, 
 przebudowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do 

de110mm, długości do 360 m. 
 
 
Miejscowość Chełm Górny 

Budynek i teren hydroforni: 
Przebudowa budynku musi zostać zaprojektowany zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia 
zabudowy przebudowywanego budynku wynosi ok. 52.0 m2 , powierzchnia działki 
na której zlokalizowana jest hydrofornia wynosi ok. 4.85a. W ramach przebudowy 
należy przewidzieć m.in. następujący zakres prac: 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i nowego pokrycia na powierzchni ok. 52.0m2. 
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 rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich, okapów i kołnierzy ok. 
34.00 m, 

 demontaż i montaż rynien ok. 8.0 m, 
 założenie rur spustowych ok. 8.0 m, 
 demontaż i montaż drzwi z PCV powierzchnia ok. 4.8 m2, 
 nad wejściem do budynku zamontować lampę z czujnikiem ruchu, 
 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą 

wraz z przygotowaniem podłoża powierzchnia ok. 136m2, 
 tynkowanie (tynk cementowo-wapienny) powierzchnia ok. 136m2, 
 malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową powierzchnia ok. 136m2 
 wykonanie opaski z polbruku powierzchnia ok. 10.20m2, 
 zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia ok. 136m2, 
 zatarcie tynku na gładko na ścianach wewnętrznych powierzchnia ok. 136m2, 
 dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych powierzchnia 

ok. 136 m2, 
 wykonanie posadzki z betonu o niskim współczynniku skurczu i jego 

szlifowanie (zatarcie) z malowaniem posadzki żywicą epoksydową 
powierzchnia ok. 52.0 m2, 

 ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m wraz z cokołami betonowymi ok. 85 m 
(alternatywnie ogrodzenie z siatki), 

 wykonanie furtki min.(1.0mx1.5m) oraz bramy wjazdowej min. 
(4.0mx1.5m) w systemie panelowym, 

 wykonanie dojazdu do budynku z tłucznia (nawierzchnia szutrowa) 
powierzchnia ok. 40 m2, 

 wyrównanie terenu wokół budynku, przygotowanie terenu i obsianie trawą, 
 
Urządzenia na wyposażeniu hydroforni: 

 demontaż urządzeń i instalacji – zbiorniki hydroforowe wraz z instalacją i 
armaturą, 

 dostawa i montaż aeratora o do V=0.5m3 - 1 sztuka, 
 dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o średnicy 1400 mm wraz z 

wypełnieniem złożem piaskowo-antracytowym – 2 sztuki, 
 dostawa i montaż zbiorników hydroforowych o pojemności 3 m3 – 2 sztuki, 
 dostawa i montaż sprężarki bezolejowej (Q=12m3/h, p=8bar, N=1.1kW) do 

uzupełniania poduszki powietrznej w hydroforach wraz z instalacją 
sprężonego powietrza – 1 komplet, 

 wodomierz śrubowy DN80 – 3 sztuki, 
 przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, 
 przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, 
 manometry M-100-R-160 z kurkiem M-20/1.5, 
 montaż sekcji dezynfekującej (chlorator) z włączeniem do instalacji przed 

zbiornikami hydroforowymi, 
 zawory odpowietrzające 25 mm, 
 zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15 mm, 
 zawory czerpalne do poboru prób wody uzdatnionej i surowej o średnicy 

nominalnej 15 mm, 
 instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej typ AISI 304 z konstrukcją 

wsporczą lub z rur PEHD 100 SDR17 średnicy DN80, 
 dostawa i montaż osuszacza powietrza Q=300 m3/h, N=0,4 kW, 
 zawór ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm, 
 umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, bateria 

umywalkowa oraz przepływowy podgrzewacz wody, 
 dezynfekcja rurociągów, próby szczelności, rozruch technologiczny, badanie 

wody w czasie rozruchu oraz opracowanie instrukcji, 
 wymiana istniejącej instalacji wód popłucznych, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w tynkach i podłodze, 
 montaż lampy UV na przewodzie wodociągowym, 
 montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie niezbędnego okablowania 

wewnętrznego technologii z uwzględnieniem automatyzacji procesów 
technologicznych: 
- sterowanie z wykorzystaniem sterownika plc z panelem operatorskim, 
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- sterowanie przepustnicami elektrycznymi zamknij-otwórz z polami 
zasilającymi (automatyczne płukanie filtrów), 
- ciśnienie wody z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia ustawione 
programowo w sterowniku, 
- automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforach 
wykorzystujące zewnętrzne czujniki pojemnościowe, 
- pompa głębinowa sterowana z wykorzystaniem układu miękkiego startu, 
- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy do 15 kW z układem 
SZR (automatycznego uruchamiania) - agregat, 
- montaż opraw oświetleniowych, LED. 

 
Urządzenia na istniejącym ujęciu wody: 

 renowacja obudowy studni wierconej – 2 komplety, 
 wymiana pompy głębinowej typ np. GB.0.10 do N=5 kW – 2 komplety, 
 wymiana głowicy studni wierconej – 2 komplety, 
 wymiana zasuwy i kształtek z żeliwa – 2 komplety, 
 przebudowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do 

de160mm, długości do 360 m. 
 
Miejscowość Piaseczno 

Budynek i teren hydroforni: 
Przebudowa budynku musi zostać zaprojektowany zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia 
zabudowy przebudowywanego budynku wynosi ok. 51.0 m2 , powierzchnia działki 
na której zlokalizowana jest hydrofornia wynosi ok. 7.69a. W ramach przebudowy 
należy przewidzieć m.in. następujący zakres prac: 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i nowego pokrycia na powierzchni ok. 51.0m2. 

 rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich, okapów i kołnierzy ok. 
31.00 m, 

 demontaż i montaż rynien ok. 8.0 m, 
 założenie rur spustowych ok. 8.0 m, 
 demontaż i montaż drzwi z PCV powierzchnia ok. 4.8 m2, 
 nad wejściem do budynku zamontować lampę z czujnikiem ruchu, 
 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą 

wraz z przygotowaniem podłoża powierzchnia ok. 123m2, 
 tynkowanie (tynk cementowo-wapienny) powierzchnia ok. 123m2, 
 malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową powierzchnia ok. 123m2 
 wykonanie opaski z polbruku powierzchnia ok. 9.20m2, 
 zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia ok. 123m2, 
 zatarcie tynku na gładko na ścianach wewnętrznych powierzchnia ok. 123m2, 
 dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych powierzchnia 

ok. 123 m2, 
 wykonanie posadzki z betonu o niskim współczynniku skurczu i jego 

szlifowanie (zatarcie) z malowaniem posadzki żywicą epoksydową 
powierzchnia ok. 51.0 m2, 

 ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m wraz z cokołami betonowymi ok. 110 m 
(alternatywnie ogrodzenie z siatki), 

 wykonanie furtki min.(1.0mx1.5m) oraz bramy wjazdowej min. 
(4.0mx1.5m) w systemie panelowym, 

 wykonanie dojazdu do budynku z tłucznia (nawierzchnia szutrowa) 
powierzchnia ok. 40 m2, 

 wyrównanie terenu wokół budynku, przygotowanie terenu i obsianie trawą, 
 
Urządzenia na wyposażeniu hydroforni: 

 demontaż urządzeń i instalacji – zbiorniki hydroforowe wraz z instalacją i 
armaturą, 

 dostawa i montaż aeratora o średnicy:V=1.0m3 - 1 sztuka, 
 dostawa i montaż zbiornika filtracyjnego o średnicy 1200 mm wraz z 

wypełnieniem złożem piaskowo-antracytowym – 2 sztuki, 
 dostawa i montaż zbiorników hydroforowych o pojemności 3.3 m3 – 2 sztuki, 
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 dostawa i montaż sprężarki bezolejowej (Q=15m3/h, p=8bar, N=1.1kW) do 
uzupełniania poduszki powietrznej w hydroforach wraz z instalacją 
sprężonego powietrza – 1 komplet, 

 wodomierz śrubowy DN125 – 3 sztuki, 
 przepustnica międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, 
 przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, 
 manometry M-100-R-160 z kurkiem M-20/1.5, 
 montaż sekcji dezynfekującej (chlorator) z włączeniem do instalacji przed 

zbiornikami hydroforowymi, 
 zawory odpowietrzające 25 mm, 
 zawór elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 15 mm, 
 zawory czerpalne do poboru prób wody uzdatnionej i surowej o średnicy 

nominalnej 15 mm, 
 instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej typ AISI 304 z konstrukcją 

wsporczą lub z rur PEHD 100 SDR17 średnicy DN125, 
 dostawa i montaż osuszacza powietrza Q=300 m3/h, N=0,4 kW, 
 zawór ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20 mm, 
 umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, bateria 

umywalkowa oraz przepływowy podgrzewacz wody, 
 dezynfekcja rurociągów, próby szczelności, rozruch technologiczny, badanie 

wody w czasie rozruchu oraz opracowanie instrukcji, 
 wymiana istniejącej instalacji wód popłucznych, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w tynkach i podłodze, 
 montaż lampy UV na przewodzie wodociągowym, 
 montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie niezbędnego okablowania 

wewnętrznego technologii z uwzględnieniem automatyzacji procesów 
technologicznych: 
- sterowanie z wykorzystaniem sterownika plc z panelem operatorskim, 
- sterowanie przepustnicami elektrycznymi zamknij-otwórz z polami 
zasilającymi (automatyczne płukanie filtrów), 
- ciśnienie wody z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia ustawione 
programowo w sterowniku, 
- automatyczne uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforach 
wykorzystujące zewnętrzne czujniki pojemnościowe, 
- pompa głębinowa sterowana z wykorzystaniem układu miękkiego startu, 
- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy do 21 kW z układem 
SZR (automatycznego uruchamiania) - agregat, 
- montaż opraw oświetleniowych, LED. 

 
Urządzenia na istniejącym ujęciu wody: 

 renowacja obudowy studni wierconej – 2 komplety, 
 wymiana pompy głębinowej np. typ GCA.3 N=7 kW – 2 komplety, 
 wymiana głowicy studni wierconej – 2 komplety, 
 wymiana zasuwy i kształtek z żeliwa – 2 komplety, 
 przebudowa odcinka sieci wodociągowej ujęcie-hydrofornia z rur PE do 

de125mm, długości do 20 m. 
 
 
Zamawiający informuje, iż w/w zakres prac został oszacowany wstępnie. Do 

obowiązków wykonawcy należy sprawdzenie i prawidłowe oszacowanie zakresu prac 
związanych z przebudową budynku oraz dobraniem i wymianą urządzeń w celu 
prawidłowego funkcjonowania instalacji technologicznej. 

Nie wyklucza się pozostawienia części urządzeń i armatury do ponownego 
wykorzystania po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 Zamawiający dopuszcza, że wymienione parametry w trakcie procesu 
projektowania mogą ulec zmianie ze względu na lepsze i bardziej funkcjonalne 
rozwiązania technologiczne. Projekt budowlany i wykonawczy musi zostać uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 

1.12.2. Oczyszczalnia ścieków 
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Opis dobranej technologii oczyszczania ścieków 
Zaprojektowana została w pełni biologiczna oczyszczalnia ścieków z zastosowaniem 
procesu SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) wraz z osadnikiem wstępnym, buforem i 
reaktorem biologicznym znajdującymi się w zbiornikach betonowych o pojemności 
zapewniającej wysoką sprawność pracy oczyszczalni. Każdy ze zbiorników pełni inna 
funkcję:  
1. Stopień/komora: 
Osadnik wstępny i bufor 

 Magazynowanie osadu pierwotnego i wtórnego 
 Zatrzymywanie substancji sedymentujących i flotujących 
 Magazynowanie ścieku dopływającego 
 Wyrównanie wahań dopływu ścieków w zakresie ilości i stężenia 

 
2. Stopień/komora: sekwencyjny reaktor biologiczny z osadem czynnym (reaktor SBR) 

 Oczyszczanie biologiczne z osadem czynnym 
 Nitryfikacja i denitryfikacja 
 Strącanie fosforanow (opcjonalnie) 

 
Układ sterowania: dla strategii cyklu i sterowania poszczególnymi podzespołami 
stosowany jest taki układ sterowania, który pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem, i który 
można dowolnie konfigurować. Wyposażenie pomiarowe zapewnia całkowicie 
automatyczne, optymalne i elastyczne nastawianie parametrów pracy – zgodnie z danymi 
wymogami. 
Wszystkie mechaniczne i elektryczne części oczyszczalni ścieków są umieszczone w szafie 
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana na zewnątrz. Oprócz jednostki 
sterującej szafa składa się także z innych niezbędnych części napędowych. 
Główne elementy to: 

 cicho działająca sprężarka powietrza do obsługi podnośnika i 
napowietrzania ścieków, 

 wyspa zaworowa z silnikami krokowymi zapewniająca bezgłośną i 
energooszczędną pracę,   

 układ sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami, 
 wentylator do chłodzenia i zasilania w świeże powietrze, regulowany 

temperaturą,  
 optyczny alarm informujący o przerwie w dopływie prądu. 

 
Części składowe układu sterującego widoczne na zewnątrz to: 

 panel sterowania z wyświetlaczem LCD wskazujący stan działania i 
informujący o awariach, 

 dioda świetlna (lampka kontrolna działania) wskazująca stan działania 
(zielona/czerwona). 

 
Cykl oczyszczania ścieków 
W ciągu doby realizowane są cztery sześciogodzinne cykle oczyszczania. Każdy cykl 
podzielony jest na pięć następujących po sobie faz.  
Faza I – napełnianie  
Ścieki surowe do oczyszczalni spływają z przyłączonych obiektów do osadnika 
wstępnego/bufora, gdzie są tymczasowo magazynowane. Wstępnie sklarowane ścieki są 
następnie dozowane za pomocą powietrznego podnośnika do reaktora SBR. Jego budowa 
umożliwia pompowanie tylko wstępnie sklarowanych ścieków. Dzięki specjalnej 
konstrukcji podnośnika zapewniany jest minimalny poziom ścieku w osadniku wstępnym. 
Dlatego też niepotrzebne jest ograniczanie jego poziomu za pomocą innych elementow 
(np. wyłącznika pływakowego)  
Faza II – napowietrzanie 
Ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą dyfuzorów membranowych 
zamontowanych na dnie. Potrzebne powietrze wytwarza sprężarka zainstalowana w 
zewnętrznej szafie sterowniczej. Napowietrzanie odbywa się z reguły w sposób cykliczny i 
realizuje jednocześnie dwa cele. Następuje tu utlenianie związków organicznych oraz 
nitryfikacja azotu amonowego. W sekwencjach braku napowietrzania inicjowany jest 
proces denitryfikacji (nitryfikacja i denitryfikacja – redukcja związków azotu) 
Faza III – sedymentacja 
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Po zakończonej fazie napowietrzania rozpoczyna się sedymentacja (opadanie) kłaczków 
osadu czynnego wraz z materiałem z błoną biologiczną na dno zbiornika, w tym 
momencie w zbiorniku tworzą się dwie wyraźne strefy: strefa z sedymentowanym 
(osiadłym osadem) oraz strefa klarownej cieczy nadosadowej. Inicjowany jest również 
proces biologicznej defosfatacji. (usuwanie związków fosforu) 
Faza IV – dekantacja (odpompowanie ścieku oczyszczonego) 
Ścieki oczyszczone są odprowadzane z reaktora SBR za pomocą powietrznego podnośnika 
cieczy. Specjalna konstrukcja tego podnośnika minimalizuje niepożądane przedostawanie 
się osadu czynnego do podnośnika w etapie napowietrzania oraz gwarantuje utrzymanie 
pożądanego minimalnego poziomu wody w instalacji bez dodatkowych elementów 
Faza V – odpompowanie osadu z reaktora (recyrkulacja) 
Nadmierny osad czynny jest transportowany z powrotem do osadnika wstępnego za 
pomocą powietrznego podnośnika cieczy. 
Po ostatniej fazie następuje krótka przerwa, po której rozpoczyna się kolejny 
sześciogodzinny cykl oczyszczania. 
 
Podstawowe parametry: 

 wymiary w rzucie: 6.23mx2.5m, 
 maksymalna głębokość: 3.0m, 
 liczba zbiorników: 2 szt., 
 maksymalny przepływ hydrauliczny: Qd=67.80 m3/d, 
 maksymalne obciążenie organiczne: Bd=27.12kg/d, 
 całkowita objętość zbiornika: 25.0m3, 
 

Wymogi sprawności oczyszczalni: 
 BZT5: <25 mg/l, 
 ChZT: <125mg/l, 
 Zaw. Og.: <35 mg/l. 

 
Sprężarka: 

 Typ: łopatkowa, 
 Moc: 7.50 kW, 
 Pobór mocy przy 0.3 bar: 4.58kW, 
 Konstrukcja silnika: 1 bar 50Hz 3~: 380 V, 
 Obliczony maksymalny dobowy czas pracy: 13.2 h/d. 

 

Podstawowe obliczenia: 
Dopływ zanieczyszczeń do oczyszczalni: 

  BZT5: 400 mg/l, 
 ChZT: 800mg/l, 
 Zaw. Og.: 467 mg/l, 
 NH4N: 73 mg/l, 
 Ptot: 12 mg/l. 

 
Liczba mieszkańców: 200 RLM 
Ilość ścieków dopływających: 30 m3/h 
Dopływ szczytowy: 10h/d 
Dopływ godzinowy: 3,0 m3/h 
Ładunek zanieczyszczeń BZT5: 12,0 kg/d 
Ładunek zanieczyszczeń BZT5 po oczyszczeniu wstępnym: 8,0 kg/d 
Cykle na dobę: 4 
 
Odprowadzenie do gruntu odbędzie się za pomocą układu rozsączającego o przyjętej 
wstępnie objętości 30m3. 
 
Zobowiązuje się projektanta do wykonania szczegółowych obliczeń dotyczących doboru 
oczyszczalni ścieków.  

 
Parametry techniczne dotyczące wydajności oczyszczalni ścieków wynikają ze 

wstępnych założeń. Dane te muszą zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w 
dokumentacji projektowej. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkconalno-
Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-
użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą 
być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 
wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący 
element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są 
obligatoryjne chyba, że Wykonawca w uzasadnionym przypadku uzyska akceptację 
Inżyniera dla rozwiązań zamiennych o co najmniej równoważnych parametrach 
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania nie mogą powodować zmiany 
ceny Kontraktowej. 
 

2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące prac projektowych 

2.1.1. Uzyskanie wszelkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji. 

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do zrealizowania 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji w tym m.in.: decyzje środowiskowe, 
decyzje wodnoprawne (w zakresie odprowadzenia wód popłucznych ze stacji uzdatniania 
wody w m. Chełm Dolny), decyzje lokalizacji celu publicznego. Nie wyklucza się 
posiadania innych decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
 

2.1.2. Opracowanie geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych. 
Do obowiązków projektanta należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

map geodezyjnych do celów projektowych (aktualnych wtórników map zasadniczych) w 
skali 1:500 dla terenów zabudowanych i 1 :1000 dla terenów niezabudowanych i 
nieuzbrojonych (przesyłów). Mapy sporządzone w postaci wektorowej (pliki dwg). 
 
 

2.1.3. Opracowanie koncepcji. 
Projektant opracuje koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych, która będzie 

stanowiła po zatwierdzeniu przez Zamawiającego podstawę do sporządzenia projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych. 
Koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach z 
wersją elektroniczną w formacie (dwg, doc,ath) oraz w wersji (pdf) na płycie CD/DVD. 

Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych powinna zawierać m.in.: 
 Część opisową, 
 Obliczenia hydrauliczne, 
 Projekt zagospodarowania terenu – wykonany na mapie zasadniczej lub do 

celów projektowych, 
 Schematy technologiczne. 

 
2.1.4. Badania geologiczne warunków posadowienia 

Zamawiający wymaga wykonania min. 1 otworu w przypadku zagospodarowania 
wód popłucznych na terenie ujęcia wody (głębokość min. 1.5 m od dna urządzenia 
wodnego, min. 2 odwiertów przy budynku hydroforni/stacji uzdatniania wody głębokości 
min. 3.0 m) oraz 2 odwiertów w miejscu posadowienia oczyszczalni ścieków na głębokość 
min 1.5 m od dna zbiornika. 

 
2.1.5. Projekt budowlany/techniczny 

Projektant jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz do 
uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla całego 
zakresu robót jeśli będzie to wymagane, bądź do zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę i uzyskania braku sprzeciwu. 

Projekt budowlany musi składać się z: 
 Projektu zagospodarowania terenu, 
 Projektu architektoniczno-budowlanego dla poszczególnych branż 
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Przed złożeniem do odpowiednich organów w celu uzyskania pozwolenia na budowę 
lub braku sprzeciwu projektant przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz w formie 
papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD celem uzyskania od 
Zamawiającego uzgodnienia projektu budowlanego. Po uzyskaniu uzgodnienia lub po 
wprowadzeniu zmian i poprawek 4 lub 3 egzemplarze dokumentacji należy złożyć do 
odpowiedniego organu celem uzyskania pozwolenia na budowę bądź braku sprzeciwu. 

Po uzyskaniu pozwolenia lub braku sprzeciwu 4 egzemplarze projektu budowlanego 
należy przekazać Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną (nośnik CD/DVD). 
Zakres projektu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie opłaty skarbowe i koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót ponosi Projektant.   
 

2.1.6. Projekty wykonawcze 
Projektant uzupełni projekt budowlany o szczegółowe rozwiązania i podzieli w 

sposób dostosowany do specyfiki robót oraz przyjętej technologii robót oraz 
zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Projekt wykonawczy należy opracować w oparciu o projekt budowlany oraz warunki 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w 
poszczególnych częściach składowych Projektu Budowlanego. Rozwiązania zawarte w 
projekcie wykonawczym nie mogą naruszać ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, 
lecz jedynie je uszczegółowiać. 

Projekt wykonawczy powinien składać się z: 
 Projektu zagospodarowania terenu z elementami planu realizacyjnego, 

tożsamy z zatwierdzonym w Projekcie Budowlanym, 
 Wykonawczych projektów architektonicznych  i budowlano-

konstrukcyjnych, 
 Wykonawczych projektów instalacji, 
 Wykonawczych projektów elektroenergetycznych i oświetlenia, 
 Wykonawczych projektów systemów kontrolno-pomiarowych sterowania i 

monitoringu, 
 Projekty tymczasowych rozwiązań przewidzianych na czas prowadzenia 

robót budowlanych wynikłych z technologii prowadzenia robót. 
 

Projekt wykonawczy projektant przekaże w 2 egzemplarzach Zamawiającemu w 
celu uzyskania uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnienia lub po wprowadzeniu zmian i 
poprawek projektant przekaże zamawiającemu po 4 egzemplarze projektów 
wykonawczych wraz z wersją elektroniczną w formacie (dwg, doc, ath, pdf) na nośniku 
CD/DVD. 
 

2.1.7. Pozostałe opracowania i dokumenty 
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

 Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
właścicieli/zarządców instytucjonalnych/dzierżawców działek, przez które 
będzie przebiegać inwestycja, 

 Opracowanie wytycznych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 
który będzie podstawą do opracowania planu BiOZ, 

 Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji 
wodnoprawnych – jeśli zajdzie taka potrzeba, 

 Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji 
środowiskowej – jeśli zajdzie taka potrzeba, 

 Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej – jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 

2.1.8. Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego 

przez projektantów – autorów projektów branżowych zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na 
żądanie Zamawiającego lub inicjatywy Wykonawcy robót budowlanych w trzech 
przypadkach: 

 Z przyczyn obiektywnych – koszt nadzoru pokrywany będzie przez 
Zamawiającego, 



  

 Program funkcjonalno-użytkowy 
 27 

 Z winy Wykonawcy robót budowlanych – koszt nadzoru pokrywany będzie 
przez Wykonawcę, 

 Z winy Projektanta – nadzór będzie darmowy.   
 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
 Wpis do dziennika budowy, także w siedzibie Projektanta, 
 Przyjazd Projektanta na plac budowy, 
 Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy robót 

budowlanych, 
 Wykonanie szkiców lub rysunków zamiennych, względnie analiz i przeliczeń 

w siedzibie Projektanta i przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną, 
 Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z 

faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez 
oświadczenie projektantów – autorów branżowych i załączone do 
Dokumentacji Powykonawczej. 

 

2.2. Wymagania zamawiającego dotyczące cech technicznych 

2.2.1. Stacje uzdatniania wody i hydrofornie 

 
Instalacje i wyposażenie 
Budynki muszą zostać wyposażone w instalacje technologiczne, elektryczne, wody 

zimnej i kanalizacyjne. 
Użyte materiały i przyjęte rozwiązania muszą spełniać wymogi ochrony 

środowiska, optymalnego zużycia energii, bezpieczeństwa pożarowego i eksploatacji. 
Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczenie energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb 
użytkowych, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi 
i atmosferycznymi, powstaniem pożaru. 
 
Instalacje energetyczne: 

Zamawiający wymaga, aby wykonana instalacja elektryczna była z materiałów 
wysokiej jakości (miedź) oraz ułożona pod tynkami. Osprzęt instalacyjny podtynkowy. 
Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej, oświetlenie ogólne LED, ochrona 
przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem. 

 
Instalacje zewnętrzne 
Odcinek pomiędzy studniami głębinowymi, a budynkami hydroforni/stacji 

uzdatniania wody, należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN10. Przewody układać na 
podsypce i obsypać gruntem niezawierającym cząstek większych niż 3 mm, 
niezawierający ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 
 

Pompy głębinowe 
W celu prawidłowego wykonania wymiany pompy głębinowej należy dokonać 

oceny stanu technicznego istniejącej rury osłonowej, w przypadku skorodowania lub 
uszkodzenia rurę należy wymienić – rura ze stali nierdzewnej. Istniejące pompy należy 
wymienić na pompy o tych samych parametrach(lub wyższe w celu zapewnienia ochrony 
p.poż.), pompy z korpusem ssącym i tłocznym – żeliwo, korpusy środkowe – żeliwo, 
kierownice – leksan, wirniki – leksan, wał i sprzęgło – stal nierdzewna, łożysko – 
guma/stal nierdzewna. Wymianie podlega również filtr studzienny. Odcinek pompa – 
obudowa studni wykonać z rur PE o właściwościach jak dla instalacji zewnętrznej. 
Połączenie rury PE z obudową studni wykonać za pomocą szczelnej głowicy. W obudowie 
studni zamontować zawór zwrotny oraz zasuwę. 
Istniejące obudowy studni (studzienki z kręgów betonowych) należy poddać przebudowie 
tzn. ściany studni oczyścić, a ewentualne ubytki i nieszczelności uzupełnić chemią 
budowlaną w przypadku złego stanu poszczególne kręgi wymienić na nowe. Istniejące 
włazy do studni należy wymienić na włazy ze stali nierdzewnej np. typu „Wałcz” włazy 
wyposażone w zamknięcie np. poprzez kłódkę. 

 
Wykończenie 
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Ocieplenie budynków metodą lekką-mokrą z użyciem styropianu min. M15 grubości 
min. 10 cm, mocowanie styropianu na klej oraz kołki do styropianu w ilości min. 4 kołki 
na m2. Tynk mineralny w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym lub malowany farbą 
silikatową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Wymagany współczynnik U=0.25 
W/m2/K. 

Cokoły budynku zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokości min. 30 cm powyżej 
terenu. 

Dach pokryty z papy termozgrzewalnej, drzwi zewnętrzne PCV, Uk<1,4 W/m2K oraz 
okna PCV, UK<1.1 W/m2K w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Posadzka w hydroforni wykonana z płytek ceramicznych na posadzce betonowej. 
Ściany wewnętrzne hydroforni do wysokości 1.5 m pomalowane farbą olejną powyżej 
farbą emulsyjną. 

 
Zagospodarowanie terenu 

Brama wjazdowa o szerokości min. 4.0m z furtką o szerokości min. 1.0m. 
Ogrodzenie panelowe prostokątne, zgrzewane z poziomych i pionowych prętów na cokole 
betonowym. Łączna wysokość tych elementów 1.50 m. Zabezpieczenie antykorozyjne – 
ocynkowane  malowanie proszkowe, kolor uzgodniony z Zamawiającym. 

Na terenie obiektu gdzie prowadzono prace ziemne teren należy wyrównać i obsiać 
trawą. 

2.2.2. Oczyszczalnie ścieków 

Roboty ziemne. 
Wykopy przewiduje się wykonać sposobem ręcznym /10 %/, i mechanicznym /90 

%/ liniowe o pionowych ścianach, umocnione.  
W czasie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego 
uzbrojenia należy powiadomić właściwego użytkownika oraz zabezpieczyć przed 
ewentualnym uszkodzeniem. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normami: 
 PN-B-06050 -      Roboty ziemne, 
 PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych ,a montaż rurociągów zgodnie z instrukcją montażową 
układania w gruncie rurociągów dostarczonych  przez producentów  rur. 

 
Przy robotach mechanicznych i ręcznych należy przestrzegać zaleceń i przepisów w 

sprawie BHP zawartych w Rozporządzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 
z dnia 1972.04.10/. 

W zależności od rodzaju gruntu występujący w poziomie posadowienia, kanały i 
rurociągi należy: 

 ułożyć bezpośrednio na gruncie rodzimym – podłoże naturalne, 
 wykonać odpowiednie wzmocnienie pod rurociągiem – podłoże 

wzmocnione. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is nie może być mniejszy niż wynika to z głębokości 
ułożenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosić: 

 w pasie drogowym do Is≥1,0 
 poza drogami Is≥0,95. 

 
Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej. 

Roboty montażowe należy prowadzić w gotowym i odwodnionym wykopie. 
Całość robót montażowych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelność kanałów 

wykonać wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” 

Przewody układane w wykopie otwartym wykonać na podsypce z piasku 
średnioziarnistego gr. 15 cm. Podsypkę zagęścić do JD0.50 i uformować na =90 dla 
zapewnienia dobrego przylegania rur do podłoża. Rury powinny przylegać do podłoża na 
całej długości na minimum 1/4 obwodu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu w miejscu zbliżeń 
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosować zamulenie obsypki. 



  

 Program funkcjonalno-użytkowy 
 29 

Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją 
montażową. 
 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 
fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodów i powiadomić projektanta. 
 
Roboty wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL 
zeszyt 9).  
 
Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyżowań) z istniejącym uzbrojeniem o dużej sztywności 
wzdłużnej, którego rzędne nie zostały określone w dokumentacji a przebiegającym w 
płaszczyznach układania projektowanych sieci należy je odpowiednio zabezpieczyć i 
powiadomić projektanta oraz właściciela uzbrojenia. 
 

Zabezpieczenie wykopów otwartych. 
Umocnienie ścian pionowych przy wykonywaniu wykopów dla kanału sanitarnego na 

odcinku pomiędzy studniami wykonać za pomocą szalunków płytowych z rozporami. 
Wykop o ścianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych 
należy zabezpieczyć szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunków gruntowych 
zastosować szalunek płytowy zamknięty. 

Roboty wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 
1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).  
 

Badanie szczelności kanalizacji sanitarnej. 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002. 

 

Próba na eksfiltrację wody z kanalizacji sanitarnej. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610:2002 metoda „W”. Próbę wykonać na 

odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy 
zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad 
wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami 
pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i 
zakorkować.  
 

Celem przeprowadzenia próby należy: 
 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z 

zaworami korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do 

poziomu terenu ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury 
zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 
1h na czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 
 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w 

tolerancji 1 kPa w stosunku do wartości próbnej. 
 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i 
zapisywać dodana ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych 
mniej ilości: 

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami 

kanalizacyjnymi, 
 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednia obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2002. 
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Próba na infiltracje kanalizacji sanitarnej. 

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancja 
szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Próbę należy wykonać tylko w 
przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 
Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalna ilość wody z 
infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
 

Odwodnienie wykopów. 
W lokalnych warunkach, w przypadku występowania wysokich poziomów wód 

gruntowych nad dnami wykopów , odwodnienie wykopów liniowych dokonywane będzie 
przy użyciu igłofiltrów. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu 
przedmiotowej inwestycji. Część dolna igłofiltra powinna znajdować się około 0,8-1,0 m 
poniżej dna wykopu. Do odwodnień igłofiltrami przyjęto agregat pompowy o wydajności 
87 m3/h wody i wysokości podciśnienia 9,5 m słupa wody oraz instalację igłofiltrową PE o 
średnicy igieł 32 mm, długości filtra 0,30 m i długości całkowitej 3,5 m. 

Kolektor ssący i tłoczny o średnicy 133 mm na połączenia szybkozłącze. Wodę z 
instalacji odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej bądź zagospodarować w inny 
sposób. 

 
Wzmocnienie podłoża i wymiana gruntów. 

 Przyjęto, że nastąpi częściowa wymiana gruntu z wykopu. Grunty wysadzinowe 
należy wymienić. Wykop zasypać piaskiem. 

 
Odtworzenie istniejących nawierzchni. 

W przypadku uszkodzenia istniejących nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 
zobowiązuje się wykonawcę do ich odtworzenia na warunkach podanych przez zarządcę 
drogi. W pozostałych przypadkach nawierzchnie należy odtworzyć do stanu pierwotnego 
(stan przed przystąpieniem do robót). 

 
Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym 
użytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót ziemnych. Ze względu 
na konieczność zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji dla pojazdów służb 
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarna oraz umożliwienie odbioru 
odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpieczeństwa pobliskich budynków w 
sąsiedztwie wykopów, należy zapewnić możliwie pełny nadzór nad realizacją robót przez 
ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym 
przekazaniem do eksploatacji użytkownikowi w krótkich wydzielonych odcinkach sieci 
wraz z przyłączami. 
 Całość robót należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz zgodnie z 
wymogami zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzających 
projekty, w warunkach technicznych podłączeń i protokołami uzgodnień stanowiącymi 
załącznika do projektu budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 
wykonywania poszczególnych robót. 
 Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 Zobowiązuje się Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót ziemnych do zapewnienia 
geodezyjnego wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu należy je 
oznaczyć, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu 
podlegającego ochronie. 
 Projektowana inwestycja nie  może naruszać obowiązujących przepisów i naruszenia 
interesów osób trzecich.  
 Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojściach i dojazdach do sąsiednich 
nieruchomości, jak również nie może pogorszyć warunków technicznych posesji. 
 Roboty ziemne i montażowe podczas budowy sieci nie wpłyną na zmianę stosunków 
wodnych. 
 Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem pierwotnego układu profilu 
glebowego, nienaruszenia doziemnych urządzeń melioracyjnych oraz uporządkowania 
terenu po zakończeniu czynności technicznych. 
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 Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót 
należy bezzwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi tych przewodów. 
 Roboty prowadzić zgodnie z instrukcją producentów rur. 
 Odbiór końcowy winien nastąpić na podstawie rysunków powykonawczych i 
protokołów odbiorów częściowych i prób. 
 Napotkane kolizje z istniejącym uzbrojeniem rozwiązywać sukcesywnie w ramach 
nadzoru autorskiego. 
 W miejscach zbliżeń do drzew i krzewów wszelkie roboty należy wykonać ręcznie z 
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Całość robót przy ww. zbliżeniach należy 
wykonać przy spełnieniu pozostałych warunków wykonania, zawartych w ustawie o 
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 późn. zm.). Zgodnie z art. 
82 ust.1 roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów mogą być prowadzone wyłącznie w 
sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.   
 W przypadku konieczności przeprowadzania w rejonie drzew i krzewów prac 
związanych z układaniem projektowanego uzbrojenia należy: 

 Prace ziemne w rejonie drzew i krzewów wykonywać ręcznie w formie 
wykopów wąskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbędną szerokość lub 
podkopów z zastosowaniem rury okładzinowej bezpośrednio pod drzewem i 
krzewem-głównym układem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim 
ścian wykopu od strony drzewa i krzewu. 

 W trakcie odkrywania korzeni należy zabezpieczyć je przed skaleczeniami i 
stratą wody. 

 Nie można dopuszczać do przesuszania warstwy gleby, w której znajdują 
się korzenie od strony pnia drzew i krzewów. 

 

Uwagi końcowe. 
 Należy dokładnie zlokalizować trasy istniejącego uzbrojenia aparaturą 

magnetyczną lub inną. W przypadku niemożliwości wykonania lokalizacji 
wykonawca powinien wykonać przekopy próbne ręcznie celem dokładnego 
zlokalizowania przebiegu trasy i zagłębienia ułożenia istniejącego 
uzbrojenia względem projektowanych sieci. 

 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Przedmiot robót objętych warunkami wykonania i odbioru. 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, w związku z 
opracowaniem dokumentacji projektowej i przebudową budynków stacji uzdatniania 
wody, hydroforni i budową oczyszczalni ścieków.  
 

2.3.2. Zakres robót objętych warunkami wykonania i odbioru. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują 
wymagania ogólne dla poszczególnych asortymentów robót budowlano – montażowych. 
 

2.3.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  
 
Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem  
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

2.3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie. 
 

2.3.4.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy.  
 
2.3.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  
 
2.3.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
2.3.4.4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
 
2.3.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
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spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi 
przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji 
powykonawczej.  
 
2.3.4.6. Ochrona własności publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektorem nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  
 
2.3.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
2.3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 
2.3.4.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
2.3.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2.3.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 
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pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co 
najmniej na miesiąc przed terminem wbudowania.  
 
2.3.4.12. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektor nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2.3.5. Materiały. 

2.3.5.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

  
2.3.5.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
 

 
2.3.6. Sprzęt 

Przeprowadzona Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
 

2.3.7. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
2.3.8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektor nadzoru. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
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Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

 
2.3.9. Kontrola jakości robót 

2.3.9.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową.  
 
2.3.9.2. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną,  

c) w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi SST. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
2.3.9.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: pozwolenie na realizację 
zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z 
narad i ustaleń, korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
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2.3.10. Odbiór robót 

2.3.10.1. Rodzaje odbiorów robót 
  
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi końcowy,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
2.3.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
2.3.10.3. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej 
dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

2.3.10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
4) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
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5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
6) wszelkie instrukcje.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
2.3.10.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.10.4 „Odbiór końcowy robót”. 

 
2.3.11. Podstawa płatności 

Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w projekcie umowy, który 
stanowić będzie integralna część dokumentacji przetargowej. Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – ( STWiOR) opracuje w oparciu o niniejsze warunki 
wykonania i odbioru robót Wykonawca robót i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót będą stanowiły dokument wykonania i odbioru robót. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Decyzje wodnoprawne.  
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2.  Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 
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SUW Chełm Dolny 
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Hydrofornia Stołeczna 
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Hydrofornia Babin 
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SUW Gogolice 
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SUW Chełm Górny 
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SUW Piaseczno 
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SUW Piaseczno 
 
 


