

Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresy zamówienia
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 
2. Podstawowe parametry drogi:
2.1. długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 200,0 m
2.2. jezdnia o szerokości 5,50m (poszerzona na łuku do szerokości 7,2m),
2.3. po zachodniej stronie chodnik o szerokości 1,5m ,
2.4. po wschodniej stronie ciąg pieszo-rowerowy o  szerokości 3,0m.
2.5. kanalizacja deszczowa ø200 wraz z przykanalikami i wpustami,
2.6. kanał technologiczny.
3. Lokalizacja:
[image: ]
4. Opis stanu istniejącego:
Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest w Siechnicach. Pod realizację inwestycji Zamawiający przeznaczył działkę nr 542/155, 542/154, 542/322, 542/160, 542/325, 542/327, AM-2, Obręb Siechnice.
Teren przeznaczony pod nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Paderewskiego z ulicą Henryka III stanowi częściowo droga o nawierzchni z płyt betonowych, a w pozostałej części terenu przeznaczonego pod inwestycję występuje zieleniec.
W miejscu projektowanego skrzyżowania z ul. Henryka III obecnie istnieje zjazd o nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnik z kostki betonowej.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:
2.1. Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu                                o dokumentację projektową opracowaną przez Pana Macieja Wdowiaka reprezentującego biuro projektowe NOVA-PROJECT SP. Z O.O., ul. Parkowa 25/70b, 51-616 Wrocław, w skład której wchodzą niżej wymienione opracowania:
2.1.1. Projekt budowlany
2.1.2. Projekt wykonawczy branży drogowej
2.1.3. Projekt wykonawczy branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa)
2.1.4. Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej
2.1.5. Projekt wykonawczy branży branży telekomunikacyjnej w zakresie kanałów telekomunikacycjnych
2.1.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 
2.1.7. Docelowa organizacja ruchu
2.1.8. Tymczasowa organizacja ruchu
2.1.9. Przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ)
2.1.10. Opnie , uzgodnienia i decyzje, w tym:
2.1.10.1. Decyzja ZRID
2.1.10.2. Opinia Zarządu Powiatu Wrocławskiego
2.1.10.3. Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2.1.10.4. Opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2.1.10.5. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu
2.1.10.6. Pozwolenie wodnoprawne – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wroclawiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2.1.10.7. Pozwolenie wodnoprawne – przedłużenie terminu ważności – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2.1.10.8. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu – zostanie przekazane po podpisaniu umowy
2.1.10.9. Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu – zostanie przekazane po podpisaniu umowy
2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję całość robót budowlanych opisanych w wyżej wymienionej dokumentacji projektowej.
2.3. Projekt techniczny zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.
2.4. Sposób zagospodarowania odpadów:
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca 
i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 
2.5. Płyty betonowe po demontażu należy przekazać do Zamawiającego na plac do 10 km od terenu budowy.
2.6. Dowiązanie do istniejących nawierzchni ul. Paderewskiego  i ul. Henryka III poprzez  dostosowanie wysokościowe nawierzchni. 
2.7. Tymczasowa organizacja ruchu:
Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
2.8. Wykonanie elementów pasa drogowego budowanego łącznika pomiędzy ul. I.J. Paderewskiego a ul. Henryka III w tym jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy, budowa skrzyżowania ul. Henryka III z łącznikiem.
2.9. Wykonanie zakresu zieleni zgodnie z dokumentacją projektową tj. wykonanie nasadzeń 6 szt. drzew, rekultywacja terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupełnienie gruntem i obsiew trawą na warstwie humusu o gr. 15cm oraz wycinka 3 szt. Drzew kolidujących z inwestycją. 
2.10. Odwodnienie realizowane będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do projektowanych wpustów deszczowych oraz kolejno do kanalizacji deszczowej.
2.11. Budowa kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. I.J. Paderewskiego w Siechnicach.
2.12. Budowa oświetlenia ulicznego z wpięciem do sieci oświetlenia w ul. I.J. Paderewskiego w Siechnicach.
2.13. Wykonanie budowy kanału technologicznego.
2.14. Wykonanie palisad  od początku opracowania do ok. 50m ze względu na lokalnie występujące różnice wysokości pomiędzy terenem projektowanym, terenem istniejącym, uniemożliwiające wykonanie skarp w ramach granicy pasa drogowego.
2.15. Usunięcie kolizji z sieciami, które zostały opisane w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia kolizji z sieciami, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej w ramach robót dodatkowych na podstawie rozwiązania sporządzonego przez projektanta.
2.16. Powiadomienie mieszkańców:
Powiadomienie mieszkańców z ul. I.J. Paderewskiego w Siechnicach i przyległych do niej o rozpoczęciu robót budowlanych co najmniej na 1 tydzień czasu przed fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienie mieszkańców należy dokonać poprzez wrzucenie do skrzynek na listy stosownych ogłoszeń oraz rozwieszenie ich na tablicach informacyjnych i innych do tego przystosowanych miejscach w widoczny sposób. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców.
2.17. Powiadomienie instytucji przed rozpoczęciem robót:
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne                          i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji                       i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne                                    i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót                            i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
2.18. Powiadomienie instytucji po zakończeniu robót:
Dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego). 
2.19. Docelowa organizacja ruchu:
Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
2.20. Obsługa geodezyjna:
Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi
2.21. Zasilanie placu budowy:
Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
2.22. Uporządkowanie terenu:
Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu robót  i użytkowanych przez Wykonawcę terenów przyległych.
2.23. Likwidacja placu budowy i zaplecza:
Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu pracy lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego.
2.24. Dokumentacja powykonawcza
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do SWZ – w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF 2 egz. Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
2.25. Sposób realizacji robót:
2.25.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych                               w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach.
2.25.2. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt                     i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
2.26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje,                   o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.


                                    Opracowała:

                                   ……………………………..
                                              data i podpis	
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