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INFORMACJAnr 1

Dotyczy: postepowania nr TZ.261.19.2024 na roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania
pn. "Likwidacja nieczynnego kanatu przy ul. Warszawskiej zlokalizowanego na
dziatce nr 11/3 obreb 0011 w Kielcach" obejmujacego:

Zadanie 1. Roboty zwigzane z rozbidrka sieci cieptowniczej 2xDN600 o dtugosci
ok. 15,4 m.
Zadanie 2. Roboty zwigzane z zamuleniem drenazu.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0. 0. w Kielcach przedstawia ponizej
zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiajgcego.

PYTANIE 1 Jaki termin wykonania Inwestor wyznacza Wykonawcy na wykonanie robot
budowlanych od podpisania umowy? Prosze podac ilos¢ dni roboczych.

Ad. 1.

Zmienia sie termin wykonania przedmiotu zamdwienia i przyjmuje nastepujacg tresc:
»1. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia ustala sie:
1.1. roboty budowlane objete zméwieniem - 10 dni od dnia podpisania umowy,
1.2. aktualizacja mapy do celéw projektowych — 30 dni od zakonczenia robédt
budowlanych.”

Uwaga.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdwienia obejmuje zapisy: w Zapytaniu
ofertowym, w druku oferty i we wzorze umowy.

PYTANIE 2. Jakie srodki finansowe Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe
zadanie ?

Ad. 2.

Regulamin udzielania zamdéwien sektorowych w MPEC Sp. z 0. 0. w Kielcach wedtug ktdrego
prowadzone jest postepowanie nie przewiduje podawania informacji o kwocie, jaka
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. Przedmiotowg informacje
zamawiajgcy poda po terminie sktadania ofert.

PYTANIE 3 .Czy Inwestor odstgpi od karania Wykonawcy jesli Wykonawca nie wykona zadania
w terminie a uzgodnienia geodezyjne bedg po stronie Instytucji Panstwowych zwigzanych
wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej/ zmiany w Wydziale Geodezji ?”

Ad. 3.

Wykonawca musi dokonac jak najszybciej zgtoszenia do Osrodka Geodezyjnego aktualizacji
mapy (potwierdzenie na piSmie z daty wptywu). Jezeli opdznienie bedzie po stronie Wydziatu
Geodezji, wowczas termin wykonania zostanie przedtuzony zgodnie z zapisami umowy.
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Informacja jest obowigzujgca dla wszystkich Wykonawcdw zamierzajgcych ztozyé oferte
W niniejszym postepowaniu.

Do wiadomosci:
1) Platforma zakupowa
2) TZaa.
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