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WYKONAWCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.. ,,Przebudowa drég
powiatowych w Powiecie Staszowskim” w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiat Staszowski — Starostwo Powiatowe w Staszowie, dzialajgc zgodnie z ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz.1710 ze zm.) wyjasnia i zmienia tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia.

|. WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostepnia tre$¢ zapytan i udziela
nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1: ,Dotyczy podziatu zadania na czeéci oraz ptatnosci. Zakladajgc, ze na kazdym
z zadan roboty bedzie wykonywac¢ inny Wykonawca, prosimy o informacje, czy jezeli jeden
z Wykonawcdw ukonczy zadanie przed terminem, to zostanie mu wyptacone wynagrodzenie
po zakonhczeniu i odbiorze swoich robo6t?”

Odpowiedz: Kwestie ptatnosci reguluje projekt umowy, ktéry stanowi, ze:

- ,Wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w terminie do 8 miesiecy od daty podpisania
niniejszej Umowy (...)” - § 2 ust. 1 projektu umowy,

-, (...) rozliczenie za przedmiot umowy nastagpi fakturg koncowa zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem Wykonania Umowy.” - § 6 ust. 1 projektu umowy,
- ,Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego robét — zamowienia, o ktorym mowaw § 1 ust. 1.” - § 6
ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 2: Dotyczy podziatu zadania na czesci oraz pfatnosci. Zakladajgc, ze na kazdym
z zadanh roboty bedzie wykonywat inny Wykonawca, prosimy o informacje, czy jezeli ktorys
z Wykonawcéw nie ukonczy zadania w terminie, to pozostali Wykonawcy otrzymajg
wynagrodzenie po zakonczeniu i odbiorze swoich zadan?”

Odpowiedz: Kwestie ptatnosci reguluje projekt umowy, ktéry stanowi, ze:

- ,Wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w terminie do 8 miesiecy od daty podpisania
niniejszej Umowy (...)" - § 2 ust. 1 projektu umowy,

-, (...) rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowg zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem Wykonania Umowy.” - § 6 ust. 1 projektu umowy,
- ,Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego robot — zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.”-§ 6
ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 3. Dotyczy Zad. 3 " Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1844T (0821T) Ruszcza
- Rybitwy w miejscowosci Rybitwy od km 2+080 do km 2+400". Czy Zamawiajgcy przewiduje
wykonanie $cianek czotowych na przepuscie ujetym w przedmiarze robo6t w poz. 2.3 ( przepust
z rur o $rednicy 3x150 cm).

Odpowiedz: Tak, wykonanie $cianek czotowych na przepuscie ujete jest w pozycji 2.4
przedmiaru robot dot. w/w zadania.



Il. ZMIANA TRESCI SWZ

Zamawiajacy zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany tresci SWZ w projekcie
umowy zat. nr 8:

1. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
»Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.”

2. § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
.Zapewnienia finasowania inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 umowy w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty
z Promesy na zasadach okreslonych w § 6 ust. 1, z zastrzeZzeniem ze zaptata w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego,”

3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego robét — zamdwienia, o ktorym mowaw § 1 ust. 1.”

4. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
.Podstawg uruchomienia naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 19 umowy, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robo6t budowlanych.”

5. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,P0O osiaggnieciu gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca zawiadomi
Inwestora pismem o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dotgczajgc dokumenty,
o ktérych mowa § 4 ust. 7.7

W zalaczeniu zmieniony projekt umowy zat. nr 8 do SWZ.

Pozostate zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogtoszeniu nie ulegajg zmianie.

Wicestarosta
Leszek Guzal



