

Numer referencyjny: **ZZP.260.1.10.2024**

Lublin, dnia 10.05.2024r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-10, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00306629/01; z dnia 29.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Dot. zad. nr 5

Producent Honeywell potwierdził termin realizacji na :

- poz. 1 to 40 dni roboczych ,
- poz. 2 to 85 dni roboczych

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla zad. nr 5 Armatura Honeywell - do 4 miesięcy od złożenia zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Wobec powyższego zmianie ulega:

a) **pkt. 6.2 SWZ**, uzyskując następujące brzmienie:

„ **6.2 W zakresie zad. nr 2-4 i 6-10** - jednorazowa dostawa nastąpi w max. terminie **30 dni** natomiast w **zakresie zad. nr 5** jednorazowa dostawa nastąpi w max. terminie **4 m-cy**, licząc od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, przy czym:

- a) przedmiot zamówienia zostanie dostarczony bezpośrednio na obiekty Zamawiającego wymienione poniżej w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze,
- b) jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia, o której mowa nastąpi na obiekty Zamawiającego zgodnie z poniższą lokalizacją:
 - Aqua Lublin – Al. Zygmuntofskie 4 w Lublinie
 - Stadion Arena Lublin – ul. Stadionowa 1 w Lublinie

- Obiekty Sportowo-Rekreacyjne Zalew Zemborzycy – ul. Krężnicka 6 w Lublinie i obejmować będzie rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego”.

b) §3 ust.1 w zał. Nr 4.2 do SWZ, uzyskując brzmienie:

„ 1. Dostawa przedmiotu Umowy nastąpi środkiem transportu Wykonawcy lub transportem zleconym na koszt i ryzyko Wykonawcy, w max. terminie **30 dni** (dot. zad. nr 2-4, 6-10) /**4 m-cy** (dot. zad. nr 5), licząc od dnia podpisania Umowy”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż celem zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z dokonanymi zmianami treści SWZ i przygotowanie ofert, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Wobec powyższego zmianie ulegają n/w pkt. SWZ:

I. Zamawiający zmienia pkt. **12.1** SWZ, który uzyskuje następujące brzmienie:

„**12.1** Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.06.2024 r.**”

II. Zamawiający zmienia pkt. **14.3** SWZ, który uzyskuje następujące brzmienie:

„**14.3** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **dnia 16.05.2024 r. do godz. 9:45.**”

III. Zamawiający zmienia pkt. **15.1** SWZ, który uzyskuje następujące brzmienie:

„**15.1** Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 16.05.2024 r., o godz. 10:00**”

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Lipińska

PREZES ZARZĄDU

Marek Szpuz vel Szpos