PROJEKT UMOWY
Umowa nr ........... /WIR/Z/.cocvarnanes Y 2T,

zawarta w dniu ......c.oce eeeeeiieieenns roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwangq dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tgcznie ,Stronami”, o odrebnie ,,Strongq”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tresc¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwiazku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2022, poz. 1710 z pdzniejszymi zmianami) - dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp” - w
wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania i przekazania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie z dokumentami zaméwienia, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie prac polegajacych na wykonaniu zagospodarowania
terenu malego miejsca rekreacji dla os6b z niepetnosprawnoscia na terenie Srodowiskowego
Domu Samopomocy przy ul. Adama Mickiewicza 7A w Plocku, w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,Terapia ruchowa na s$wiezym powietrzu dla uczestnikow
$rodowiskowego Domu Samopomocy - budzet obywatelski” w Plocku” (dalej: ,,Obiekt” lub
~Inwestycja”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:
1) Opis przedmiotu zamowienia,

2) Projekt Zagospodarowania Terenu - opracowany przez jednostke projektowqa: Rzeczoznawca
Budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak w 2023 roku,

3) Projekt wykonawczy - opracowany przez jednostke projektowq: Rzeczoznawca Budowlany mgr inz.
Wojciech Btaszczak w 2023 roku,

4) Plan ochrony zieleni,
5) zgtoszenie z dnia 25.04.2023 roku, znak WSU-II1.6743.50.2023.MW,
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla catosci Inwestycji - branza budowlana,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdinych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznos$ci pomiedzy opisem przedmiotu zamowienia,
dokumentacjg projektowa, w tym Projektem wykonawczym, Specyfikacjaq Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robodt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do postepowania przetargowego - zaproszenia do zlozenia
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5.

6.

7.

oferty — przedmiar robot, jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy
podstawy do formulowania wobec Zamawiajacego jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2
Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do

Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg sobotami
lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupetnienia
Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

. Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,

przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych

brakéw badz btedow w Harmonogramie:
1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdinych procesow
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowg i Kosztorysem.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodq Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robot objetych
Umowga, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajgcego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem (terenem) realizacji robot, tj. terenem przy Srodowiskowym
Domu Samopomocy w Ptocku, dokumentami i warunkami zamdwienia, w tym opisem przedmiotu zamdwienia,
dokumentacja techniczng, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen i uznaje je za wystarczajaca podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim
poziomie jakosci, zgodnym z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.

84

Terminy wykonania Umowy

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujaco:



a) zakonczenie robdt budowlanych Obiektu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika
budowy wraz z pisemnym zgtoszeniem zakonczenia rob6t Zamawiajacemu - 12 tygodni od dnia
zawarcia Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawce, kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy — 7 dni od terminu okreslonego w lit. a).

85
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegoélnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu
zamowienia, dokumentacjg techniczna, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie przez Wykonawce punktéw osnowy nastapi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu.

5) dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan (w tym badan zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru), pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréow technicznych wraz z
opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikdw/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatédw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek. Wykonawca we wtasnym zakresie
ustali i uzgodni z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy
dokument potwierdzajacy przyjecie odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingow i placéw
bedacych wtasnoscia Gminy Plock). Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca po zakonczeniu robdt
budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie podpisane przez osobe/y
upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz uzytkownika, tj. Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Ptocku, o przywroceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o ktorym
mowa powyzej zatgczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

12) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
14) opracowanie instrukcji BIOZ,

15) Dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa (dalej: ,Kosztorys”)
zgodnego z kwotg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynikajacego z oferty
Wykonawcy i Harmonogramem - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegotowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy
iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robdt) przedmiarowych/obmiarowych robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug
(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robdt,

16) terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowag, i zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Harmonogramem,

17) Wykonawca w terminie 14 dni, przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materialowe wraz z
zatacznikami, tj. aprobatg techniczna, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek
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19)
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

materialowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac
usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
pod rygorem odstapienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do
czasu usuniecia tych materiatow,

w przypadku koniecznosci, Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz
wprowadzi te organizacje ruchu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia,

utrzymywanie przejezdnosci, czystosci i dojazdu na i do ulic wykorzystywanych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
elementdéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajgcego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwialy sprawne funkcjonowanie placéwki, tj. Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Ptocku,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy/kierownika robdt, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego kierowane do
Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i warunkéw realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmig, ktorych spetnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/os6b
wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogag wptyna¢ na
jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Uumowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocéby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

Wykonawca wystapi we witasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wtasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociagdw Ptockich sp. z 0.0. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczna i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdoéw,

zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,



39) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadnionym i konieczny do ich usuniecia,

40) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla uzytkownika
obiektu, =zapewni warunki bezpieczefistwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone
przeciwpozarowa i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z
prowadzonymi robotami,

41) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym,

42) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robdt zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy, roboét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji
- w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych, wywdz
ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie
na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po przeprowadzonych
robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego poszczegdlnymi elementami, - prowadzenie robdt w
sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z Inwestycjg — przez caty czas realizacji
Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

43) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b. certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z
wilasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw,

c. deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
44) Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

45) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng
inwentaryzacjag powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robdt,

46) Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

47) Wykonawca bedzie przestrzegat:
e ustawy z dnia 27.04.2001 rok u — Prawo ochrony $rodowiska,
e ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

48) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

49) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatywania Inwestycji zieleni - zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do spraw gospodarowania
Zielenia w procesie inwestycyjnym, zmienionym Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
29.04.2022 roku i Zarzadzeniem nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28.07.2022 roku,
Zarzadzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany
Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do
spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej:
~Zarzadzenie ws. zieleni”). W szczego6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkdéw
okreslonych w cz. 3 Zarzadzenia ws. Zieleni — Etap realizacji prac wykonawczych oraz Zatacznika nr 3 do
Zarzadzenia ws. Zieleni ,Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach miejskich” oraz
Planie ochrony zieleni, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 4 Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni” lub
~Plan ochrony zieleni”).

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Os$wiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardow
Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych zawartych
w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu
ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora
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b)

c)

d)

Nadzoru Terendéw Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu przed
przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia na

warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktérg
realizacja Inwestycji moze mie¢ wplyw - przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na warunkach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem
i pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni wskazanych w Planie ochrony zieleni.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni
w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujacego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne
i finansowe oraz przeprowadzi na wtasny koszt prace majgce na celu przywrécenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby
zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznosciq uzyskania decyzji
administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje
w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie
drzewa/drzew/krzewow. Za zywotnos¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajacg na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji.
Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego
uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewow w przypadku gdy utracg zywotnos$¢, zostang
zniszczone/skradzione lub bedgq w ztej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji zobowigzany jest do bezzwiocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i
odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W
przypadku koniecznosci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie
przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od
dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do
organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen
rekompensacyjnych.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji
niniejszego zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1510 ze zm.).

(A

8§87
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedzie petni¢ inspektor nadzoru branzy
konstrukcyjno - budowlanej - Pan/Pani ..., ,otel , e-mail:

Osoba, o ktérej mowa w niniejszym ustepie bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajgcego wyznacza sie

. Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
0 osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktdrych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
zdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0séb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczyc
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10.

11.

2.

3.

do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty =zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki placowce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie
ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit
wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia
w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy
prawa zakresie.

8§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy osobe do petnienia funkcji
kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej — Pan/Pani ... -
Kierownik budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
wraz z kopiami dokumentéw: uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej
wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy/kierownik robdt fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecno$¢ kierownika
budowy/kierownika robdt na budowie.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajagcymi spetnienie przez osoby
proponowane na dane stanowisko, kwalifikacji zawodowych.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowa osdb, co do ktdérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robdt na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy/robdt w ciggu 7 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 beda dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostang wyliczone utracone ich wartosci - zostanie dokonana
wycena wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na niego w wyniku
ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
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gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w
zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu
zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami
poniesionymi przez Zamawiajgacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w
celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sgadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajgacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy - w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciagu 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty jego
wplywu do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni

roboczych od dnia jej otrzymania,

przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, na

warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

o
Leoxy2yu

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ....ievecvseresssresss ztotych (stownie
ZIOtYCh: oo ), w tym: warto$¢ netto ..........ccccceeeeennne. zt (stownie ztotyCh: .........ccccveveeevnn. ) podatek
VAT (23%) oo, zt (stownie ztotych:........ccoueveveevvaecreanns ).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentami zamdwienia, w tym opisem
przedmiotu zamédwienia, dokumentacjq techniczng oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzgadzeniem
terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy, wigcznie z
wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode,
energie, wywoéz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiérki, pompowanie wody z wykopdéw itp.), koszt
ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni itp.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy
oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy.

5. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie dokumentow postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym opisu przedmiotu
zamoéwienia. Zalaczony przez Zamawiajacego do postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w
ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonaé¢ prace nie ujete w
przedmiarze roboét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentéw postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w tym opisu przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji
technicznej i wizji lokalnej na obiekcie.

6. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych W przypadku koniecznosci
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zaniechania/rezygnacji z czeséci robdét,  wprowadzenia robdt zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje druga Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci zaniechania/rezygnacji
z czesci robot, koniecznoséci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. Wprowadzenie robdt
zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt dodatkowych wymagajq
podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktérym mowa w
§5 pkt 15, a kosztorysem roboét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robot
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda
szczegdtowg, o ktorym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek Ilub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg
ofert/cennikdw dostawcow/sprzedawcdéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.
W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcoéw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury
zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych
kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawag do okreslenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metodg szczegdtowg, o ktérym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwoérczych (stawka robocizny,
narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan
zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

3. W przypadku =zaniechania czes$ci robdt podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia wartosci robdt, ktdre zostaja zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt
15, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwérczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do
Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania
tych robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéow i parametréw jak
zamodwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS
wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku ich braku,
zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdét dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcdéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
weryfikacji wartoéci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robot, ktére mogq zostaé zaniechane, ktéory nie moze przekroczy¢é 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.



§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, na podstawie
faktycznego zaawansowania robdt, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Zamawiajacego, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod
warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg minimum 10% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w
8§11 ust. 2,

2) podstawa do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czeséciowych lub protokét odbioru korcowego, z
zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotow
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcqg, a podwykonawca realizujacym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego,

3) faktury cze$ciowe bedq wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywad sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz z:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktdrego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robdt,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg cho¢by jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
a w przypadku faktury koncowej, rowniez w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i
podwykonawcy do zgdania odsetek od Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umdéw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktébrym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w ust. 15, Strony ustalaja, ze skonto bedzie wynosito réwnowartosc
oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien pfatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 15. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania
zaptaty przed terminem wskazanym w ust. 15 bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno
- finansowej.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zapfaty odsetek
ustawowych za opédznienie.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment
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Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2022r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2 -
4 przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiagzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowga dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajagcego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych

ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666, ze zm.), za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku przedtozenia wszystkich
wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpézniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.
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*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedga miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

6.
a)

b)

g§14
Podwykonawcy

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamodwieniem i jest odpowiedzialny

za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie/za pomocg podwykonawcow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0sdb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do 15
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes$¢ zamdwienia
publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w

d)

e)

miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcga i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie

dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczern Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego wykonania

umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy
(podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac
nastepujgce postanowienia:

» strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

« w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia roszczenia o
zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

- dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca bedzie zawierata zgodne o$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja
pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi,
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h)

i)

k)

b

m)

10.

11.

12.

13.

stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigqdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub
Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robdt
budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét Umowg
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 4 ust. 1
terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcédw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru roboét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala zobowigzanie podwykonawcy do przedkiadania
Zamawiajacemu dalszych umdéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

C) uzalezniajacych odbidr robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne =zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetnione wymagania okre$lone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6
i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umoéw, ktére nie majaq
bezposredniego zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdw o dostawe medidw, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczq tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§15
Odbiér robot budowlanych

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

2. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych umowa w §4 ust. 1
pkt a) i b). Po przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki.
Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajacego to 14 dni od daty
przystapienia do odbioru.

4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgloszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdét, a nastepnie
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10.

11.

12.

przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajqcego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie
o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych umowa w §4 ust. 1 pkt a) i b), Zamawiajacy,
w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koricowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczna i prawna uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest: wpis do dziennika
budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy, powota
komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac
o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady to  Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robdt Wykonawcy,
a w protokole odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposéb i odpowiedni
termin ich usuniecia przez Wykonawce na wtasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
o wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegélnosci w przypadku, gdy usuniecie wad
generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspoétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej
sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspolnych ustalen z Wykonawcg w oparciu
o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybér
opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady saq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru/protokét zaawansowania prac, bedzie sporzadzany przez kierownika
budowy/kierownika robodt, na podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)

zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,
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2) zwitoke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokoséci 250 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokoséci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

4) zwltoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 500 zt dla roboét
zakonczonych protokotem odbioru koficowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

6) zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 15 - w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt/kierownika budowy - w wysokosci
1 000 zt, za kazdy taki przypadek,

8) zwitoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki oraz za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 000
zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

10) nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcéw - w wysokosci 1 000 zt
brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy,
to ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

12) zwioke w przekazaniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 000 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15) zwioke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w §5 pkt 4
Umowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) zwtoke w realizacji obowigzkdw okreslonych w §20 Umowy, ponad termin w nim okreslony w wysokosci 500
zt, za kazdy dzien zwtoki,

17) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami zatacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni oraz Planu
ochrony zieleni, za prowadzenie prac w sposéb szkodliwy dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewdw na terenie budowy,
b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewdéw na terenie budowy,
c) za sktadowanie materiatow budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew,

w wysokosci 1 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu nieprawidtowosci
w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c) niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, ze wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opoznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
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przez siebie faktur.
4. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

5. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §20,
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 15,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie
uzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonuja swoje
obowiagzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 9 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstagpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

18



3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktoére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstapienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

C) zwrotu Wykonawcy kosztéow nabycia materiatdow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres 60 miesiecy na caty zakres przedmiotu

Umowy.
2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru kofncowego Obiektu.
3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego

Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do
Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktéorym mowa w §18 Umowy. Postanowienie
ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

]

. W przypadku, nie usunigecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, obejmujacego ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ przedmiotu Umowy w catym
okresie jego realizacji. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w
terminie 2 dni od podpisania Umowy. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od uptywu waznosci polisy przedstawié
Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

§21
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong w
formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

W szczegdlnosci Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany, okreslonego w §4 terminu realizacji przedmiotu
Umowy - w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych. Termin wykonania robot przedtuzony =zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot i - jesli dotyczy - o czas
niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot, powstatej w zwigzku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi by¢ zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajacemu i
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie.

2. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane, zawierajacego
w szczegodlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie i udokumentowanie zmian oraz wptywu okolicznosci,
na ktére powotuje sie Strona w celu zmiany postanowien Umowy, w tym zmiany terminu realizacji Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentdw, oswiadczen, wyjasnien dotyczacych
okolicznosci, na ktére powotuje sie Wykonawca w zwigzku i w celu zmiany postanowien Umowy.

§22
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodg Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktore:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wtasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§22a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych
- iod@plock.eu.
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i -otrzymania ich
kopii, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych oraz
usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowaé odmowag
zawarcia Umowy.

Albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.
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II.

I. Informujemy, ze:

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), oséb reprezentujacych Strony oraz oso6b wykonujacych Umowe
w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w.............. ., przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ..........ccc.c.......

3. Dane osobowe przetwarzane bedg celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga, jak tez w
zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron Umowy zapozna z tresciq powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda realizowaty
niniejszg Umowe.

§23
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami.

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamdwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia  dostepnosci architektonicznej w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowal bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, $rodowiska,
programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdéw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany
jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktéorym mowa w art. 7 ustawy.

8§24
Komunikacja elektroniczna

Wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail Zamawiajacego
(inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (... ) przez
Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli,
dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), Strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentdw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialnosé¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegolnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w Umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub
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Strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesénie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich
niezaprzeczalnos¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace, np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej Strony.

§25
Cesja praw i obowiazkéow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pisémie - pod rygorem niewaznosci.

8§26
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz.
2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.)
oraz inne wtasciwe dla przedmiotu Umowy.

2. Spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu powszechnego
wilasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.
6. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatgcznik nr 2 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zafacznik nr 3 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatgcznik nr 5 - Os$wiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w Procesach
Inwestycyjnych Miasta Ptocka (wzér).

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatnia ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzona jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze Srodkdéw:
BMP 2023 — ..o

Dziat ...... , rozdziat ........... , 8

Data Skarbnik
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