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Lubenia dnia 18.09.2020 r.

ZP.271.M.8.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z zamiarem udzielenia zamodwienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.zm.) zwracamy sie o przedstawienie
oferty cenowej na ponizej opisany przedmiot zamdwienia : Kompleksowa obstuga w zakresie
petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach
Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody,
budowa pompowni, zbiornikow wyréwnawczych i zasilania energetycznego - etap IVa, Va, Vla.

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Lubenia

36-042 Lubenia 131

www.lubenia.pl

www.bip.lubenia.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

2. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamoéwienia:

2.1. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowg obstuge w zakresie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacjag zadania Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w
nieskanalizowanej czesci miejscowosci Straszydle
- Etap IVA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami w nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Straszydle (waczenie do etapu 1IV).

- Etap VA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w nieskanalizowanej czesci miejscowosci
Straszydle (wigczenie do etapu V).

- Etap VIA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami w nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Straszydle oraz dwoch budynkéw w miejscowosci Sotonka (wiaczenie do etapu VI).
tacznie 9,61 km sieci i 6,15 km przyfaczy

3. Kody opisujace przedmiot zamowienia Stownik CPV:

Glowny przedmiot:

71247000-1 - Nadzdr nad robotami budowlanymi
Dodatkowe przedmioty:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego:

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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| 4. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
Na potwierdzenie tego fakt sktadaja:

Oswiadczenie wykonawcy, Zze nie podlega wykluczeniu z postepowania (wedtug
zalagczonego wzoru )

1. Termin wykonania zaméwienia:

1. Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia hadzoru inwestorskiego nad zadaniem bedzie petniona
w nastepujgcych okresach :

1) nad realizacjg robdt - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru koficowego
robot i przedstawienia przez zesp6t nadzorujacy rozliczenia koncowego zamdwienia;

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru koficowego rob6t od Wykonawcy
robot do dnia, w ktdrym uptynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot
lub do dnia odbioru usuniecia usterek przez Wykonawce robdt lub wykonawce
zastepczego, w zaleznosci od tego, ktdry termin pdzniej sie konczy.

2. Umowa z Wykonawcg robot okresli okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz nastepujgce
terminy realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu zaméwienia.

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie — protokdt odbioru koncowego 23.12.2021 r. w tym  zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych do 15.12.2021 r.

3) zakonczenie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem robot
stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawcg robot.

3. Wstepnie zaklada sie terminy petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt tgcznie z
odbiorem koncowym do 23.12.2021 r. i w okresie gwarancji tj 84 miesigce od dnia odbioru
korcowego robot.

4. W przypadku zmiany terminu czynnosci odbiorowych w stosunku do okreslonego w ust. 3, przedtuza
sie termin petnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru koncowego oraz w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji. Zmiany tych termindw nie wymagajg sporzadzenia aneksu
do umowy oraz nie wptywajg na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy.

2. Miejsce realizacji dostawy z montazem:

Gmina Lubenia, miejscowos¢ Straszydle , Sotonka

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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| 3. Przygotowanie oferty, Kryteria wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty jest

1) cena -60%

2) doswiadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamdwienia z uwzglednieniem
wymaganego minimum 2 lata i zastrzezeniem ze dos$wiadczenie dotyczy maksymalnie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert - 30 %

3) termin stawienia sie inspektora w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie z uwagi na wazng potrzebe, (poza terminami wynikajgcymi z
obowigzkowego pobytu na budowie) z uwzglednieniem wymaganego minimum 5 godzin
jednak nie dtuzszy niz 24 godziny od momentu przestania wezwania przez
Zamawiajgcego- 10 %

Sposdb obliczenia ceny:
1) Cena—60 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru;

R = Ccmnm X Rx 100
gdzie:
Pc — ocena punktowa oferty ,n"” — kryterium cena
Crin — najnizsza oferowana cena brutto (ogdina warto$¢ zaméwienia) sposréd waznych i nie
odrzuconych ofert.
Cn — cena brutto oferty badanej.

Maksymalna liczba punktow mozliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktow

2) doswiadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamoéwienia z  uwzglednieniem
wymaganego minimum 2 lata i zastrzezeniem ze doswiadczenie dotyczy maksymalnie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert - - 30 %

Za kazda wykonang ustuge w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
polegajagcg na petnieniu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociagowych lub/i
kanalizacyjnych o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt (brutto) kazda, przez osobe
wykazang w ofercie (inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociggowych lub/ i kanalizacyjnych), ktéra bedzie uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia (Zamawiajgcy wymaga osobistego wykonywania $wiadczenia przez te
osobe) Zamawiajacy przyzna 10 pkt — maksymalnie Wykonawca moze uzyska¢ 30 pkt. W
przypadku wskazania wiecej niz jednej osoby jako inspektora w branzy instalacyjnej w

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych lub/i kanalizacyjnych Zamawiajacy
przyzna Wykonawcy 0 pkt

Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania w kryterium doswiadczenia wynosi 30
punktow

3) termin stawienia sie inspektora w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie z uwagi na wazng potrzebe, (poza terminami wynikajgcymi z obowigzkowego pobytu
na budowie) z uwzglednieniem wymaganego minimum 5 godzin jednak nie dtuzszy niz 24
godziny od momentu przestania wezwania przez Zamawiajgcego- 10 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru;

T
Pt=—"x Rx100

bad

gdzie:
Pt — ocena punktowa oferty ,n” — kryterium termin stawienia
Thad — termin stawienia sie oferty badanej.
Tn — najkrétszy zaoferowany termin stawienia sie

Ocenie podlega¢ bedzie termin jakim Inspektor nadzoru inwestorskiego ( branza sanitarna) zadeklaruje,
iz pojawi sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

Dla wykazania terminu stawienia sie w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie nalezy wypetni¢ odpowiednia rubryke zawarta w formularzu
ofertowym. ,Termin stawienia sie w siedzibie Zamawiajacego (...)".

Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania w kryterium termin stawienia sie
inspektora w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie z uwagi
na wazng potrzebe, (poza terminami wynikajagcymi z obowigzkowego pobytu na budowie)
z uwzglednieniem wymaganego minimum 5 godzin jednak nie dluzszy niz 24 godziny od
momentu przestania wezwania przez Zamawiajgcego wynosi 10 punktow

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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4. Miejsce i termin sktadania oferty

1 Oferty zawierajgce petne dane Wykonawcy oraz cene brutto oferty za realizacje przedmiotu
zamoOwienia nalezy sktada¢ za posrednictwem Platformy Zakupowej Oferte wraz z wymaganymi

o$wiadczeniami/dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem systemu pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12:00. ,
otwarcie 28.09.2020 godz. 12:10

2 Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w ZO dokumenty.

3 Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy klikngc przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

4 Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy wykonawca powinien
Ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumencie przestanym za posrednictwem Platformy. Ztozenie
podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowigzkowy, jednak pozwala
zweryfikowa¢ waznos¢ podpisu przed ztozeniem oferty.

5 Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wySwietlenie sie komunikatu, ze
oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6 Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

UWAGA! DOTYCZY DOKUMENTOW ELEKTRONICZNYCH:

1) Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych

kopii _dokumentow lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126 Z zm.) w sprawie

rodzalow dokumentow, jakich moze zadac zamaW|a1acv od kaonawcv w po;qpowamu

16 pazdmermka 2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia

(Dz.U. po0z.1993) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r.
Zmieniajace rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
Dz.U. 2019 poz. 2447

2) Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu skiadane sa w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
os$wiadczenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem.

na ktérego zdolnosciach lub sytuaciji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy

sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub

oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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4) Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem elektronicznej kopii (zdjecie lub skan wersji
papierowej) dokumentu lub oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowaneqo podpisu
elektroniczneqgo.

5) Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentow skladanych przez Wvykonawce jest
sporzadzony w jezyku obcym, dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski.
7 Sprawy techniczne zwigzane z dziataniem systemu - Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .

8 W celu skrécenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy i formularza
,Wyslij wiadomos¢” znajdujgcego sie na stronie danego postepowania. Za date przekazania
(wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za
posrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku ,,Wyslij wiadomos¢” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

9 Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy
do konkretnego wykonawcy.

10 Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie uzycia
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dale;j:
“Rozporzadzenie w sprawie Srodkéw komunikacji”), okresla niezbedne wymagania sprzetowo -
aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
) wigczona obstuga JavaScript,
) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,
6) Platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTFS,
) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem

Gtéwnego Urzedu Miar.

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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11 Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

8

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy.

2) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskdw dostepnej pod linkiem
https://docs.google.com/document/d/1DvIX8c8ij699A78GJoTQMc1Djk avZrhcpin5Gu-
2rk/edit

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci

logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci ZO, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce
yInstrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Korzystanie z Systemu przez Wykonawcdw jest bezptatne

Komunikacja poprzez Wyslij wiadomos¢ umozliwia dodanie do tresci wysytanej wiadomosci plikow
lub spakowanego katalogu (zatgcznikdéw). Wystepuje limit objetosci plikdw lub spakowanych
folderéow do ilosci 10 plikow lub spakowanych folderéw (pliki mozna spakowac) przy
maksymalnej wielkosci 150 MB.

Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oswiadczen
sktadane sg przez wykonawce za posrednictwem przycisku Wyslij wiadomos¢ jako zataczniki.

Dla wygody dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomo$¢ email dotyczace
komunikatow w sytuacji gdy zamawiajacy opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowana
wiadomos$¢ zwang prywatng korespondencja.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzania informacji zamieszczonych w informacjach publicznych w
Formularzu sktadania oferty lub wniosku, gdyz pomimo wysylania powiadomien mailowych moga
one ulec awarii lub wiadomo$¢ moze trafi¢ do folderu Spam.

Zalecenia dla Wykonawcow:

1) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw sktadajacych sie na oferte
na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

2) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem podpisywanym.

3) Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za posrednictwem
formularza “Wyslij wiadomosc”, nie za posrednictwem adresu email.

4) Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

5) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

Po otwarciu ofert:

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego

w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia

wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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1) komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej, w zaktadce ,,Komunikaty”,

2) Za date wplywu os$wiadczen, wnioskow, zaswiadczen oraz informacji przyjmuje sie date
zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Gtdwnym Urzedem Miar,
wysSwietlane sg w prawym gérnym rogu Platformy.

Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim, sporzadzong pod rygorem niewaznosci, w
postaci elektronicznej i opatrzong kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidtowym przekazaniu plikéw oferty
wyswietlana jest informacja o pozytywnym przyjeciu oferty do Platformy Zakupowej.

Korzystanie z Platformy jest mozliwe dla Uzytkownikow Internetu z uzyciem popularnych
przegladarek internetowych, systemdéw operacyjnych, typow urzadzen oraz typodw potgczen
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umozliwiajgce korzystanie ze Strony
platformazakupowa.pl to przegladarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w
najnowszej dostepnej wersji, z wtgczong obstugg jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu ,,cookies”
oraz tacze internetowe o przepustowosci co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczosci ekranu 1024x768 pikseli.

W celu zatozenia Konta Uzytkownika na platformazakupowa.pl , konieczne jest posiadanie przez
Uzytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Uzytkownik korzystajacy z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w
tres¢, strukture, forme, grafike, mechanizm dziatania platformazakupowa.pl .

W celu zatozenia konta, Uzytkownik powinien wypetni¢ formularz Zatozenia konta udostepniony na
Stronie platformazakupowa.pl i przesta¢ wypetniony formularz drogg elektroniczng do Operatora
Platformy poprzez wybor odpowiedniej funkcji znajdujacej sie w formularzu Zaktadania konta.
Podczas Zaktadania konta Operator Platformy ustala indywidualne Hasto.

Uzytkownik wpisuje w formularz nastepujgce dane: imie i nazwisko, adres e-mail, hasto, NIP firmy,
nazwa firmy, kraj pochodzenia. Dane te sg niezbedne do zawarcia umowy i korzystania z petnej
funkcjonalnosci platformazakupowa.pl

Zatozenie konta nastepuje z zachowaniem ponizszych zasad:

1) Uzytkownik powinien wypeti¢ wszystkie pola formularza, chyba Ze pole jest oznaczone jako
opcjonalne;

2) Informacje wpisane do formularza powinny dotyczy¢ wytacznie Uzytkownika i by¢ zgodne z
prawda, przy czym Uzytkownik jest osobg odpowiedzialng za prawdziwo$¢ informacii
wpisanych do formularza;

3) Uzytkownik powinien zapoznaé sie z trescig Regulaminu udostepnionego w formularzu
Zaktadania konta;

4) Uzytkownik Zaktadajac konto, wyraza wole zawarcia umowy o $wiadczenie droga
elektroniczng, na jego rzecz przez Operatora platformazakupowa.pl , ustugi prowadzenia Konta
Uzytkownika, przy czym niewyrazenie przez Uzytkownika woli zawarcia umowy uniemozliwia
zalozenie Konta Uzytkownika i zalecamy wtedy korzystanie z platformazakupowa.pl bez
zakladania konta

Po przestaniu wypetnionego formularza, Uzytkownik otrzymuje niezwtocznie drogg elektroniczng,
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Zatozenia konta przez Operatora
platformazakupowa.pl z prosbg o potwierdzenie i aktywacje Konta Uzytkownika.

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego

w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
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Aktywacja nastepuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl , ktdre jest
zamieszczone w przestanej wiadomosci e-mail. Z tg chwilg zawarta zostaje umowa o $wiadczenie
droga elektroniczng ustugi prowadzenia Konta Uzytkownika, zas Uzytkownik uzyskuje mozliwosc¢
dostepu do Konta Uzytkownika i ustug nieodptatnych udostepnianych w ramach Konta Uzytkownika.

Uzytkownik zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran w celu zachowania poufnosci Hasta.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazujgcych na podejrzenie, iz Hasto znalazto sie w posiadaniu
osoby nieuprawnionej, Uzytkownik ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Operatora
platformazakupowa.pl , z wykorzystaniem dostepnych Srodkéw facznosci.

Ustugodawca tworzy i wdraza zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem,
zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem tresci zawartych na platformazakupowa.pl . W
przypadku zastosowania przez Operatora platformazakupowa.pl powyzszych zabezpieczen,
Uzytkownicy zobowigzujg sie powstrzymac od jakichkolwiek dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
obejscia takich zabezpieczen lub rozwigzan

Operator platformazakupowa.pl $wiadczy 24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni
w tygodniu na rzecz Uzytkownikow, ktdrzy Zatozyli konto drogq elektroniczng, ustuge nieodptatng
Prowadzenie Konta Uzytkownika, w ramach ktérej Uzytkownik ma mozliwos¢:

1) sktadania Zamawiajgcym Ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Postepowan;

2) zamieszczenia wizytowki zawierajgcej dane kontaktowe Uzytkownika, ktdra bedzie widoczna dla
Zamawiajacych;

3) zalozenia nieograniczonej liczby Subkont,
Przestanie wypetnionego formularza Zatozenia konta jest réwnoznaczne z:
1) przyjeciem do wiadomosci i akceptacjg przez Uzytkownika postanowien Regulaminu

2) akceptacjg Instrukcji dostepnej pod linkiem w przypadku ztozenia oferty w postepowaniu
podlegajacym pod Prawo zamowien publicznych;

3) upowaznieniem Ustugodawcy do przetwarzania danych osobowych Uzytkownika przekazanych
w formularzu zaktadania konta w celu $wiadczenia ustugi oraz wyrazeniem zgody na
przekazywanie przez Ustugodawce na adres poczty elektronicznej, podany przez Uzytkownika
podczas Zaktadania konta, informacji zwigzanych z obstugg techniczng Konta Uzytkownika

4) Uzytkownik w celu ztozenia Zamawiajacemu Oferty wybiera polecenie "ZtOZ OFERTE" dostepne
pod zamieszczonym przez Zamawiajgcego Postepowaniem

platformazakupowa.pl umozliwia ztozenie oferty bez zaktadania konta. Jezeli Uzytkownik nie ma
konta na platformazakupowa.pl i sktada Oferte bez Zaktadania konta, to ma obowigzek potwierdzi¢
do czasu zakonczenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez klikniecie w link
aktywacyjny wystany w mailu potwierdzajgcym ztozenie Oferty.

Niedopetnienie tego obowigzku moze skutkowac odrzuceniem Oferty przez Zamawiajgcego,
gdyz kontakt z Uzytkownikiem nie bedzie uwierzytelniony. Ustugodawca zastrzega, iz Zamawiajgcy
moze zastrzec mozliwos¢ sktadania oferty jedynie w przypadku zatozenia konta. W takim przypadku
nie bedzie mozliwym ztozenie oferty bez zaktadania konta .

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli wykonawca,
nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposdb niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu skladania oferty znajduje
sie miejsce wyznaczone do dolaczenia czesci oferty stanowiacej tajemnice
przedsiebiorstwa.

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia

wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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27 Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienic lub wycofac oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji Zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

28 Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie
z nim o udzielenie zamodwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, albo przez podwykonawce.

29 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 150 MB.

5. Oferty sktadajace sie na oferte

5.1. Uzupetniony formularz ofertowy wraz z poswiadczeniami.
5.2. Oswiadczenie
5.3. Wykaz czeSci zamdwienia, ktore zostaty powierzone podwykonawcom

| 6. Osoba do kontaktow

Osobami wyznaczonymi do kontaktow z Wykonawcami jest:
Bozena Baran /17/ 85 03 916 — od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08.00 do 15.00.

| Zalaczniki:

1 Formularz ofertowy Zalacznik nr 1
2  Oswiadczenia Zalacznik 2
3 Wy!<az czesci zamowienia, ktdre zostaty powierzone podwykonawcom- Zalacznik nr 3
wzor
4 Wz4r umowy Zalacznik nr4
ZATWIERDZAM:

Lubenia, dnia 18.09.2020 r.

Adam Skoczylas

Wit Gminy Lubenia

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia
wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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Zat. 1
/Miejscowos¢ , data/
1. DO: Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia

/Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy/

1.Siedziba Wykonawcy:

UL ettt Kod: ....cooeeennnne IMIEISCOWOSCE: «.oovvvvevreeiaiisreeeneesssrnneensenaes
2.Adres do korespondenciji:

UL ciereeeeeeee s e s kod: ....ccoeeveiiinnns ITUEJSCOWOSCE: vvvvvvrrrransaniieesieisssissnsssesseneees
3.NIP: i, 5. REGON: ...

4TEL: O - o CEAX: 0 E-MAIL: e,

5.Konsorcjum z (jeZeli dotyczy):

Nazwa Lidera:

Siedziba Lidera:

UL e Kod: ..o IMIEISCOWOSCE: .oovvvvevreeiaiirrrenasessrenneansenaes

Nazwa Partnera:

Siedziba Partnera:
UL e Kod: ..o IMIEJSCOWOSCE: .oovvvveveeeiaiisireeneesssrneeaneenaes

OFERTA

W  nawigzaniu do zapytania ofertowego zamieszczonego na  www.bip.lubenia.pl,
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia , oferujemy bez zastrzezen i ograniczen zgodnie
wykonanie zadania pn. Kompleksowa obstuga w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle,
Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikow wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa za
wynagrodzeniem ryczattowym w wysokosci :

Kompleksowa obstuga w zakresie petfnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych I zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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wskazane powyzej wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o cene najnizszej oferty ztozonej w
postepowaniu na roboty budowlane - 1 234 200,00 zt netto przewidzianych do realizacji w ramach
projektu ,Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska
wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw
wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa” i stawke procentowg w
wysokosci 00000 s % (stownie:

1.  Wyliczona w ten sposdb cena oferty stanowi podstawe poréwnania ofert ztozonych na realizacje
zamowienia.

2. Rzeczywista wartos¢ zamowienia zostanie okreslona w oparciu o stawke procentowg
wskazang przez Wykonawce w ofercie i wartos¢ umowy netto na roboty budowlane
zawartej z Wykonawca robét wytonionym w przetargu nieograniczonych na realizacje zadania pn.
~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z
rozbudowg stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyréwnawczych
i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa". Ustalona w ten sposdb cena zamoéwienia zostanie
wskazana w umowie na wykonanie ,Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowag stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”

3. Wybdr oferty prowadzi¢c bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w zakresie nastepujgcych towardw/UStUG: .........cccoeeveiiiiciceceeeceecee e

4.  Wartos¢ ww. towardw lub ustug bez kwoty podatku WYNOSi: .........cccceveveeeeereereereienenen, 3
Kryteria poza cenowe odnoszace sie do przedmiotu zamoéwienia

1 W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny wartos¢ netto bedzie réwna wartosci brutto, gdyz zgodnie z

przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rGwnych szans do wartosci netto oferty zostanie
doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

2 Jezeli dotyczy

3 Jezeli dotyczy

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych I zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia

Opis wykonanych/

Zakres wykonywanych Rodzaj wykonywanych ustug
Imie przez nie czynnosci przy | posiadanych - przedmiot ustugi
Nazwisko realizacji niniejszego uprawnien
zamoéwienia

Podmiot na rzecz ktérego
ustugi zostaty
(nazwa zadania, wykonane/sa wykonywane
termin wykonania,
wartos¢ brutto)

Lp.

Inspektor nadzoru w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen, 1. 1.
wodociagowychi -
1) (zgodnie za art. 14 ust.
1 pkt 4 lit b ustawy z 3. 3.
dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.
U. 2020 Nr 1333)

Na potwierdzenie nalezy zataczy¢ dowody okreslajace , ze ustugi nadzoru wskazane w
ofercie zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy nadzér nad
robotami zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczony, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi nadzér budowlanego byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty- wraz z referencjami

potwierdzajacymi petnienie nadzoru inwestorskiego

Kompleksowa obstuga w zakresie petfnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych I zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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Termin stawienia sie Inspektora nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiajacego

w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.

Niniejszym oswiadczam, ze:

Lp. Kryterium llos¢ godzin

Termin stawienia sie w siedzibie Zamawiajacego w
1 odpowiedzi na nieplanowane wezwanie inspektora nadzoru | ... godzin
inwestorskiego

Uwaga : Zamawiajgcy zastrzega, iz minimalny termin to 5 godzin a nieprzekraczalny termin to 24
godziny, w ktorym Inspektor nadzoru musi stawic sie w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie.

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w
tym te, o ktdérych mowa w ZO, w najszerszym zakresie .

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, tj.
$wiadczenie kompleksowej obstugi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.
,Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni,
zbiornikdw wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa” o ktérych
mowa w ZO w najszerszym jego zakresie.

8.  Swiadomi faktu odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku — Kodeks Karny, o$wiadczamy, ze:

1). zapoznaliSmy sie z ZO i akceptujemy go bez zastrzezen oraz , ze zdobyliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

2). uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w ZO tj. 30 dni liczac od
terminu skfadania ofert.

3). projekt umowy stanowigcy zatgcznik do ZO zostat przez nas zaakceptowany bez zastrzezen
9. Zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okreslonych w

projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Zobowigzujemy sie do udzielenia gwarancji i rekojmi na $wiadczong ustuge nad wykonaniem robdt
budowlanych oraz wbudowaniem urzadzen i materiatéw na okres 84 m-ce.

2 Przedmiot zamoéwienia zamierzamy wykona¢ sami /Podwykonawcom zostanie powierzona
nastepujgca cze$¢ zamowienia:  /nalezy wskaza¢ cze$¢ zamowienia- zakres [

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych I zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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3 Tajemnica przedsiebiorstwa :

KORZYSTAJAC z uprawnienia nadanego trescig art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien z dnia 29.01.2004r.
publicznych zastrzegamy, ze informacje: ... (wymieni¢ czego dotyczy)
zawarte s3 w nastepujgcych dokumentach: ... stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z definicjag zawarta w treSci art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2019 roku, , poz. 1010 z pozn. zm.) i nie moga by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania.

UZASADNIENIE:

Jednoczesnie wykazujemy, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa

Wykonawca informacje, iz zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, wykazuje powyzej lub
w osobnym zataczniku w Ofercie.
Uwaga:

1). Zastrzezone informacje winny byc odpowiednio oznaczone na wtasciwym dokumencie widocznym napisem

Lajemnica przedsiebiorstwa” i zfozone w odrebnej kopercie wewnetrznej, a na ich miejscu
w dokumentacji zamieszczone stosowne odsytacze

4 Przedmiot zamdwienia wykonamy w nastepujgcych terminach :

1) rozpoczecie : z dniem podpisania umowy na Swiadczenie ustugi nadzoru,
2) zakonczenie : 23.12.2021 r.

5 Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu* .

6 Warunki i terminy zaptaty zgodnie z projektem umowy.

7 Do oferty dotgczamy:

Zatacznik Nr 1 Oswiadczenie

Zatacznik Nr 2 \Wykaz czeSci zamowienia, ktdre zostang powierzone podwykonawcom (jezeli
dotyczy)

4 Nalez wybra¢ wiasciwe poprzez przekre$lenie niepotrzebnego Wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie

czesci zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ai 36 b ustawy Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.zm.). Jezeli Wykonawca wykona zamowcie

Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych I zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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* niepotrzebne skresli¢

/imiona i nazwiska osob upefnomocnionych
do reprezentowania oferenta
i sktadania oswiadczeri woli w jego imieniu

/Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skiadania oswiadczeri wolj/

Kompleksowa obstuga w zakresie petfnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych I zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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Zatacznik 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Kompleksowa obstuga w
zakresie peilnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociagu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z
rozbudowg stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw
wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”, prowadzonego przez
Gmine Lubenia, o$wiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

....................... (miejscowosé), dnia ..........co.eevuenl 1

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy))

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.

okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

~Kompleksowa obstuga w zakresie pefnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via”
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....................... (miejscowosé), dnia ..............oeeuvnl 1

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania
o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy))

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .......coeveeneenn.l 1L

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

)

~Kompleksowa obstuga w zakresie pefnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via”
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Zat.3

Wykaz czesci zamoéwienia, ktore zostang powierzone podwykonawcom - wzor

piecze¢ adresowa Wykonawcy

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Lp. Nazwa podwykonawcy i adres Zakres realizowanych robot
1

2

3

Etc.
........................ ydn.

(Pieczec i podpis osoby lub 0sdb uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

~Kompleksowa obstuga w zakresie pefnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu
gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wodly, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via”



ZP.271.M.8.2020

Zat. 4
UMOWA NR 272/M/8/2020

wdniu ... 2020 roku w Urzedzie Gminy Lubenia, pomiedzy:

Gming Lubenia ......cocvimrimrinnreinerennnn

zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pozn.zm.) i Zarzadzeniem Nr 26/2020 Wojta Gminy Lubenia z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu udzielania zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro w Gminie Lubenia zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1843 z p6zn.zm. ) nie podlega wykluczeniu
z postepowania w dniu podpisania umowy

g1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

~Kompleksowa obstuga w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni,
zbiornikow wyroéwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”

2. Zadanie obejmuje kompleksowg obstuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w nieskanalizowanej czesci miejscowosci
Straszydle

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w 2
miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”
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- Etap IVA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Straszydle (wtgczenie do etapu IV).

- Etap VA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Straszydle (wigczenie do etapu V).

- Etap VIA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Straszydle oraz dwoch budynkéw w miejscowosci Sotonka (wigczenie do etapu VI).

tacznie 9,61 km sieci i 6,15 km przytaczy Realizacja ustug odbywata sie bedzie w oparciu a zakres
rzeczowy robot na podstawie umowy, ktorg Zamawiajgcy zawrze z Wykonawcg robédt, wytonionym
w wyniku odrebnego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zawarcie umowy i rozpoczecie realizacji robot powinno nastgpi¢ w IV kwartale 2020 r.

Nadzor inwestorski obejmowac bedzie branze instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim bedacym przedmiotem umowy precyzujg projekt
budowlany, przedmiary robot, STWIOR oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, z
uwzglednieniem najszerszego zakresu robdt ujetego w ktdrymkolwiek w w/w dokumentdw.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, poz.1333) , sztukg i wiedzg budowlang, oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zakres prac obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zaméwienia nie ujete w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

§2

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem bedzie petniona w nastepujgcych okresach :

1) nad realizacjg robdt - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru koficowego robot i
przedstawienia przez zesp6t nadzorujacy rozliczenia koncowego zamdwienia;

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru koicowego robét od Wykonawcy robét do
dnia, w ktdérym uptynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét lub do dnia odbioru
usuniecia usterek przez Wykonawce robot lub wykonawce zastepczego, w zaleznosci od tego,
ktéry termin pozniej sie konczy.

Umowa z Wykonawca robot okresli okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz nastepujgce
terminy realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu zamowienia

1) Zakonczenie — protokot odbioru koncowego 23.12.2021 r. w tym zgtoszenie zakonczenia robdt
budowlanych do 15.12.2021 r.

2) Zakonczenie poszczegolnych etapdw robot zgodnie z harmonogramem robdt stanowigcym
zatgcznik do umowy z Wykonawcg robot.

Wstepnie zaklada sie terminy petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt tacznie z
odbiorem koncowym do 23.12.2021 r. i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot tj.
84 miesigce od dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku zmiany terminu czynnos$ci odbiorowych w stosunku do okreslonego w ust. 3, przedtuza
sie termin petnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru koncowego oraz w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji. Zmiany tych termindéw nie wymagaja sporzadzenia aneksu
do umowy oraz nie wptywajg na wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w
miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§3

Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie............cccovveeineens ,- branza
sanitarna ktéry bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie prac ,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i harmonogramem robét ,

Inspektor nadzoru posiada g odpowiednie przygotowanie zawodowe i jest Czionkiem Izby
Samorzadu Zawodowego oraz dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy
Prawo Budowlane /Dz. U.z 2020, 1333/.

8§84

W ramach kompleksowej obstugi w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania pn ,Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowg stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow
wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa” Wykonawca zobowigzuje sie do:

wypetnienia oraz nadzoru nad prowadzeniem dziennika budowy ;
przekazania Wykonawcy robot terenu budowy i pod zaplecze budowy;

przekazania Wykonawcy robdt zarejestrowanego dziennika budowy oraz planéw istniejgcego
uzbrojenia terenu budowy;

nadzor nad zachowaniem harmonogramu realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy;

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce robdt, w tym wszelkich
opracowan wymienionych w specyfikacjach technicznych;

sprawdzania w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot oraz
rzednych terenu;

zawiadamiania Zamawiajgcego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji robot oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze
wspOtpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan
projektowych;

sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatow i wyrobow wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

a. dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz préb i
odbioréw technicznych oraz czesciowych ;

b. potwierdzania faktyczne wykonanych robot;

c. kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robdt i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym

d. akceptagji faktur Wykonawcy robot;

e. statego uczestnictwa w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
i Wykonawce oraz sporzadzenie z ich ustalen pissmnych protokotow;

f.  kontroli realizowanych robot budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ;

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w
miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”
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sprawdzania i opiniowania wnioskow Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robét dodatkowych,
a takze ustalenia sposobu wykonania tych robot;

dokonywania czynnoéci  sprawdzenia  kalkulacji szczegotowych lub  kosztorysow
powykonawczych przedktadanych przez Wykonawce robot;

opracowywania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z
proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady
i usterki uznane jako nie nadajace sie do usuniecia;

kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek;

dokonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami czeSciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym zamowienia, przy udziale i akceptacji Zamawiajgcego wraz z przekazaniem w
uzytkowanie wskazanemu przez niego uzytkownikowi;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdt — odebranie
dziennika budowy od kierownika budowy;

. kontrolowania zmian w realizacji umowy z Wykonawcg robdt oraz inicjowanie aktualizacji tresci
umowy poprzez dostosowanie jej tresci do zmienionych warunkow realizacji;

nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami uzytkownikéw;

przygotowania materiatdbw oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz ze ztozeniem w PINB zgtoszenia zakonczenia
przedmiotu zaméwienia;

dokonania rozliczenia finansowego na dzien jej odbioru koncowego wraz z przedstawieniem
danych dotyczacych przekazania $rodka trwatego (OT);

przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robdt, przegladow przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika wraz ze spisaniem protokotu, okreslajgcego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usuniecia;

nadzorowania jakosci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce robdt oraz
dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy robot,
Zamawiajgcego i Uzytkownika protokotu z usuniecia wad i usterek;

w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce robot wad i usterek, przygotowania
Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych z tego tytutu;

w przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce robdt , przygotowanie
Zamawiajgcemu  danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wybdr wykonawcy zastepczego usuniecia wad i usterek (w tym
przedmiar robdt i kosztorys inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

przebywania inspektora nadzoru na budowie co najmniej 1 raz tygodniowo ( minimum 2
godziny w kazdym dniu) ) — dodatkowo na kazde wezwanie inwestora i wykonawcy robdt w
celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci oraz w trakcie odbioru - najpdzniej do pigtku (do
godziny 14.00) kazdego tygodnia, Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego
plan wizyt inspektora nadzoru budowie w nastepnym tygodniu, pod rygorem zaptaty kary
umownej Weryfikacja obecnosci na budowie Inspektora Nadzoru bedzie prowadzona na
podstawie podpisywania listy obecnosci w UG Lubenia

przedtozenia do wgladu na kazdej Radzie Budowy — Dziennika Budowy.

. sporzadzania dokumentacji fotograficznej z prac podlegajgcych zakryciu oraz biezgcych
postepéw prac. Dokumentacja prezentowana jest na Radach Budowy ( organizowanych z rézng
czestotliwoscig), oraz przekazywana raz w miesigcu Zamawiajgcemu w formie elektronicznej.

przekazania kompletnej dokumentacji fotograficznej Zamawiajgcemu na zakonczenie realizacji
umowy (najpdzniej w dniu protokotu odbioru koncowego robdt).
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y. informowania inwestora o niezgodnosciach wykrytych w trakcie nadzorowania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robdt budowlanych
zgodnie z:

1) prawem budowlanym;

2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczacymi
realizacji i eksploatacji budynkdéw i budowli;

3) dokumentacjg projektowg / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robo6t oraz szczegétowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

4) Zamawiajacy sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie uprawnienia
przystugujgce Zamawiajgcemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z nastepujgcymi
wytgczeniami kompetencji:

5) Zamawiajgcy zatwierdza harmonogram robét oraz kazdg zmiane umowy na wykonanie
robot budowlanych, ktéra powoduje zmiane technologii i zakresu robdt budowlanych
oraz zmian spowodowanych sitg wyzszg;

6) Zamawiajgcy zatwierdza zmiany w sktadzie kluczowego personelu wykonawcy robot
budowlanych i jego firm podwykonawczych;

7) Zamawiajacy zatwierdza zmiany wynikte z prowadzenia nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy jest informowany w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét
budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, zakresu robét budowlanych, harmonogramu
realizacji, roszczeniach osdb prawnych i fizycznych zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych.
Ponadto Zamawiajgcy informowany jest niezwtocznie o zdarzeniach na budowie dotyczacych spraw
BHP, sanitarno — higienicznych, ochrony $rodowiska naturalnego, konfliktdw z organami
administracji panstwowej i samorzadowej oraz mieszkancami.

Nadzor petniony jest w sposob ciggly stosownie do wymagan wynikajgcych z dokumentagji
projektowej oraz warunkéw okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

Podejmowanie decyzji (polecen) w sprawach zwigzanych z jakoscig robdt budowlanych, oceng
jakosci materiatéw, prowadzeniem robdt oraz interpretacjg dokumentacji projektowej przez
Inspektora wydaje na pismie;

Inspektor nadzoru prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym i w imieniu Zamawiajgcego po
uprzedniej akceptacji tresci korespondencji przez Zamawiajgcego, ponadto:

1) Organizuje prace zwigzane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytutu nie bylo
zbednych przerw w realizacji robot budowlanych;

2) Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, urzadzen lub
sprzetu;

3) Wyraza na piSmie zgode na wykonanie robot budowlanych w nocy i w dni wolne od
pracy;

4) Zada usuniecia z placu budowy 0séb niekompetentnych lub niezdolnych do wykonania
robdt lub innych niezatrudnionych przez Wykonawce robét budowlanych;

5) Udziela wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazdéwek dotyczacych robdt budowlanych;

6) Whnioskuje w sprawie: Wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji projektowej
i uzyskania zgody na zmiany; Przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych; Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robodt
budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia drdg i urzadzen obcych na placu budowy
i w jego otoczeniu;

7) Opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie roszczen i
spordw z osobami prawnymi i fizycznymi;
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8) Opiniuje zmiane zakresu i harmonogramu robot budowlanych;

9) Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
archeologicznych odkrytych przez Wykonawce na placu budowy;

10) Organizuje Rady Budowy, sporzadza protokoty z narad i przekazuje je zainteresowanym
stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowuje realizacje
ustalen, decyzji i polecen podjetych na Radach Budowy lub innych spotkaniach z
zakresu prowadzenia robot budowlanych;

11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatatwia sprawy zwigzane z przygotowaniem
inwestycji do odbioru i przekazania jej w uzytkowanie, uczestniczy w pracach komisji
odbioru czesciowego i koncowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor
Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i
decyzji podjetych podczas kontroli;

12) Dokonuje i wspédtpracuje przy odbiorach technicznych robét zanikajgcych, ulegajacych
zakryciu, odbioru cze$ciowego, rozruchu probnego oraz koncowego robdt oraz prac z
zakresu obstugi geodezyjnej;

13) Wnioskowanie zakonczenia robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenia tych dokumentow do akceptacji Zamawiajgcemu w celu
ustalenia ostatecznego terminu odbioru robot budowlanych oraz poswiadczenia terminu
zakonczenia robot;

14) Uczestniczy w przegladach gwarancyjnych oraz w okresie rekojmi (bez dodatkowego
wynagrodzenia).

15) Wszystkie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszg by¢é zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robot budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

16) Przygotowania Zamawiajgcemu danych do uzyskania pozwolenia na uzytkowane oraz
przekazanie na majatek Zamawiajacego zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

17) Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod wzgledem formalnym i merytorycznym
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robot.

18) Sporzadzenie na Zadanie lub wniosek Zamawiajgcego informacji, dokumentdw,
raportéw, sprawozdan okresowych o stanie realizacji robdt wigcznie z prowadzeniem
dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania.

19) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp, przepisow p.poz.,
ochrony $rodowiska.

20) Zamawiajagcy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w oparciu 0: zgodno$¢ wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa; terminowos¢, systematycznosc i rzeczowo$¢ merytoryczng
prowadzonej dokumentacji budowy ( w oparciu o dostarczone sprawozdania, raporty,
whioski itp.) rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowy, czestotliwos¢ i jakos¢ wpisdw
w Dzienniku Budowy.

6 Sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie jaki wynika z obowigzujgcych przepisow
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, 1333);

7 Wykonawca, ktory dziata we wkasnym imieniu w ramach udzielonego petnomocnictwa na rachunek
Zamawiajgcego zobowigzuje sie wykonac swoje obowigzki z najwyzszg starannoscig w okresie
realizacji robot i po ich zakonczeniu.

8 Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Naprawienie szkody
obejmuje wylgcznie straty, ktore poszkodowany ponidst.

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w 7
miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”



ZP.271.M.8.2020

9 Wykonawca petnigc nadzor inwestorski wykonuje swoje obowigzki w terminach okreSlonych w
niniejszej umowie, a obowigzki dla ktérych nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania
Wykonawca wykonuje w terminach uzgodnionych z Wykonawcg robot i nie powodujgcych opoznien
w realizacji robot przez ich Wykonawce w stosunku do obowigzujacego harmonogramu umownego.

§5

1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentacji projektowej;

przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt; harmonogramu
realizacji i fakturowania oraz kosztorysu ofertowego;

zabezpieczenie $rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
zadania;

podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robdt zamiennych lub dodatkowych w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy
robot i inspektoréw nadzoru ;

udziat w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania do uzytkowania;

akceptacja lub zgtoszenie zastrzezen do przedtozonego przez Inspektoréw nadzoru rozliczenia
zadania;

udziat w zwotywanych przegladach w okresie gwarancji;

regulowanie nalezno$ci za czynnosci objete niniejszg umowa na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie;

Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy pozwolenia na
budowe przedmiotu zamoéwienia.

§6

1 Wykonawca posiada prawo do:

1)

2)

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, po$wiadczanych wpisem do
dziennika budowy, a dotyczacych:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
b) wykonania préb lub badan, odkrycia robdt lub elementdw zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,

zadania od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek, badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w
sposdb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami
umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za nalezycie wykonang prace i
dodatkowo zaptaci kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2.

3 W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapfaci kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia okreSlonego w § 8 ust. 2.

4 Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w petnej wysokosci.
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5 W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonang prace procentowo do wysokos$ci zaangazowania

robot budowlanych.

6 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego

§7

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbednych materiatow i

informacji potrzebnych do wykonania ustugi opisanej w § 1 i 4 umowy, a w szczegolnosci

dokumentacje techniczng budowlano- wykonawczg projektow, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych, wymagane pozwolenia, zezwolenia oraz uzgodnienia. Wyszczegdlnione

dokumenty zostang Wykonawcy przekazane w dniu podpisania umowy.

§8

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie z ,Zapytaniem oferotym” oraz
wybrang ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, ktdre pozostaje niezmienne przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy bez wzgledu na faktyczne terminy odbioréw koncowych
robot , okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawce robdt oraz ilo$¢, zakres i wartos¢ udzielonych
Wykonawcy robdt przez Zamawiajagcego umow  na wykonanie robdt dodatkowych i robot
zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik przeprowadzonych przegladéw w okresie gwarancji.

Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy WYynosi:
2o o zi
stownie

LT 11 T 1= o . zi

SIOWNIE  ZEOTY RN e

w tym podatek VAT (L.cei?0) cicirirarsrareremeremsimimsmsrarasasasssssmsmsssrssasssasssssssssssssasasasanes zi
stownie 21018/ o 1P PPRPPTPPP
CO SEANOWI w.ovveeveveeceeene % z wartosci netto robot tj. ......ccovevveveeneaen, )

1) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustugi w ilosci co
najmniej 1 raz tygodniowo ( minimum 2 godziny w kazdym dniu) ) , dodatkowo na kazde

wezwanie inwestora i wykonawcy robdt w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci oraz w

trakcie odbioru koncowego.

Rozliczenie bedzie sie odbywato wg nastepujacego wzoru:

................ > tygodni (...............2020-15.12.2021) x 1 dzien x2h = ......c....... KX e b= L,
zt

Udziat w odbiorze koficowym (-............... D) x1lh= zt

Razem ............... A+ s Zh = zt

5 Liczbatygodni zostanie wskazana w dniu podpisywania umowy

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w
miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”

9



ZP.271.M.8.2020

Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4 W przypadku zmiany podatku VAT nastgpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do
umowy.

5 Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

6 Wynagrodzenie bedzie wyptacane do 10 go dnia miesigca nastepnego po ztozeniu faktury przez
Wykonawce w ostatni dzien roboczy miesigca.

7  Faktury winny by¢ sktadane raz w miesigcu w ostatni dzien roboczy miesigca i dotyczy¢ ilosci godzin
przepracowanych w danym miesigcu.

8 Podstawg wypfaty wynagrodzenia bedzie wykaz godzin sporzadzony przez inspektora i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego stanowigcy zatgcznik do faktury.

§9

1 Ewentualne ustugi uzupetniajgce realizowane bedg na dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego
udzielone na warunkach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamowienie zostanie udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2 Ewentualne ustugi ,dodatkowe” realizowane bedg na podstawie aneksu do umowy na warunkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

3 Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy na ustugi.

4  Ustugi odnoszace sie do robdt nie ujetych w ,Protokole koniecznosci” nie podlegajg zaptacie.

5 Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda
stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych i uzupetniajgcych ktdre moga wystapi¢ w trakcie
realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ewentualne zamoéwienia dodatkowe
badz uzupetniajace przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zaméwieniu podstawowym

6 Strony ustalajg ze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamodwienia dodatkowe
udzielone w trakcie realizacji zamoéwienia podstawowego bedzie kosztorys szczegdtowy opracowany
przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego i stawka procentowa wskazana w ofercie.

§10

1 Strony postanawiajg, ze obowigzujgca ich forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary te
beda naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) W razie zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy w ilosci co najmniej 1 raz
tygodniowo ( minimum 2 godziny w kazdym dniu) ) — inspektor branzy sanitarnej i
budowlanej w czasie realizacji robdt budowlanych , oraz nieusprawiedliwione nie przybycie
na kazde wezwanie inwestora i wykonawcy robot w celu rozwigzania ewentualnych
watpliwosci, - w wysokoséci 100 PLN za kazdy stwierdzony dzien nieobecnosci,

b) W razie zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy w ilosci co najmniej 1 raz
2 tygodnie ( minimum 2 godziny w kazdym dniu) ) — inspektor branzy sanitarnej i
budowlanej w czasie realizacji robdt budowlanych , oraz nieusprawiedliwione nie przybycie
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na kazde wezwanie inwestora i wykonawcy robot w celu rozwigzania ewentualnych
watpliwosci, w wysokosci 100 PLN za kazdy stwierdzony dzien nieobecnosci

C) za nieprzekazanie- najpdzniej do pigtku (do godziny 14.00) kazdego tygodnia, planu wizyt
inspektora nadzoru na budowie w nastepnym tygodniu - za kazde stwierdzone pojedyncze
w/w zaniedbanie kara w wysokosci 50,00 zt brutto .

2) Za nie dokonanie oraz nie przekazanie dokumentacji fotograficznej z biezacych postepéw prac
z kazdego miesigca kara w wysokosci 500,00zt za kazdy miesigc.

3) Za nieprzekazanie kompletnej dokumentacji fotograficznej zamawiajacemu na zakonczenie
realizacji umowy kara w wysokosci 2 000,00zt

4) Za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiajgcym niezgodnosci wykrytych w trakcie
nadzoru a ujawnionych w okresie pdzniejszym (przy odbiorze robdt budowlanych) kara w
wysokosci 2000,00zt

5) Za podjecie jakiegokolwiek zobowigzania w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

6) Za podjecie jakiejkolwiek, nieuzasadnionej decyzji zwiekszajgcej zobowigzania lub zmniejszajacej
uprawnienia Zamawiajgcego wobec wykonawcy robdt, ktére narazito Zamawiajgcego na
jej nienalezne dokonanie — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

7)w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca, Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia

8) z tytulu opdznienia we wpisach w dzienniku budowy w wysokosci 200 PLN za kazdy dzien
opdznienia (powyzej dwoch dni od dnia zgtoszenia odbioru przez wykonawce robot

9) za dokonanie odbioru czesciowego/koncowego robot wynikajgcych z realizowanego kontraktu
niezgodnie z wymogami okreslonymi w ST, niezaleznie od mozliwosci rozwigzania umowy z
tytutu wykonywania obowigzkdw w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie
nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow oraz zaptaty kar wynikajgcych z tego
tytutu, w wysokosci 1000,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie

10) w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania co najmniej dwdch osdb
wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajagcemu, w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia niniejszej umowy;

2 W razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw osoby petnigcej
funkcje inspektora nadzoru Zamawiajacy ma prawo zadac od wykonawcy ustanowienia nowej osoby
petigcej funkcje inspektora nadzoru posiadajgcej uprawnienia w takim samym lub wyzszym
zakresie jak osoba petnigca te funkcje dotychczas. W razie nie wyrazenia zgody na zmiane osoby
Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy z Wykonawcg oraz naliczenia kary umownej za
rozwigzanie umowy z winy wykonawcy w kwocie 5 000,00zt.

3 Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien opoznienia,
liczac od terminu umownego zakonczenia,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 50 %
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

4 W przypadku realizacji zamoéwienia z udziatem Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Strony
postanawiajg, ze Wykonawce obcigzajg kary umowne. Kary te bedg naliczone w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach :
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1) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.

2) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy.

3) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

Strony zastrzegajg sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych naliczenie kar umownych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8.

W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni
Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie wad innej
firmie na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie umowne stanowi: wartos$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §8 ust.
2 wraz z podatkiem VAT.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy mogg byC¢ potragcane z naleznosci
wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

W przypadku gdy opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych niniejsza
umowg przekroczy 10 dni (w tym réwniez opdznienie ustugi wynikajgcej z harmonogramu robot ),
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z zachowaniem
uprawnien do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w pkt 3 ppkt 2”.

Kary umowne, mogg by¢ potracane z faktur.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych, moze nalezng mu
kwote potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zada¢ wyplaty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Nie zachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub nie przestrzeganie przez niego wymogow w obowigzujgcych procedurach
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za nieuprawnione dziatania
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nadzoru (np. sporzadzenie wadliwych opinii, przedstawienie w protokotach koniecznosci
niepetnego stanu faktycznego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiajagcego, do nadzorowania
budowy/robdt innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy, itp..

w przypadku gdy wartos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzsza wartos¢ kary
umownej okreslonej powyzej, Wykonawca zaptaci dodatkowo Zamawiajgcemu rdéznice wynikajaca
z poréwnania wartosci szkody i kary umownej.

§11

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych co do postepu prac i robdt budowlanych. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub
zastrzezenia, na Inspektorach Nadzoru spoczywa obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego o
zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane bedzie fakturami przejsciowymi wystawianymi za okresy
miesieczne na ostatni dzien roboczy miesigca.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane do 10 go dnia miesigca nastepnego po ztozeniu rachunku przez
Wykonawce .

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po zakonczeniu odbioru koncowego i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie wystawianych faktur VAT, ktore
powinny by¢ adresowane do: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia , NIP 813-32-99-930.

Ptatnosc za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.
Btednie wystawiona faktura lub brak dokumentdw rozliczeniowy spowodujg naliczenie ponownego
30- dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych
dokumentéw

W przypadku realizacji czeSci ustug przez Podwykonawce do faktury Wykonawca dotgczy
o$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu
zrealizowanych przez Podwykonawce ustug wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu
umowy. Nie ztozenie tego dokumentu spowoduje naliczenie ponownego 30- dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§12
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu stanowiska w sprawie wnioskdw wykonawcy robot, dotyczacych
zZmiany sposobu wykonania robot w stosunku do projektu (robdt zamiennych) lub robdt
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez wykonawce takiego wniosku
wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami.

2) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz odbiorow
technicznych i czeSciowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
Inspektoréw nadzoru przez wykonawce robot.

3) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

4) w okresie gwarancji przeprowadzenia przegladu kazdorazowo w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystagpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego oraz bez odrebnego
wniosku dodatkowego przegladu na 2 miesigce przed uptywem gwarancji danej czesci
przedmiotu zamdwienia.

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w 13

miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa

pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”



ZP.271.M.8.2020

5) przeprowadzenia przegladu sprawdzajgcego usuniecie usterek w ciggu 7 dni od wyznaczonej
daty ich usuniecia

6) w trakcie gwarancji zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy
b) zmianie oséb reprezentujgcych
c) ogtoszeniu upadtosci
d) ogtoszeniu likwidacji

e) zawieszeniu dziatalnosci

§13

1 Wykonawca udziela gwarancji na okres 84 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego i 84 miesiecy
rekojmi.

2 Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie na roboty budowlane oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad przed uptywie okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w
odbiorach.

§14

1 Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub zleci cze$¢ albo catos¢ ustug
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi tj. podwykonawcy z okresleniem
naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunkow okreslonych w
art. 647! KC oraz ustawy PZP.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow.
/ALBO/

2) Przy pomocy podWYKONAWCY:.......ccceeiiveeireeiriesiee e e Wykonawca wykona nastepujace
(0] 0101 4 V£SO

2 Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci lub catosci umowy przy pomocy podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

3 Pisemnej zgody Zamawiajgcego wymaga réwniez ustanowienie dalszego podwykonawcy.

4 W wypadku zlecenia czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom' nie zmieni to zobowigzania
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

5 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia zaniedbania Podwykonawcy/ow/" w takim
samym stopniu, jakby to byly jego wtasne.

6 Do zawarcia przez wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

7 Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

8 Umowy, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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8§15
W przypadku realizacji czesci robdt przez Podwykonawce:

1) Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, i jej zmian
w terminie 7 dni od ich zawarcia;

2) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 1 moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, i do jej zmian;

3) Niezlozenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen do
przedstawionych przez Wykonawce uméw z Podwykonawcami lub ich projektéw w terminie 14
dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej projektu uwaza sie za ich
akceptacje przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawcg wylacznie w formie pisemnej z
uwzglednieniem zapisdw niniejszej umowy.

5) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjno$¢ postanowien umowy zawartej z
Podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci . Strony
stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego do umowy z Podwykonawcg, nie
zwalania Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

6) Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce powierzonego przedmiotu
zamowienia upowaznia Zamawiajgcego do Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia Podwykonawcy
od realizacji ustug w sposob staty lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do
zaistniatej okolicznosci bezzwlocznie rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawartg z Podwykonawca.
W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem
trybu okreslonego powyzej innemu Podwykonawcy .

7) Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi
podwykonawcami.

8) Zatgcznikiem do umowy winien by¢ kosztorys wskazujgcy zakres robdt nad ktorym prowadzony
ma by¢ nadzér objety umowag o podwykonawstwo. Nie moze on wykracza¢ poza zakres
zamowienia publicznego, ktérego dotyczy umowa .

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca i Podwykonawca nie mogg bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego podejmowac zadnych czynnosci w szczegdlnosci zawiera¢ uméw , zwtaszcza cesiji i
poreczenia, ktdrych skutkiem mogtoby by¢ przejscie na osobe trzecig, na podstawie umowy lub z
mocy prawa wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, albo wstgpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca
o$wiadcza, ze zastrzezenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca.

Za kazde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu pkt 2 , Wykonawca i Podwykonawca zapfaca
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci po 20 % wartosci umowy. Kare umowng Wykonawca i
Podwykonawca zobowigzujg sie zaptaci¢ w terminie do 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajacy, moze po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od umowy.
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4 Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawca, musi zawieraC regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
Zasady odbioréw czesci przedmiotdw umowy wykonywanych przez podwykonawce,
Wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi,

Tryb zatrudniania dalszych podwykonawcow,
Podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
Wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

Uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zapfaty podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia,

5 Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zobowigzany jest zastrzec, ze:

1)

2)

3)

w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci lub jej czesci, podwykonawca ma obowigzek
zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury

ptatnos¢ za faktury bedzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce faktury VAT.

Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogg naruszac¢ w zaden
sposob interesow Zamawiajgcego, nie mogg by¢ sprzeczne z niniejszg umowg i powinny
zawierac zapis , W przypadku kolizji postanowien umowy NR 272/M/8/2020 z dnia ..................
z postanowieniami niniejszej umowy (umowa o podwykonawstwo) , pierwszenstwo majg
postanowienia umowy o 272/M/8/2020" oraz ,Strony zgodnie o$wiadczaja, iz postanowienia
nie ujete w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) , a zawarte ~ w Umowie NR

272/M/8/2020 z dnia ............ r., stanowigcej integralng czes$¢ niniejszej umowy, zawartej
pomiedzy Gming Lubenia a.................. , Wigzg Podwykonawce”.
§16

1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

Wykonawca nie rozpoczat ustug bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat ustugi z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego przez okres
dtuzszy niz 10 dni.

W razie zaistnienia istotniej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie zalezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 zpdzn. zm.).
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3) Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

4) W przypadku nie zawarcia lub rozwigzania umowy z Wykonawcg robdt .

5) Wykonawca nie rozpoczat ustugi bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo
wezwan Zamawiajgcego ztozonych na pismie.

6) Jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.

7) Wykonawca skierowat do nadzorowania budowy/robdt inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego.

8) Gdy wystgpig przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajgce wykonanie umowy.

2 Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
postanowienia szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robdt i przekaze informacje o stanie na dzien
przerwania wykonywania ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktorej odstgpiono od umowy.

§17

1 Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez
Zamawiajgcego w niniejszej umowie mozliwosci dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co
najmniej jedna z okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych.

2 Zamawiajagcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty dotyczacych
terminu realizacji zamowienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamowienia na nizej
okreslonych zasadach:

1) Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktora wystapita z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy po zawarciu umowy:

a) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére beda
niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot objetych umowg podstawowg
a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jezeli zajdzie taka konieczno$c)
wymagac bedzie wiecej niz 3 tygodnie,

b) wystgpienie warunkdow pogodowych majacych wptyw na niemozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 10 dni non stop ,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza miesigcami zimowymi),
ktére zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

c) wystgpienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak na
przykfad decyzja pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).
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d)

9)

h)

)

k)

wstrzymania robdt objetych nadzorem na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich, wykopalisk
archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktdre spowoduja
przerwe nadzorze nad pracami na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych nadzorem wiasciwe organy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy na roboty i dokonano zmiany tresci
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania
~dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamowienia objetego nadzorem, gdy ze wzgledéw
spotecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci
powodujace, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, np. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Wystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca robot
wykaze ) bteddw projektowych,

Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentagji
wymagajacych przebudowy a uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych w okresie
co najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

Wystgpienie deszczy nawalnych przez piec¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady
deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem
/stanowiskiem IMiGW, co Wykonawca robot wykaze,

Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5 (minus piec) stopni
Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech wartosci pomiaréw dokonywanych o 7:00,
13:00, i 18:00, poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemoZliwiajgce realizacje robot w przyjetej technologii , co
Wykonawca robét wykaze,

Odkrycie na terenie budowy objetej nadzorem przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym , ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robét
budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co Wykonawca robot wykaze,
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0) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie nadzoru nad realizacjg robot niniejszej umowy ze
strony Zamawiajgcego,

p) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajacego w drodze udzielenia zamodwienia dodatkowego zgodnie z trescig wiasciwych
przepisow odrebnych,

2) Zamawiajacy dopuscit za zgoda projektanta zmiane sposobu wykonania poszczegolnych robot
przy zachowaniu parametrow oraz mozliwo$¢ zmiany kwoty wynagrodzenia za roboty w
przypadku zastosowania materiatéw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wptynie
na przyspieszenie terminu zakonczenia robot budowlanych.

3) Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowg w terminach krétszych
niz wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiajgcy dopuscit zmiane
harmonogramu prac w sposdb przewidujgcy skrdcenie catosci robdt lub poszczegdlinych etapow
robot ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie Srodkow
finansowych w ramach roku budzetowego. Wprowadzone zmiany spowodujg zmiany w ustudze
nadzoru.

4) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob Inspektoréow Nadzoru na wniosek Wykonawcy
i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwigzanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego
jak np. choroba, $mierC itp.i Jezeli zajedzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany,
Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na stanowisko kierownika budowy, z ktdrych
jednoznacznie musi wynikac, ze osoba ta spetnia warunki udziatu jakie byty okreslone dla tego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3 Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy gdy hastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod
warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajgcego;

4 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do
przewidzenia na etapie planowania zaméwienia danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub
wiasciwych organdw.

5 Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy gdy nastgpita :

1) Zmiana przepisow prawa majgca wptyw na termin wykonania robdt i sposob prowadzenia
ustugi,

2) Zmiana przepisbw prawa rodzaca konieczno$¢ dostosowania zapisow umowy do
obowigzujgcego prawa

6 Poza przypadkami okreSlonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy beda mogty
nastgpic¢ w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:
1) przypadku sity wyzszej, lub

a) przez site wyzszg Zamawiajgcy rozumie zmiany warunkow atmosferycznych w
szczegolnosci:

(1) kleski zywiotowe,

(2) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamdwien/robot budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe
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2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia, w tym réwniez zmiany stawki podatku VAT.

7 Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a)

b)

c)

d)

zamienne materiaty i urzadzenia beda miaty lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia
warunkéw eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztéw na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw technicznych materiatéw i urzadzen,

wynikac¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia s niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkdji.

Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i
akceptacji Zamawiajgcego.

2) Pozostate zmiany.

a)

b)

mozliwo$¢ rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
wszczecia postepowania upadtosciowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

Zamawiajacy przewidziat w umowie na roboty budowlane rezygnacje przez Zamawiajgcego
z realizacji czeSci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzegt sobie prawo do
niezrealizowania petnego zakresu robdt, w sytuacji ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy a nie powstatej z winy Zamawiajgcego ani Wykonawcy, maksymalnie
do wysokosci 20% wartosci umowy bez zadnych negatywnych skutkdw prawnych i
finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy robdt zostanie pomniejszone
i termin realizacji skrécony, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,. Jezeli zajdzie powyzsza okoliczno$é
stosowne pomniejszenia dotyczy¢ bedg takze ustug nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych

zasadach:

1) W sytuacji gdy Wykonawca zagrozony jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzac sie ze swych zobowigzan umownych,

2)

3)

4)

W sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidtowy i terminowy dokonac

ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow , dostawcow i ustugodawcow,

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego lub wniosku
Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje on osobe

nowego Wykonawcy .

Do wniosku winny by¢ dotgczone dokumenty wymagane jako zatgczniki do oferty, w

szczegolnosci winno by¢é wykazane wymagane zgodnie ze SWIZ posiadanie wiedzy i
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5)

6)

doswiadczenia , potencjatu a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania
zamodwienia.

W przypadku wniosku kierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy wniosek ten nie musi
posiada¢ zatgcznikdw , a Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji spetnienia warunkow przez
proponowanego nowego Wykonawce we wiasnym zakresie.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia tréjstronnego aneksu do niniejszej umowy na
mocy ktdrego:

a) Zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,
b) Nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego,
c) Nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajgcego,

d) Termin realizacji ulegnie zmianie wyfacznie o tyle , o ile to bedzie konieczne dla
wprowadzenia nowego Wykonawcy na teren budowy,

e) Nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcéw , dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy i
odpowiadac¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych
podmiotow,

f) Gwarangji i rekojmi na cato$¢ robét udziela nowy Wykonawca,

g) Nowy Wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie Wykonawcy Zamawiajgcy
zachowat wymagang umowg mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

h) Nowy Wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego porozumienie
okreslajace zasady rozliczania pomiedzy Wykonawcg , a nowym Wykonawcg z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow , dostawcow i
ustugodawcdw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,
ktéry jednakze nie jest jego strong i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajgcych. Tre$¢ porozumienia nie moze
zmieniac niniejszej umowy , a takze wptywac na zakres praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego.

9 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji
zamowienia i zakresu przedmiotowego zamoéwienia w ponizszych sytuacjach i na nizej okreSlonych
zasadach:

1)

2)

3)

4)

Wystgpienia koniecznosci zaniechania okreslonych robdt ze wzgledu na ich zbytecznosc
spowodowang btedem projektowym a tym samym nadzoru nad nimi ,

Wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych , co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czesci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robot lub robdt
wykonanych w inny sposdb w miejsce robot zaniechanych a tym samym nadzoru nad nimi lub

Wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwiekszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonanych robdt , jezeli ich nie objecie jest spowodowane btedem
projektowym , ktory Wykonawca wykaze , a wykonanie tych robot jest konieczne dla
osiggniecia celu realizacji zadania a tym samym nadzoru nad nimi.

Wynagrodzeni Wykonawcy liczne jest na zasadach opisanych do zamdwien z art. 144 ust. 1 pkt
2.
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10 W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP,
w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala sie
nastepujgce zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug nad prowadzeniem ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym
zakresie.

podstawg do podpisania aneksu na roboty , o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznoéci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony
przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot
konieczno$¢, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej roboty zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robét .(o ile jest wymagane).

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych ustug” nad ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art.. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,dodatkowych ustug” nad
wykonaniem ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego robot budowlanych) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP bedzie iloraz stawki procentowej wskazanej w ofercie i kosztorysu
ofertowego szczegétowego przygotowanego przez Wykonawce robdt i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu na roboty
budowalne, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac: dla
pozycji ujetych w kosztorysie robot podstawowych stawki jednostkowe okreslone w kosztorysie
ofertowym zamodwienia podstawowego a dla pozycji nie ujetych w zamdwieniu podstawowym
stawki wg wskazan w pkt 5 ponizej.

Kosztorys ofertowy szczegotowy, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce robdt w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, o
ktérym mowa w pkt 4) powyzej bedg nakfady publikowane w Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym
kosztorysie ofertowym szczegotowym bedzie kalkulacja indywidualna naktaddw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym robot
podstawowych a ujetych w kosztorysie szczegétowym ofertowym, o ktorym mowa w pkt 4)
powyzej zastosowane bedg Srednie ceny i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud z uwzglednieniem cennikdw lokalnych;

c) Dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud z
uwzglednieniem cennikdw lokalnych Wykonawca przedstawi cene opartg na danych
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6)

wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego;

d) Rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1
pkt. 2 PZP , zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw)
wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym szczegétowym o ktérym
mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 4
pkt 1) powyzej.

Strony ustalajg ze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamoéwienia dodatkowe
udzielone w trakcie realizacji zamdwienia podstawowego bedzie iloraz wskaznika procentowego
z oferty i cena kosztorysu szczegétowego opracowanego przez wykonawce robot i
zaakceptowanego przez zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogty
nastgpic¢ w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

1)
2)

3)

przypadku sity wyzszej, lub

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia, w tym réwniez zmiany stawki podatku VAT.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na zasadach art. 142 ust. 5 pkt 2-3 o ile zmiany
wskazane w ustawie bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Jezeli nastgpi zmiana wskazana w art. 142 ust. 5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ jej wptyw na koszty realizacji zamowienia.

Pozytywna weryfikacja ztozonej przez Wykonawce dokumentacji bedzie podstawg do zmiany
umowy.

Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowig:

1)

2)
3)
4)

zmiany danych zwigzanych z obstugg organizacyjno — administracyjng np. zmiana kont
bankowych, procedur zwigzanych z uregulowaniem pfatnosci wobec podwykonawcow,

zmiany osob wskazanych w umowie do kontaktéw miedzy Stronami,
udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach PZP.

Zmiany nie wskazane w art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli::

1)

2)

zmienia ogolny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub
umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

~Kompleksowa obstuga w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa wodociggu gminnego w 23

miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa

pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”



ZP.271.M.8.2020

16

17

18

19

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

Cc) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy ,

3) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamodwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e podlega uniewaznieniu.
Na miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, a ktdra spowodowataby, Zze Swiadczenie statoby sie
niemozliwe.

Nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedgcych nastepstwem zmian zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu -
konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym Instytucjg Zarzadzajgcg PROW na
lata 2014-2020.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy dotyczgce zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust. 2 umowy w sytuacji gdy nastgpi:
1) zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT — obecnie obowigzujgca stawka

podatku VAT wynosi 23%,

2) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych

- i wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce.

a) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktdérych mowa w ust.19 moze wystapi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o
ktérych mowa w ust.19 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w umowie, a w
szczegolnosci:

0 szczegotowg kalkulacje  proponowanej nowej  wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci
propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokosSci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,
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b)

c)

d)

9)

O przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania umowy oraz <zatozenia co do  wysokoSci
dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen
- takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikdéw do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt a,
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np.
zazagdac oryginatdw ztozonych dokumentéw do wgladu lub kopii tych
dokumentow potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje
sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zzycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 19 moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa
w ust.19

Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w lit. d, Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentow (oryginatéw ztozonych dokumentéw do wgladu
lub kopii tych dokumentow potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem)
niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktdrych mowa
w ust.19 , majg wpltyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiana tych kosztow uzasadnia zmiane wysokosci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia lit. c-d) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w lit. a-f zostanie wykazane, ze zmiany,
o ktorych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane wysokosSci wynagrodzenia,
Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz podpiszg aneks, z
zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych
przyczynami okreslonymi w ust.19,

20 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, a ktéra spowodowataby, ze S$wiadczenie statoby sie

niemozliwe.
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§18
1 Wszelkie zmiany umowy odbywaty sie bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w niniejszej umowie, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia
zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie zawierania umowy.

3 Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wskazanych w
umowie jedynie za uprzednig pisemng zgodg zamawiajacego.

4 Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby/ o0sob Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy.

5 W przypadku zmiany osdb, nowe osoby powofane do petnienia ww. obowigzkéw muszg spetniac
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla petnienia danej funkgji.

6 Zamawiajgcy moze zazadac od wykonawcy zmiany oséb jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb
w terminie wskazanym we wniosku zamawiajgcego

§19

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, a takze
przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i Ustawy ,Prawo Budowlane” wraz
z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

§21

Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwego sadu
dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Kontrasygnata

Skarbnika Gminy

Jesli dotyczy
Jedli dotyczy
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