Przebudowa ulic Krakowskie Przedmiescie, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania ,, Uporzgdkowanie
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Zalacznik nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor
umowy)

Zawartd W.......coccveevennen. wdniu.................. 2024 r., pomigdzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajacym",

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - .........ccccccoeviiiiienin.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ............cc.ecu.o..... W zalgczniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

[EPIEZENtOWANTG PIZEZ ...vveenereenrierereanieenereeseenseeeseessneeseenseeenne , zwang dalej ,,Wykonawcg"

tacznie zwanymi ,,Stronami".

ZWazywszy, 7e:

- stosownie do rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ,,pzp”, pn.: Przebudowa ulic Krakowskie
Przedmiescie, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania ,,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno - sciekowej w centrum Lubska wraz 7 modernizacjq drog”, jako
najkorzystniejszg oferte wybrano oferte¢ Wykonawcy,

- Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotu umowy otrzymal dofinansowanie w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania
»Uporzgdkowanie gospodarki wodno - Sciekowej w centrum Lubska wraz 7 modernizacjg
drog”, w zwigzku z czym zobowigzany jest dochowa¢ warunkow wynikajacych z programow
okreslajacych warunki otrzymania w/w dofinansowania, Strony zawieraja umowe¢ o
nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod

nazwa: ,,Przebudowa ulic Krakowskie Przedmiescie, Kopernika i Reja w Lubsku”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre§la program funkcjonalno-uzytkowy
zawarty w specyfikacji warunkow zamoOwienia, ktora wraz z oferta przetargowa
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 i zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamoéwienia, ztozong oferta, a takze zgodnie z przepisami powszechnie
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obowigzujgcego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o odpadach,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspodlczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi polskimi normami, z materialdéw odpowiadajacych wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedzg 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

4. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym.

5. Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych (NR Edycja8/2023/5649/PolskiLad).

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: od ..o r.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiace tj: do
................ r

3. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram
rzeczowo-terminowy-finansowy prac, ktory uzgodni w formie pisemnej z
Zamawiajacym. Harmonogram  bedzie zawierat  wskazanie  zorganizowanych
poszczegolnych elementow zadania, umozliwiajacych dokonanie czg$ciowych odbiorow
1 terminow platnosci.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)
wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
réwniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organéw z powiadomieniem o
zakonczeniu prowadzonych prac — jesli takie sa wymagane.

5. Termin moze ulec przesuni¢ciu w przypadku:

a) Przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystapienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robot do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

§3

PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Pan/i ..........cccceevvieiiiiieiiiecienieececeee e

2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i ..........cccooeveviiiniiiiicieieeeeee e

3. W imieniu Zamawiajacego nad prawidtowa realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie
inspektor nadzoru, ktéry dzialta w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisow prawa budowlanego i jest uprawnieni w imieniu Zamawiajacego do
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sprawdzania jako$ci 1 ilosci wykonanych robdt 1 ustug oraz potwierdzania stopnia ich
zaawansowania oraz stwierdzania nieobecno$ci kierownika budowy na budowie w formie
notatki do dziennika budowy.
Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peti¢ bedzie

Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami w granicach umocowania
prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i obowigzkowa obecnos$cig na
budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy prawa dostepu do terenu budowy — w celu
zebrania danych wyjsciowych do projektowania, najpdzniej 15 dnia po podpisaniu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami i normami,

2) uzgodnienia z Zamawiajagcym koncepciji zaproponowanych rozwigzan projektowych
przed jej zlozeniem do wladciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego,

3) zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac,

4) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP 1
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

5) zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu umowy,

6) zabezpieczenia punktdéw osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich odtworzenia na wlasny
koszt),

7) sprzatania na biezaco zanieczyszczen powstatych od jazdy i1 pracy sprzetu i §rodkéw
transportu wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,

8) zabezpieczenia 1 oznakowania robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony zdrowia 1 zycia ludzi,

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci wobec o0sob trzecich za szkody powstale w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,
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11) przejecia i ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujgca si¢ w obrgbie placu
budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt 1 ryzyko,

12) ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy,

13) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia
przed ich wbudowaniem,

14) przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sa wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypetniania wszelkich obowigzkéw umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczeg6lnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

17) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami i do§wiadczeniem,

18) zapewnienia sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych i certyfikatow,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omdwienia
postepdw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez Zamawiajacego 1 wlasciwe
instytucje — w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji oraz udzielania Zamawiajagcemu
wszelkich informacji 1 wyjasnien zwiazanych z realizacja zadania — w terminie
wyznaczonym przez te instytucje,

21) likwidacji placu budowy 1 =zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen na swoj koszt i ryzyko.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r. poz. 682 z pdézn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 optatami z tym
zwigzanymi;

24) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

¢) powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

d) innych, ktérych obowiazek stosowania wynika z przepisOw prawa.

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko:
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a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.).

§5

ODBIORY
1. Przekazanie przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej
1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z pkt. 2.3. Programu funkcjonalno-uzytkowego (Czg¢s¢ I - Opisowa) —
Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce.
1.2. Przekazanie dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu przekazania catosci
opracowania dokumentacyjnego.
1.3. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany
lub stwierdzenia brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia
1 natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetnienia.
1.4. Zapis elektroniczny calej dokumentacji — ptyta CD (2 szt.)) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.dxf. *.doc, *.xls 1 *.dwg oraz cato$¢ w formacie *.pdf.
1.5. Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i1 decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robdt i nadzoru inwestorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej.

2.1. Z chwila dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze
za dokumentacj¢ projektows, przechodza na Zamawiajgcego wszelkie majgtkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementow skladowych,
na wszystkich polach eksploatacji niezbgdnych Zamawiajagcemu do Kkorzystania
z rezultatow tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu przekazania Zamawiajacy nabywa bezwarunkowo prawo

do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatow oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego protokotow zdawczo-odbiorczych przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8
ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegolnos$ci na nastepujacych polach eksploatacji:
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1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w cze¢sci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,
2) tworzenie nowych wersji 1 adaptacji (tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),
3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i1 postaci,
4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;,
5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
8) wprowadzanie dostarczanych materialow do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),
9) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,
10) wystawianie,
11) wys$wietlanie,
12) wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 ust 1 Umowy.
2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z
chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca
wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego
w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng i bezwarunkowg zgode na dokonywanie
przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.
2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$¢ no$nika egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.
2.7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przej$cia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego lub jego nastepcow. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.
3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych
3.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nast¢pujace odbiory
wykonanych robot:
a. robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czgsciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i1 ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu umowy,
c. odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu
wymaganych préb
3.2 W odbiorach robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz cz¢§ciowym uczestnicza
Wykonawca 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym Wykonawca, inspektor
nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.
3.3  Wykonawca bedzie zgtaszal gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 3.1 a. 1 b.
inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgltosi
pisemnie Zamawiajacemu, informujac rowniez o niniejszym inspektora nadzoru.
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Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajac
zapisy ust. 3.6 1 3.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.

3.4 Roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.

3.5 Jezeli Wykonawca zakryl roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
obowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywrédci¢ je do
poprzedniego stanu.

3.6 Terminy rozpoczecia odbiorow:

a. odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
. odbidr czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
c. odbiér koncowy - w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.
3.7 Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:
a. odbidr robot zanikajacych — w ciagu 1 dnia od daty rozpoczgcia,
a. odbior czesciowy - w ciggu 2 dni od daty rozpoczgcia,
b. odbioér koncowy - w ciggu 5 dni od daty rozpoczgcia

3.8 Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot odbioru cze$ciowego podpisujg
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

3.9 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw powykonawczych, w
tym atesty i gwarancje producentéw zamontowanych urzadzen i materiatow.

3.10 Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ dokonania odbioru robot, do
czasu usuniecia wad,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

c. Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pozniej niz to
wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
b. zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

3.12. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych rob6t po usunigciu wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3.13. Protokdt czeSciowy — jest podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

3.14. Protokét odbioru koncowego bez zastrzezen, bedzie stanowil podstawe do
wystawienia faktury koncowej, przy uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie
ptatnosci koncowe;.

3.15. Protokét odbioru koncowego bez zastrzezen stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny
na roboty budowlano-montazowe.
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§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot 1 ustug, ktore bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czg$ci zamdOwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotal w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spelnia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjalu) Wykonawcy do
wykonania zamoOwienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentéw (takich, jakich Zamawiajacy zadat na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczen umoéw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,
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* jesli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajagcemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (lub
kopi¢ aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktorych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami, z zastrzezeniem zapisOw z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krétszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajgcego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
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zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkéw przewidzianych w umowie
wykonawczej (W niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W przypadku  podwykonawstwa,  reprezentantem  podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wylaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............z1, (stownie:
................................................................. )i VAT ....%

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 1 wydatki
1 nie podlega zadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czgéciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementéw o ktorych mowa w § 1.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledéow wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzajg Wykonawce zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreSslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -....PLN

2) wskaznik kosztéw ogolnych (Ko) -....%odR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatow (Kz) -....%od M

4) wskaznik zysku (Z) -....%o0odR+S+Ko

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,
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b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej cz¢$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
warto$ci calego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robot i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej cz¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5.
Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezb¢dne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 c) niniejszego paragrafu b¢da podlegaé rozliczeniu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o skladniki
kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego..

8. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ forme rozliczenia naleznos$ci w cz¢éciach na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych 1 faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:

a)  pierwsza platno§é¢ do wysokoéci nie wyzszej niz ..... %' wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz............... zh, z
zastrzezeniem, ze w ramach pierwszej platnosci strony dopuszczajag mozliwos¢
fakturowania czastkowego za wykonane zorganizowane czesci zamédwienia,
okreslone w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

b) druga platnos¢ do wysokosci nie wyzszej niz 20 % pozostatej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

C) trzecia platnos¢ do wysokosci nie wyzszej niz 30 % pozostalej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

d) czwarta platnos¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia.

2. Rozliczenie naleznos$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastgpi na podstawie
faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czgSciowego prac/robot oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

3. Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdlowych zasad i1 trybu dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowigcych
zalacznik nr 1 do uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za

! Minimalny poziom pierwszej platnosci to 5% wynagrodzenia.
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zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: ,,W przypadku inwestycji realizowanych w
okresie dluzszym niz 12 miesigcy, na podstawie jednej umowy, wyptata ze $rodkow
wynikajacych z promesy nastagpi w dwoch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania

z Programu okre$lonej w promesie,

b) druga transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania z Programu
okreslonej w promesie,

c) trzecia transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej
W promesie pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej i drugiej transzy.

. Za kompletng faktur¢ uwaza si¢: fakture VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 1/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / koncowym) bez zastrzezen
podpisanym przez Wykonawce, inspektora nadzoru (i Zamawiajacego — w przypadku
protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robo6t, ktore fakturuje korzystat z
podwykonawstwa, do faktury dofacza réwniez dowdd uregulowania wynagrodzenia
wobec podwykonawcy — za cz¢$¢, ktorg sprzedaje dang fakturg Zamawiajgcemu.

. Termin platnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od daty dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw. Za dzien zaptaty uznaje si¢ uznanie
konta Zamawiajacego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego. Faktura kazdorazowo
ma by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko, NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac
Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotagczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonat sam
bez udziatlu podwykonawcow.

. (zapis obowiazuje w przypadku wystapienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu, wraz z
kazda faktura, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktoérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaplaty
catosci wynagrodzenia jakie przystlugiwalo im za wykonane w ramach zamdwienia
zadania 1 w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie uméw, na podstawie,
ktorych dane zadanie zostalo wykonane, zakres robot/prac 1 zestawienie wynagrodzen,
ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do o$wiadczenia, o
ktorym mowa wyzej, nalezy rowniez dotaczy¢ dowdd zaptaty. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzef, Zamawiajacy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysoko$ci rownej wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom a takze dalszym podwykonawcom, ktorych potwierdzen bedzie
brakowato. Dostarczenie potwierdzen zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym
mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaplaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie

przystuguja.
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9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

11. Podstawag do zaplaty bezposredniej, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zamawiajagcy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
Podwykonawca wyraza zgodg.

19. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyla¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spelniajgce wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

20. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidér 1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
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posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obslugiwanego
przez OpenPEPPOL. Platforma dost¢pna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef.

21. W zwiagzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktérych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

22. Platno$¢ wynikajaca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej platnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej i1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow
VAT-Biala Lista Podatnikéw VAT Wykonawca moze przesta¢ faktur¢ mailem na adres:
.......................... lub poczta tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSEACT +uvteeeeetee et ee e ee e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztalttowanego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o  obowigzku zwrotu
Zamawiajacemu catosci  kwot, w razie ich zapltaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego. Do gwarancji zastosowanie bedzie mie¢ prawo
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polskie, a sadem wihasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wplaci¢ na
konto Zamawiajacego w ............... O NI ternreneenssneonscsnsonssnssensonsonns

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zadaniu poprzednim, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiajg, 1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na catosé
wykonanych robét na okres ....... miesieey?, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

6. W przypadku wykonania napraw wad 1 usterek, okres obowigzywania gwarancji 1 rekojmi

w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad i
usterek.

§ 12
ODSZKODOWANIA

2 Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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1. Strony postanawiajga, ze obowiazujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i1 wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a. niedotrzymanie termindéw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

b. zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

d. brak zaptaty lub nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

e. nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

f. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek.

h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢ tysigcy
ztotych 00/100), o ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

1. za nie wywigzanie si¢ z terminéw okre§lonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: pieéset ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

j. za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umow¢ o prace osOb wskazanych w o$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu o§wiadczenia,

k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalnej
ilosci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru prac/robdt - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki,
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b) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 446
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 ze zm.).
3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie, o ktorym mowa w § 7 ust 1.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupelniajacego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzuja si¢ do zaplaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia kary przy nastepnej platnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

a. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

d. jezeli Strong odstgpujaca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

> zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych,
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> sporzadzi wykaz materialow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
ktore nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie
objetych umowa robot,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

> przystapienia do odbioru przerwanych robot; z odbioru sporzadza si¢ protokot;

> zaptaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia; naliczenie wynagrodzenia
nastapi na podstawie protokotu odbioru przerwanych robot;

> odkupienia materialow, o ktérych mowa w pkt 4 d tiret drugi),

> przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt 1 ryzyko umowe
ubezpieczeniowa:
a) wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu

b)

d)

zamoOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$¢ polisy nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ robot objetych niniejsza umowa,

obejmujaca takze szkody w mieniu otaczajacym plac budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robot budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 3 000.000,00 z1,

obejmujaca (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 3 000.000,00 zi na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwot¢ nie mniejszg niz 3 000.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:

a)

b)

d)

Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania terenu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

polisa obejmuje ochrong odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedacym wlasnoscig
Zamawiajacego lub osob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, spelniajacej wszystkie
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wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje koniecznos¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z peing trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okreslonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyl umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujaca okresy inne - krotsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) 1 c¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). [art. 95 ust. 1 ustawy

pzp]:
1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci trakcie realizacji zamdowienia:

a) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia objetych zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ
(zalacznik nr 2 do umowy) w tym osob obstugujacych pojazdy i urzadzenia tj.
operatorzy, kierowcy oraz osoby wykonujace roboty budowlane, w szczegolnosci
roboty drogowe (zatrudnionych przy uktadaniu nawierzchni drogi i chodnikow -
dotyczace przedmiotu zamowienia).

Powyzszy wymog nie dotyczy os6b wykonujacych obstuge geodezyjng oraz oséb
pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikow
budowy, kierownikow robét, projektantéw poszczegdlnych branz, dostawcow
materiatow budowlanych i in.
b) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb:

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawcg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynno$ci w trakcie
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realizacji zamowienia:

» oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytulu niespelienia
tych wymagan.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0sob

wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

»  7adania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

»  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

»  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§16
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
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warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planow kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

e) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony moga wystapi¢ o zmian¢ umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow 1 ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwigckszeniu w okresie kolejnych miesiecy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
zmiang ceny materiatéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglegdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany 1 A4 razie potrzeby ztozenia
odpowiednich dokumentow i wyliczen na potwierdzenie zasadnos$ci zmiany.

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie S %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, z
zastrzezeniem ust 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

e dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych beda prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

e zmian¢ zastosowanych materiatéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow i
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajgcego 1 pozytywna opinig autora/ow
projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

d) wystapienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pktaib).
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e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sa nastepstwem

okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

3) zmiana w zakresie materialdow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej np: wykonanie robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajagcych poza zakres
przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji

przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalnej,

przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy

prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada

kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robdt i1 wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannos$cig nie moght przewidzie¢, a ktorych
wykonanie statlo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie

przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.
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7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamowienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robodt, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywaé na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiegowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejsze] umowie, zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru

inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 1 przedlozenia na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem

niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie

wtedy, gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W

przypadku ich wystagpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajagcego z pisemnym

wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
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wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

§17
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site¢ wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, tragby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepiséw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dzialania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dzialania wladz i innych organéw
panstwowych; zamkni¢cie granic, portow, lotnisk, szkol, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonie¢cie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowiace sile¢ wyzsza.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwloki powiadomi¢ druga Strong na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktore si¢ powotuje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zaméwienia, dat¢ lub okres jego zajécia i ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacg si¢ na
nig.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalacznik nr 1
b. SWZ - zalgcznik nr 2

Spory wynikle z niniejszej] umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony dopuszczaja pozasagdowe rozwigzanie sporoéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm.).
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. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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