w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 194 na odcinku Kobylnica-Biskupice wraz z urzadzeniami poprawy
bezpieczenistwa ruchu drogowego w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST
Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej
Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze rob6t, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete dokumentacja projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego stanowig
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg
realizacji robdt budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming( czes¢ robét,
3) wykona¢ roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore s3 niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
zZ postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilodci i jakoSci robdt, o ktdorych mowa w ust. 1 przekraczajg wartos¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robot do rozliczenia, zgodnie z Umowa,
3) okreslonymw §7 ust. 3 Umowy.

6. Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktorych
mowa w ust. 4 oraz musi zawiera¢ opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 7 Umowy, z uwzglednieniem postanowien § 5 ust. 3 Umowy.



W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecer Zamawiajacego, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§4
Termin zakoniczenia robét: 120 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robdt: 134 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. dodnia ___________
Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VAT wwysokosci ________ zh.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metoda kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktdrych mowa w § 2
ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 20 Umowy.

§6

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

1.

2.

§7
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 24 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 314, § 2 ust. 1oraz § 24 ust. 2
Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od



aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie
ORGBUD - SERWIS, 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robét drogowych;

2) w przypadku jesli w publikagji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci  wykonanych robot sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dofaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcédw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakie]
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 5 Umowy.
Rozliczenie koficowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez \Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalona
w dotaczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci  wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie
wartosci wykonanych robot musi potwierdzac, ktére roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji
kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie faktur Podwykonawcéw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozydji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury korcowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 16
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic



8.

10.

1.

12.

13.

14.

Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktdrych mowa
w ust. 4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zapfaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgceqo zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5i 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytutu faktur bed3 ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek Z zastrzezeniem, Ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP
778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ do siedziby RDW w Gnieznie.

§9



1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§10
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,
5) wyznaczania termindw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§11
1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
1. Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegStowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia obejmuijacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3)  wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogolne i ST

4)  kontrola jako$ci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogalne,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznoéciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robdt,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgceqo o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot



budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,
11) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakoéci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,
12) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogolne,
13) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
14) uzgodnienia z wtaéciwymi zarzadcami drog warunkow korzystania z drog w zwigzku z transportem
urzadzen i materiatow,
15) spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej ustawy.
Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1pkt 10) - 11) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13
Wykonawca zobowiazuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osob wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcédw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktorych mowa
w ust.1 zawierajgcy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sob, o ktorych mowa
wymaga korekty wykazu oséb wykonujacych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§14

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuije sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuije takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca zbraku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia rob6t lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.



4. 7aakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
1. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pézniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5 W przypadku Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralne;
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

6. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawca),
dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone
przez Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;
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3) poszczegdlne pozycje kosztorysu —ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktorego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajaceqo,

8) zawieraja postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. TUmowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto
W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
powinna zawiera postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotdwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed
zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze byc¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktdrych po
przedstawieniu dokumentdw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi wyrazenia
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdw jak

za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany

w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.



§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ..... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktdrej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem Ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady
nieistotne w terminie krdtszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajacemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§19

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podane;
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catodci robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 18 ust.

TUmowy.

§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwitoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwioki,

3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4) za zwhoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1TUmowy, za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,



5) z tytutu odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowaw § 5 ust. 1
Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 16 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 z4 brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

11) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajaceqo;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia w wysokosci 3.000 zt brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12) Umowy w wysokosci 500 zt
brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia osb wykonujgcych czynnoéci wskazane
w § 13 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 ztotych
brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5

ust. 1 Umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa

w § 22 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu termindéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz §

4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu

wskazanego w § 4 ust. 1Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§21

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowaw § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw —atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..



2)  koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

5) dziatar osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3 konsekwencja
winy ktdrejkolwiek ze stron;

6) wystgpienia opdznient w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7)  wystgpienia opoznier w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwoleri, uzgodnier itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

9)  wystapieniainnych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajagcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone stosowanym

wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w §2,§ 6,57 Umowy.

Zmiana termindw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w terminie 1 miesigce od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czyni tego;

2)  czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposéb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zprzyczyn wskazanychw § 14 ust. 5 Umowy,

6) zprzyczyn wskazanych w § 8 ust. 11 Umowy.



2. Zamawiajgcemu przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwo$¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. Wprzypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstapienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajaceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ orazinng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

) w razie odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, do czasu
przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t i materiatéw wedtug stanu na dzier odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, ktdry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

¢) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa

i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni

od daty wykonania inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajaceqo.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robét i materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robot wynikajacych z Umowy.



§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia Stron.

§25

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktorakolwiek ze stron.

§26

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



