Numer referencyjny: RGR.271.1.5.2023

Wojciechowice, dnia 19.04.2023 r

INFORMACJA
dla Wykonawcéw nr 7

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

| »Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoly Podstawowej w Bidzinach oraz budowa boisk
wielofunkcyjnych w obrebie szkoét: w Stodotach i w Gierczycach”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytanie oraz
modyfikuje zapisy SWZ:

Pytanie 31:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi

Pytanie 29:
Zamawiajacy w odpowiedzi na nasz wniosek podaje:

® W cenie oferty nalely uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia kolizji z Istniejaca slecly kanalizacyl

sanitarnej. W ofercie nalezy uwzglednic koniecznos¢ przefozenia sieci teletechnicznej na odcinku 32m poza
obreb boiska. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem gestora sieci;

W zwiazku z koniecznoscia przetozenia sieci teletechnicznej prosze o udostgpnienie projektu tej przebudowy

oraz o potwierdzenie, e zamawiajacy dysponuje pozwoleniem gestora na przebudowe ww. sieci.

Zamawiajacy nie udostepnit zadnych warunkéw, uzgodnien, informacji o operatorze sieci, brak tez informacji

w dokumentacji inwestycji o konieczno$ci przeniesienia sieci.

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany opracowad¢ dokumentacje przebudowy sieci

teletechnicznej i uzgodnic jg z gestorem. W oparciu o ta dokumentacje wykona¢ roboty budowlane.

Odpowiedz Zamawiajgcego jest dziwna i sprzeczna z przyjetym przedmiotem zamdwienia, na wykonanie
robot. Zaméwienie nie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj dlatego informacja, ze wykonawca w ramach
zadania zobowiazany jest opracowa¢ dokumentacje jest nieporozumieniem.

Powyzsze powoduje, Ze postepowanie jest obarczone wada wymagajaca jej usuniecia lub uniewaznienia
postepowania, 0 co wnosimy.

Odpowiedi:

W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczace kolizji z siecig teletechniczng. Zamawiajacy informuje,
iz zobowiazuje sie do przebudowy przedmiotowej sieci na koszt wiasny.

Przetozenie sieci teletechnicznej nastapi przed przekazaniem placu budowy wybranemu Wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajacy w dniu 19.04.2023 r. udostepnia na stronie prowadzonego postepowania
uszczegotowione mapy kanalizacji deszczowej boiska w miejscowosci Stodoty.
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Zamawiajacy informuje ponadto, iz przesuwa termin skladania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiazujacy termin skladania ofert to 26.04.2023 r.
W zwiazKku z powyZszym Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, ktéry po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skiadania ofert przez okres 30 dni

tj. do dnia 25.05.2023 1.

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, ktory po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: h;gps:[[p]atformazakupgwa.pl[pn{wgicigchgwice w my$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania do dnia 26.04.2023 do godziny 09:00

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, ktéry po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdiniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktorym uplynat termin sktadania ofert tj. 26.04.2023 r. do godziny

11:00.




