Kamienna
Gora

Tajemnicze Pogranicze

ZIF.271.13.2024

Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia

Dla zadania pn.:

Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni
i boiska sportowego w Kamiennej Gorze (3)

Zamawiajgcy: Gmina Miejska Kamienna Goéra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Goéra

Zatwierdzam:

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nieodpowiadajgcej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Miejska Kamienna Géra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Gora

Telefon: (75) 64 55 110

E-mail: zamowienia@kamiennagora.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tre$ci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia
bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje ze:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Kamienna Gdra
jest Burmistrz Miasta Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Goérze (58-400) przy Placu
Grunwaldzkim 1;

z administratorem mozna sie skontaktowaé poprzez adres e-mail: iod @kamiennagora.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), dalej ,Ustawa”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach Ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2. Posiada Pani/Pan:

2.1.
2.2,
2.3.

2.4,

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

3. Nie przystuguje Pani/Panu:

3.1
3.2.
3.3.

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o ktérym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), dalej ,,Ustawa”.

. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji.
. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia (,SWZ”) zastosowanie majg

przepisy Ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska
sportowego w Kamiennej Gérze.

Przedmiot zamodwienia szczegétowo opisany jest w Zataczniku nr 8 niniejszej specyfikacji warunkow
zamowienia.

. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w Zataczniku

nr 9 niniejszej specyfikacji warunkéw zamowienia.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwienia w ramach prawa opcji, o ktérym mowa w art. 441 ust. 1

Ustawy. Szczegétowe wymagania dotyczgce opcji i sposobu udzielenia zamowienia w ramach prawa opgcji
zostaty okreSlone w Opisie przedmiotu zamodwienia (Zatgcznik nr 8) oraz w Projektowanych
postanowieniach umowy, stanowigcych Zatacznik nr 9 niniejszej SWZ.

. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/4210.

. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

6.1. roboty rozbidrkowe,

6.2. roboty murowe i wznoszenia Scian,

6.3. roboty wykonczeniowe,

6.4. roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne,

6.5. roboty elewacyjne,

6.6. roboty rozbidrkowe starych nawierzchni,

6.7. roboty ziemne — jezeli dotyczy,

6.8. roboty montazowe gotowych urzadzen,

6.9. ukfadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni poliuretanowej — jezeli dotyczy,

6.10. uktadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej — jezeli dotyczy,

6.11. przebudowa lub budowa sieci sanitarnych,

6.12. budowa lub przebudowa oswietlenia zewnetrznego — jezeli dotyczy,

6.13. prace porzadkowe.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 6. SWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

7.1. Zadania os$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

7.2. Zadania wyjaséniert w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia ww. wymogoéw,

7.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie w tym

wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci

okreslone w pkt. 6. w trakcie realizacji zamowienia:

8.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdow;

8.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 6. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne
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VI.

8.3.

8.4.

8.5.

okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 8.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016)
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numerdw PESEL. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie traktowat jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie stosunku pracy i bedzie podstawg do
naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Projektowanych postanowieniach umowy.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych. Zamodwienie podzielone zostato na dwie czesci:

1.1.
1.2.

Czes¢ 1 zamodwienia: Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gorze;

Czes¢ 2 zamodwienia: Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Gorze.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte za wszystkie badZ na dowolnie wybrane przez siebie czes$ci zamdwienia.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214
UST. 1 PKT. 7 1 8 USTAWY

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamodwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

VII.

Bl S

VIIL.

IX.

INFORMACIA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia: do 18 miesiecy liczagc od dnia podpisania umowy.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, Wykonawce
wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:
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1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, tj. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosc,

ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

X. INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy.

1.2. Uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw — nie dotyczy.

1.3.

1.4.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu, jezeli
wykaze, ze:

w zakresie czesci 1 zamdwienia:

posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowq na kwote nie mniejszq niz 3 000 000,00 zt
(stownie: trzy miliony ztotych) w jednym banku;

w zakresie czesci 2 zamowienia:

posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowq na kwote nie mniejszq niz 1 000 000,00 zt
(stownie: jeden milion zfotych) w jednym banku.

W przypadku, gdy Wykonawca sktada oferte na obie czesci zamdwienia winien bedzie wykazac, ze
posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowq na kwote stanowigcq sume kwot, o ktorych mowa
powyzej, tj. nie mniejszq niz na kwote 4 000 000,00 (stownie: cztery miliony ztotych) w jednym banku.

Zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu, jezeli
wykaze, ze:

w zakresie czesci 1 zamowienia:

a) w okresie ostatnich pieciu (5) lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat nalezycie co
najmniej 1 (jedno) zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie krytego obiektu sportowo -
rekreacyjnego z basenem lub zespotem basenéw o wartosci min. 5 min zt (stownie: pie¢ milionéw
ztotych);

Pojecia ,,budowa” lub ,przebudowa” sq toisame z definiciami przywotanymi w Ustawie Prawo
budowlane.

Zakres zrealizowanego zadania, opisanego w lit. a), winien zawiera¢ roboty budowlano-
instalacyjne dotyczqce przebudowy lub budowy niecek basenowych;

b) dysponuje osobqg petnigcq funkcje kierownika budowy posiadajgcq wyksztatcenie techniczne

c)

i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen oraz bedqgcq cztonkiem wtasciwej terytorialnie I1zby Inzynierow Budownictwa;

dysponuje osobqg petnigcq funkcje kierownika robot posiadajgcqg wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz bedqcq cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby InZynierow
Budownictwa;

d) dysponuje osobq petnigcq funkcje kierownika robot posiadajgcqg wyksztatcenie techniczne

i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedqcq
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

e) dysponuje osobqg petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztafcenie techniczne

i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej oraz
bedqca cztonkiem wiasciwej terytorialnie Izby Architektow;
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f) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej oraz bedqcqg czfonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa;

g) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztafcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz bedqcq czfonkiem wtasciwej terytorialnie Izby InZzynieréw Budownictwa;

h) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedqcq
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa;

w zakresie czesci 2 zamdwienia:

i) dysponuje osobqg petnigcq funkcje kierownika robot posiadajgcq wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedgcq
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa;
j) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef w specjalnosci architektonicznej oraz
bedgqca cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Architektow;
k) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedgcq
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby InZynierow Budownictwa;
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktdrej ta sama wskazana przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
osoba bedzie petnita funkcje projektanta i/lub kierownika robdt okreslonej branzy lub réznych branz, jezeli
posiada stosowne uprawnienia.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszq posiadac uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w ustawie —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiqgzujqgcych przepisow oraz odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w ustawie o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 551). W przypadku uprawnieri budowlanych wydanych na podstawie
wczesniej obowiqzujgcych przepisdw — uprawnienia muszq obejmowac zakres w odpowiedniej branzy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, ktdre nabyty kwalifikacje wymagane do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszq posiadac¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji
zawodowych w danej branzy budowlanej zgodnie z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U.
22023 r. poz. 334) lub posiada¢ prawo do swiadczenia ustug transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity
Dz. U.z2023r. poz. 551).
Oceniajac zdolnosc¢ techniczng lub zawodowa, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé,
ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych
interesdw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.
Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, bedzie
spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
posiada uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia sg wymagane.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenia zamdwienia mogg polega¢ na zdolnosciach tych
z Wykonawcow, ktdérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia,
w tym spotki cywilne, zobowigzani sg dotgczy¢é do oferty oswiadczenie, z ktorego wynikac bedzie, ktore
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roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzér oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, zobowigzany
jest ztozy¢ wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow. Wzdr zobowigzania stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktéorym mowa w pkt. 6 musi potwierdzaé, ze stosunek
taczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajagcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdéw
oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajacego zasoby,

7.2. Sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawcg, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie zasobdow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym terminie
zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub sytuacje
podmiotoéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat w danym zakresie na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mys| zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

1.1. Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej potwierdzajgca wysokos¢
posiadanych srodkow finansowych Ilub zdolnos¢ kredytowqg Wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,

1.2. Wykaz robot budowlanych wykonanych przez Wykonawce nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, oraz dowody okreslajgce, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty — wzor: Zatqcznik nr 6 do
SWZz- w przypadku sktadania oferty na czes¢ 1 zamdwienia.

1.3. Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatacznik nr 5 do SWZ;
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1.4. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale XV,
pkt 7, ppkt 7.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez
Zamawiajacego — wzor: Zatacznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkdw dowodowych, o ktérych mowa
w ppkt.1.1. + 1.4., aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, wezwaé¢ Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub
niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, podmiotowych $rodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych
w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg
przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku podstaw
wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych podmiotowych srodkdéw
dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu lub podmiotowe srodki dowodowe budzg watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrdcié
sie bezposrednio do podmiotu, ktdéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym
zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

Zamawiajacy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé za
pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 57), o ile Wykonawca wskaze w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale XIV, pkt. 7 ppkt. 7.4. SWZ, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw.

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKAC)I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCIJI ELEKTRONICZNE)J

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl dalej: , Platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora.

Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposéb niz przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

Funkcjonalnos$¢ Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej oferty
wraz z zatgcznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z treScig oferty przed
uptywem terminu sktadania ofert.

W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajacym, w tym wszelkie
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane beda za posrednictwem Platformy
i formularza ,, Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy poprzez
klikniecie przycisku , Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktdrych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢
zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania
i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana
w postaci elektronicznej za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
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Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo -
aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa inna niz Internet Explorer,
7.4. witaczona obstuga JavaScript,
7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

7.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtodwnego
Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakfadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcjg korzystania
z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem
terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢é do zamawiajgcego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,
sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych
w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce , Instrukcje dla Wykonawcéw" na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Dodatkowe zalecenia

11.1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze szczegblnym
wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatoéw: .zip, .7Z.

11.3. Wsrdd rozszerzen powszechnych a niewymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 21
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773) wystepujg: .rar .gif .omp .numbers .pages. Dokumenty
ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem zaufanym,
ktory wynosi max. 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max. 5MB.

11.5. W przypadku stosowania przez Wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajgcych sie na oferte
na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES,

b) pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie
z dokumentem podpisywanym,
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c) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
11.6.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym moze
doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikdw.
11.7.Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

11.8.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajgcym odbywata sie tylko na Platformie za posrednictwem
formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem adresu email.

11.9. Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig i odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskow.

11.10. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHAL.

11.11. Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca sie wczesniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

11.12. Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikéw, co rownowazne
bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy moze réwniez komunikowaé sie z Wykonawcami za pomocg poczty elektronicznej, email:
zaméwienia@kamiennagora.pl.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych
kopii dokumentéw lub oSwiadczen za pomocg poczty elektronicznej, na adres email
zamowienia@kamiennagora.pl.

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE W WYKONAWCAMI

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1.1. Katarzyna Kwiatkowska.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta sktadana elektronicznie musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca sktada
bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumiec
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem
nastepuje w postaci elektronicznej poprzez podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Oferta powinna by¢:
4.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatgcznik nr 1 do SWZ,

4.2. ztozona przy uzyciu Srodkéw  komunikacji  elektronicznej tzn. za  posrednictwem
platformazakupowa.pl,

4.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow muszg
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS)
(UE) nr910/2014.
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7.

10.
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16.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dofaczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikdw XAdES.
Do oferty nalezy dotaczy¢:

7.1. w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania — odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru,

7.2. jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentow, o ktérych mowa w ppkt. 7.1. — petnomocnictwo lub inny dokument (np. akt
powofania na stanowisko prezesa zarzadu, cztonka zarzadu spdtki lub, w przypadku spétek
dziatajacych w systemie common law, cztonka rady dyrektoréw, a takze umowa spotki cywilnej lub
uchwata jej wspdlnikéw, wskazujgca jednego ze wspdlnikéw jako umocowanego do reprezentowania
spotki) potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,

7.3. petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow ubiegajgcych
sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia — dotyczy ofert sktadanych przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

7.4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu — wzor:
Zatacznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca dotgcza do oferty oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 7.4., aktualne na dzien sktadania
ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia i spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujgcy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe Srodki
dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie, o ktérym mowa
w ppkt. 7.4., sktada kazdy z Wykonawcdw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosSciach lub sytuacji podmiotéow udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z osSwiadczeniem, o ktérym mowa w ppkt. 7.4., takie oswiadczenie podmiotu
udostepniajacego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

.Oferta oraz oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

muszg by¢ ztozone w oryginale.

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie jak sktadana oferta
(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa sporzgdzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzagdzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze
zmianami), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez
poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa
nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy ztozy¢
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Petnomocnictwo, dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, oswiadczenie
wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7 ppkt. 7.1., jezeli
Zamawiajgcy moze je uzyskaé za pomocy bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw w sktadanych dokumentach (np. NIP, REGON, KRS,
adres strony internetowej, np. KRS, CEIDG).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé ztozone w osobnym pliku. Na
platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dofaczenia czesci
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XV.

oferty stanowigce] tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazac¢ spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez
uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez
Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ztozenia,
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500
MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami (zatgcznikami) nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zaktadce dedykowanej postepowaniu
w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 roku, do godz. 09:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych zatgcznikow
nalezy klikng¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

. Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku sktadania
oferty poprzez klikniecie przycisku ,Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata
zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania ofert
zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

6. Wykonaweca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze wycofaé ztozonej oferty.

7. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

XVI.

XVII.

TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 2 sierpnia 2024 roku, o godz. 09:05.

Otwarcie ofert odbywa sie bez udziatu Wykonawcéw. Dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert na stronie prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najpdiniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcdw, ktorych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

W przypadku, gdy wybdr oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przez uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie jednokrotnie do
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XVIII.

XIX.

Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazow, cyfr lub innych znakdéw pisarskich, ktére mozna odczytaé
i powieli¢, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia wniesienia wadium.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

. Catkowita cena oferty brutto dla kazdej czesci zamdwienia musi uwzgledniaé wszystkie wymagania

niniejszej SWZ oraz obejmowac wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do
poniesienia z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego wykonania
wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia, projektowanych postanowie umowy oraz zatgcznikdw, m.in.
koszty:

1.1. wykonania robét budowlanych,
1.2. utrzymania placu budowy,
1.3. wywozu i utylizacji odpadow,

1.4. dostaw materiatéw oraz ich magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia wiaczajac straty
i transport na budowe,

1.5. prob, nadzoréw i odbioréw,
1.6. kredytdéw zwigzanych z koniecznoscig finansowania zadania,

1.7. sprzetu i maszyn, ich dostaw, utrzymania, zasilania, zuzycia medidw dla potrzeb wykonania robdt
objetych zamoéwieniem,

1.8. wszelkich prac i materiatdw pomocniczych,

1.9. przeglagddéw gwarancyjnych,

1.10. usuwania wad i usterek wyniktych w trakcie odbioréow i przegladow,

1.11. ogdlne przedsiebiorstwa, narzutéw, zysku, podatkow,

1.12. optat i odszkodowan za szkody i straty wynikte w zwigzku z realizowanymi robotami,

1.13.inne niz wyzej wymienione, a niezbedne do poniesienia w celu realizacji zamdwienia oraz spetnienia
wymagan dodatkowych wynikajacych w zapiséw SWZ.

2. Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia w

zakresie czesci zamodwienia i co do zasady nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe dla przedmiotowego zamdwienia stanowi niezmienne zaspokojenie roszczenia
przyjmujgcego zamoéwienie (tj. Wykonawcy), na podstawie tresci ztozonej oferty, o wynagrodzenie za
wykonany przedmiot umowy (zamoOwienie). Poza wyjatkami dotyczacymi zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonymi przez Zamawiajagcego w projektowanych postanowieniach umowy,
wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne nie tylko wéwczas, gdy w czasie sktadania ofert nie mozna
byto przewidzie¢ wszystkich kosztow i petnego zakresu robét budowlanych, ale rowniez woéwczas, gdy
okolicznosci te datyby sie przewidzie¢, lecz strona sktadajgca oferte jako oswiadczenie woli wykonania
przedmiotu zamdwienia, nie uwzglednita ich w dostatecznej mierze, bowiem Zamawiajacy przyjmuje, ze
Wykonawca skfadajgc oferte (oswiadczenie woli wykonania dzieta za okreslong cene) dziata jako
profesjonalista w zakresie ubiegania sie 0 zamdwienie objete przedmiotem zamédwienia.

. Cena oferty brutto za realizacje przedmiotu zamowienia w zakresie czesci 2 zamdéwienia musi by¢ ustalona

w oparciu o kalkulacje A (zaméwienie gwarantowane) i kalkulacje B (zamdwienie opcjonalne), zamieszczone
w formularzu oferty. W kalkulacjach Wykonawca zobowiazany jest podac ceny za realizacje poszczegdlnych
zadan sktadajgcych sie na przedmiot zamdéwienia w zakresie czesci 2 zamodwienia. Suma cen brutto za
realizacje poszczegdlnych zadan musi odpowiadac cenie brutto oferty za cze$¢ 2 zamdwienia, wskazanej w
pkt. 4.2. Formularza oferty.
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. Podana w Formularzu oferty cena ryczattowa za kazdg cze$¢ zamodwienia (tgcznie z podatkiem od towardw

i ustug) musi by¢ podana i wyliczona w PLN w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

. Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie

z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspdlnotowego nabycia
towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek zapfaci¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca
sktadajac oferte jest zobligowany poinformowaé Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

. UWAGA! Udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary stanowiq jeden z elementdw opisu przedmiotu

zamowienia. Zamawiajqcy zastrzega, ze przy kalkulowaniu ceny oferty Wykonawca winien wzig¢ pod uwage
cafos¢ opisu przedmiotu zamdwienia. Ryzyko oszacowania i zfozenia oferty jedynie na podstawie
przedmiardw obcigza w catosci Wykonawce.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Ocena ofert w oparciu o ponizsze kryteria dokonywana bedzie odrebnie dla kazdej czesci zamowienia.

. Przy wyborze oferty w_zakresie czesci 1 zamdwienia Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi

kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%

. Ocena ofert w odniesieniu do czesci 1 zamdwienia bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:

W kryterium ,,cena” (Kc) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

cena najnizsza
c= - X 100 pkt X 60%
cena oferty badanej

W kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyska¢ maksymalnie
40 punktéw. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wtym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia, wskazanego przez
Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.
Kazde dodatkowe 6 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 36 miesiecznego okresu bedzie premiowane
przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium bedg przyznawane nastepujgco:

36 miesiecy (wymagane) — 0 punktéw

42 miesigce — 10 punktéw

48 miesiecy — 20 punktow

54 miesigce — 30 punktow

60 miesiecy — 40 punktéw
Niepodanie przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowaé¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.
Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwieksza ilos¢ punktédw w wyniku
nastepujgcego dziatania:

K=Kc+Kg

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

4. Przy wyborze oferty w_zakresie czesci 2 zamdwienia Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi

kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%
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5. Ocena ofert w odniesieniu do czesci 2 zamdwienia bedzie sie odbywata wg nastepujacych zasad:

W kryterium ,,cena” (Kc) ustala sie dwa podkryteria, tj.

Cena brutto za zamdwienie gwarantowane (Kc1) - znaczenie 41%
Cena brutto za zamdwienie opcjonalne (Kc2) - znaczenie 19%
Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

cena najnizsza za zambéwienie gwarantowane
Kcl = —— - X 100 pkt X 41%
cena za zambwienie gwarantowane oferty badanej

Ke2 cena najnizsza za zambdwienie opcjonalne
C =

—— - - X 100 pkt X 19%
cena za zambwienie opcjonalne oferty badanej

Kc = Kc1+Kc2

W kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyska¢ maksymalnie
40 punktéw. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wtym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia, wskazanego przez
Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.
Kazde dodatkowe 6 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 36 miesiecznego okresu bedzie premiowane
przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium bedg przyznawane nastepujgco:

36 miesiecy (wymagane) — 0 punktéw

42 miesigce — 10 punktéw

48 miesiecy — 20 punktow

54 miesigce — 30 punktow

60 miesiecy — 40 punktow
Niepodanie przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Ocena punktowa bedzie wyrazona liczba zaokraglong do dwdéch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujgcego dziatania:

K=Kc+Kg
Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom

przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

. Jezeli nie mozna bedzie dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert

przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert
wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

7. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

8. Jezeli termin zwigzania oferta uptynie przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyiszg ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybdr jego oferty.

. W przypadku niewyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajgcy

zwraca sie o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
chyba Zze zachodzg przestanki do uniewaznienia postepowania.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE) UMOWY.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, okreslone zostaty w Zatgczniku nr 9
do SWZ.
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XXil.

1.

XXIIl.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, w wysokosci 3% ceny (brutto) za zamdwienie
gwarantowane podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku nastepujacych
formach:

2.1. Pienigdzu,

2.2. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2.3. Gwarancjach bankowych,
2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz.U.
22024 r. poz. 419).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust. 2
Ustawy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wpfaci¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego nr 511020 5226 0000 6302 0627 3652 w PKO BP SA. Na przelewie nalezy umiesci¢
informacje: ,,Zabezpieczenie: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska
sportowego w Kamiennej Goérze (3) - Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gérze lub
Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Gérze - ZIF.271.13.2024".

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie innej niz pieniezna winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania, kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zobowigzania najpdzniej na 30 dni przed uptywem

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatgcznik nr 9 do SWZ. Umowa zostanie
uzupetniona o zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgcg wspotprace tych podmiotow.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:
3.1. Wnhniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3.2. Przedtozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, z kwotg odpowiadajacg cenie catkowitej za
zamoOwienie lub zamowienie gwarantowane podanej w ofercie i przy uwzglednieniu zasad
finansowania okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Urzedu Miasta: 58-400 Kamienna Goéra, Plac Grunwaldzki 1,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie inny sposéb zawarcia umowy, uzgodniony
pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
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XXIV.

1.

XXV.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE)J PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY
Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Ustawy.
Odwotanie przystuguje na:
2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynnos$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktdrej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej,
o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawcze;j.
Szczegbtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okre$lone sa w Dziale IX ,Srodki ochrony
prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIE
Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca wytonionym do wykonania zamdwienia prowadzone beda
wylacznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentdéw niezbednych do realizacji zamodwienia.

. Zamawiajagcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu, z zastrzezeniem

przypadkow, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.

5. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku

8.

o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami), wykluczy
z postepowania Wykonawce ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia wobec ktérego zachodza podstawy
wykluczenia.

W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejszg SWZ w odniesieniu do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zmawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415 ze zmianami) oraz przepisy Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

Zamawiajacy, stosownie do zapiséw art. 310 Ustawy, przewiduje mozliwos$¢ uniewaznienia postepowania,
jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia, nie zostaty mu przyznane. Zamawiajgcy informuje, ze srodki z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych przyznawane sa wnioskodawcy (tu Gmina Miejska Kamienna Géra)
pod warunkiem zakorczenia i rozstrzygniecia postepowania zakupowego (tu przetarg na Modernizacje
infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gorze)
skutkujgcego wyborem wykonawcy lub wykonawcow (w przypadku dopuszczenia sktadania ofert
czeSciowych). Oznacza to, ze w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy, chcac otrzymaé dofinansowanie,
musi rozstrzygng¢ postepowanie z wynikiem pozytywnym (wybdér Wykonawcy) w zakresie kazdej z czesci
zamoOwienia. Kazde inne rozstrzygniecie skutkowato bedzie nieprzyznaniem dofinansowania,
a w konsekwencji uniewaznieniem postepowania w kazdej z cze$ci zamowienia.

W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.
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ZALACZNIKI DO SWZ

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Zatgczniki nr 3 — Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia

Zatgcznik nr 4— Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Wykaz robét

Zatgcznik nr 7 - Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatgcznik nr 8 — Opis przedmiotu zamodwienia

Zatacznik nr 9 — Projektowane postanowienia umowy

Signature Not Verified
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Zatqcznik nr 1 do SWZ

Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej
w obiektach krytej ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gérze (3) — ZIF.271.13.2024

2. Zamawiajacy:

Gmina Miejska Kamienna Géra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Géra

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy! /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

Zarejestrowany adres Wykonawcy® /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

ulica:___ _nri__

kod: ___ miejscowos¢:
wojewddztwo: __ tel.:__
e-mail.:

NIP: __ REGON: KRS:

Do kontaktow z Zamawiajgcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia wyznaczamy:

Pana/Pania , tel. , e-mail:

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélniel:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotow wystepujacych wspalnie

ulica:___ _nri__

kod: _ miejscowos¢é:
wojewodztwo: __ tel.:
e-mail.:

NIP: _ REGON: KRS:
itd.

4. Oferujemy wykonanie zamodwienia polegajgcego na modernizacji infrastruktury sportowej w obiektach
krytej ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gorze, opisanego szczegétowo w Zataczniku nr 8 do

Swz
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4.1.

4.2,

w zakresie cze$ci 1 zamdwienial: Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gérze za cene

brutto:

zt (stownie: );

w_zakresie czesci 2 zamdwienia’: Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Gérze za cene

brutto (KALKULACJA A + KALKULACIA B): zt (stownie:

Powyzsza cena w zakresie czesci 2 zamodwienia ustalona zostata w oparciu o nastepujgca kalkulacje:

KALKULACIA A — zamowienie gwarantowane:

Lp. Wyszczegdlnienie (zadanie zgodnie z OPZ) Cena brutto za realizacje
zadania
Zadanie 1: Budowa oswietlenia boiska sportowego przy
1. | ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze w formule zt
»,zaprojektuj i wybuduj”
tACZNIE (zaméwienie gwarantowane) zt
Suma z wiersza nr 1
KALKULACIJA B — zamoéwienie opcjonalne:
Lp. Wyszczegdlnienie (zadanie zgodnie z OPZ) Cena brutto za realizacje
zadania
Zadanie 2: Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa
1 kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie elewacji '
. z
potudniowo - wschodniej budynku MCKF przy ul. Piotra
Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze
Zadanie 3: Zmiana sposobu ogrzewania budynku MCKF przy
2. ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz zt
z montazem instalacji OZE
Zadanie 4: Przebudowa boiska sportowego i bieini przy
ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz '
3. z zagospodarowaniem terenu w formule ,zaprojektuj z
o o , o o .s Suma wierszy nr 3A+3G
i wybuduj”, na ktore sktadajg sie poniisze elementy
(podzadania):
Podzadanie A: Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla przebudowy boiska sportowego i biezni przy
3A. | ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Goérze wraz zt
z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacje prac
38 Podzadanie B: Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe wraz '
. z
z drenazem oraz wyposazeniem i sprzetem sportowym
3C. | Podzadanie C: Bieznia sportowa o nawierzchni poliuretanowej zt
3D. | Podzadanie D: Utwardzenie ciggoéw pieszo - jezdnych zt
3E. | Podzadanie E: Remont ogrodzenia zt
3F. | Podzadanie F: Kanalizacja deszczowa zt
3G. | Podzadanie G: Trybuny i wiaty dla zawodnikéw wraz zt
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5.

6.

7.

8.

9.

z utwardzonym dojsciem

zt

Suma wierszynr1,2i3

tACZNIE (zaméwienie opcjonalne)

Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamdwienia wynoszacy: do 18 miesiecy liczac od dnia
podpisania umowy.

Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

w zakresie czesci 1 zamdwienia:

|:| 36 miesigcy (minimum) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robo6t budowlanych i podpisania protokotu
odbioru robot

|:| 42 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robét

|:| 48 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

|:| 54 miesiace liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

|:| 60 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdét budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robét

W zakresie czesci 2 zamdwienia:

|:| 36 miesigcy (minimum) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robé6t budowlanych i podpisania protokotu
odbioru robdt

|:| 42 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

|:| 48 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robét

|:| 54 miesiace liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robét

|:| 60 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robd6t budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

Oswiadczamy, ze przyjmujemy terminy ptatnosci faktur okreslone w Projektowanych postanowieniach
umowy — Zatacznik nr 9 do specyfikacji warunkow zamédwienia.

Oswiadczamy, ze:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia wykonamy sitami wtasnymi?

e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac: __

e Warto$¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcow (o ile jest znana):
a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wtasnymi?

Oswiadczamy, ze:

9.1. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkdéw zamdwienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen
oraz w catosci jej warunki, w tym ,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione
w Zatgczniku nr 9 do specyfikacji warunkow zamoéwienia.

9.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkdw zamowienia.

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, umowe zobowigzujemy sie zawrzec
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

9.4. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:
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10.

11.

12,

13.

14,

e mikroprzedsiebiorstwo® 3
e mate przedsiebiorstwo® 3
e $rednie przedsiebiorstwo® 3
e jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza?
e osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej!
e innyrodzajl: ___ (wskazac jaki)
Informujemy, ze%:

[] wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug;

[] wybér oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartosé bez
podatku®

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty Stawka podatku VAT,
podatku ktéra bedzie miata
zastosowanie

W przypadku, gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie do
dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXl Informacja o formalnosciach, jakie musza
zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

Informacje o umocowaniu osdb dziatajagcych w imieniu Wykonawcy mozna uzyskac za pomocga bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych?, tj.:

e bazy Krajowego Rejestru Sadowego dostepnej na stronie internetowej
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

e bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej na stronie internetowe;j
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UL/Search.aspx

(] (jesli dotyczy to wskazac adres strony internetowej innej bazy danych)

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci odpowiadajacej 3% ceny brutto za zamdwienie lub zamdwienie
gwarantowane, okreslonej w KALKULACII A niniejszego formularza. Zabezpieczenie wniesione zostanie
w formie (wskazac forme)

Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK!

NIE!

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skreslic UWAGA! Wypetniajgc czes¢ dotyczqcq podwykonawstwa nalezy wskazac czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie bedzie
powierzone podwykonawcy i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢
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https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UL/Search.aspx

5 dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty bedq generowad obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardow, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towaréw i ustug, importu ustug lub importu towardéw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Woraz z ofertg sktadamy nastepujace zatgczniki:
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Zatqgcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPEENIANIU

WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska

sportowego w Kamiennej Gorze (3) — ZIF.271.13.2024

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 11 wrze$énia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych?

. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ustawy

zdnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybra¢ wtasciwe
nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenistwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami)

. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zakresie:

1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw?:

1. w zakresie

2. w zakresie

2uzupetnié, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia wg wzoru Zatqcznik nr 4

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w bfad przy ich
przedstawianiu.
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Zatqgcznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia (w tym spétki cywilne)

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwag: ,,Modernizacja infrastruktury
sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gorze (3) — ZIF.271.13.2024”
prowadzonego przez Gmine Miejska Kamienna Gdra oswiadczam, ze:

a) Wykonawca? (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujgce dostawy, ustugi lub roboty budowlane:
b) Wykonawca? (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujgce dostawy, ustugi lub roboty budowlane:
c) Wykonawca? (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujgce dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢
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Zatqgcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby:

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdw do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwga: ,Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej
ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gorze (3) - ZIF.271.13.2024”

Oswiadczam, ze:

a) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob iokres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie nastepujacy:

c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

d) zrealizuje/nie zrealizuje! prace, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

Lniepotrzebne skresli¢
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Zatqgcznik nr 5 do SWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Modernizacje infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska sportowego

w Kamiennej Gorze (3) — ZIF.271.12.2024

OSWIADCZAM, ZE:

Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ beda nastepujgce osoby:

Doswiadczenie

Informacja o podstawie

Kierownik ey .
Lp budowy/robét Kwalifikacje zawodowe/ (lata pracy w charakterze dysponowania osobg
' . ’ uprawnienia kierownika budowy/ robét, (np. umowa o pracg, umowa
projektant projektanta) zlecenie, umowa o dzieto)
Czesc 1 zamowienia: Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gorze (uzupetni¢ w przypadku ztozenia oferty

na czes¢ 1 zamdwienia)

Uprawnienia nr:

w specjalnosci:

dysponuje !
na podstawie:
Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania

_— w zakresie: (lata pracy) (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
1. umowa o dzieto)
(imie i nazwisko kierownika budowy - data uzyskania uprawnier'\:
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana) lub
- bede dysponowat *
(Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
I1zba In2ynieréw Budownictwa: pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego)
Uprawnienia nr: dysponuje
ialnodci: na podstawie:
wspecjalnosci: Wykonawca winien poda¢ podstawe
_— dysponowania
- w zakresie: (lata pracy) (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
2. umowa o dziefo)
(imie i nazwisko kierownika robdét - data uzyskania uprawnieﬁ:
specjalnosé instalacyjna sanitarna) lub
- bede dysponowat *
(Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego)
Uprawnienia nr: dysponuje
ialnodci: na podstawie:
wspecjainosci: Wykonawca winien poda¢ podstawe
- —_— dysponowania
w zakresie: (lata pracy)) (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
3 . (imie i nazwisko kierownika robdt - umowa o dzieto)

specjalnos¢ instalacyjna elektryczna
i elektroenergetyczna)

data uzyskania uprawnien:

Izba Inzynieréw Budownictwa:

lub
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego)

Strona 27 z 101




Uprawnienia nr:

w specjalnosci:

dysponuje !
na podstawie:
Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
(np. umowa o prace, umowa zlecenie,

4 w zakresie: umowa o dziefo)
(imie i nazwisko projektanta — specjalnos¢ (lata pracy)) lub
architektoniczna) data uzyskania uprawnien:
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
. - pisemne zobowigzanie podmiotu
Izba Architektow: udostepniajacego))
Uprawnienia nr: dysponuje !
. L na podstawie:
w SpecJaanSCL P Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
—_— w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
5 umowa o dziefo)
) imie i i i - i & . .. lata prac)
(imig i nazwisko pro;ektanta specjalnos¢ data uzyskama uprawnien: (! pracy) lub
konstrukcyjno - budowlana)
bede dysponowat *
L, X (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego)
Uprawnienia nr: dysponuje !
. . na podstawie:
w speqalnoscu R Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
S w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
6 - umowa o dzieto)
: imie i i i - i & . .. lata prac,
(imig i nu{msko pr}wektanfa specjalnos¢ data uzyskama uprawnien: (1 pracy)) lub
instalacyjna sanitarna)
- bede dysponowat !
L, . (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowiazanie podmiotu
udostepniajgcego)
Uprawnienia nr: dysponuje !
. - na podstawie: __
w specjalnosci: __ Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania
w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
7 Lo iske ek ialnosé [ umowa o dziefo)
. (imie i nazwisko projektanta — specjalnos¢ (lata pracy))

instalacyjna elektryczna
i elektroenergetyczna)

data uzyskania uprawnien:

I1zba Inzynieréw Budownictwa:

lub
bede dysponowat *

(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego))
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Czesc 2 zamoOwienia: Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej GArze (uzupetni¢ w przypadku ztozenia oferty na

czes¢ 2 zamdwienia)

Uprawnienia nr:

w specjalnosci:

dysponuje !
na podstawie:

Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania

w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
R dziet
1. (imie i nazwisko kierownika robdt - . L, (lata pracy)) umowa o dziefo)
specjalnosé instalacyjna elektryczna data uzyskania uprawnien: lub
i elektroenergetyczna) bede dysponowa’f 1
L, i (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowiazanie podmiotu
udostepniajgcego)
L dysponuje *
Uprawnienianr: ____ ysp ! e
na podstawie:
w specjalnos’ci: Wykonawca winien pod?c podstawe
— dysponowania
_— i (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
2 w zakresie: - umowa o dzieto)
(imie i nazwisko projektanta — specjalnos¢ (lata pracy)) lub
architektoniczna) data uzyskania uprawnien: .
bede dysponowat
(Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
. Lo pisemne zobowigzanie podmiotu
Izba Architektéw: udostepniajacego))
Uprawnienia nr: dysponuje !
. L. na podstawie:
w speqalnoscu R Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
3. (imie i nazwisko projektanta — specjalnos¢ umowa o dzieto)
(lata pracy))

instalacyjna elektryczna
i elektroenergetyczna)

data uzyskania uprawnien:

I1zba Inzynieréw Budownictwa:

lub
bede dysponowat *

(Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego))

* niepotrzebne skresli¢

UWAGA!

Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej ta sama wskazana przez Wykonawce do realizacja zamdwienia osoba bedzie petnita funkcje projektanta i/lub

kierownika okreslonej branzy lub réznych branz, jezeli posiada stosowne uprawnienia.
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Zatqgcznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPtYWEM TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Modernizacje infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska sportowego

w Kamiennej Gérze (3) — ZIF.271.13.2024

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonatem
nastepujgce roboty budowlane zgodne z wymogiem okreslonym w Rozdziale XI, pkt 1 ppkt. 1.4. lit. a) SWZ

Przedmiot zamowienia (rodzaj

Wartos¢

Data wykonania:

Podmiot, na rzecz ktérego

Lp. i zakres robdt budowlanych), (zh) poczatek (data) zamoéwienie wykonano
miejsce wykonania zamodwienia koniec (data) (nazwa, adres)
(przedmiot zaméwienia)
1 (miejsce wykonania zaméwienia) —_— _——— = [
(przedmiot zaméwienia)
2 -

(miejsce wykonania zamoéwienia)

Do wykazu zatgczam dowody okreslajgce, ze wykonane roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczone, wystawione przez:

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce robdt obejmujqgcych szerszy zakres niz wskazany w warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca powinien podac catkowity zakres robot oraz wyszczegdlni¢ zakres robét adekwatnie do stawianego warunku udziatu
w postepowaniu
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Zatqcznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPEENIANIU
WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska
sportowego w Kamiennej Gorze (3) — ZIF.271.13.2024

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w oswiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego.
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Zatqgcznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji podlegajgcej na modernizacji infrastruktury sportowej
w obiektach krytej ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gérze.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych edycja 8/2023/4210 w wysokosci do 89,89% wartosci inwestycji, nie wiecej jednak niz do kwoty
8 000 000,00 zt (stownie: osiem milionéw ztotych). Wktad wtasny Zamawiajacego stanowi co najmniej 10,11%
wartosci inwestycji.

Zamodwienie podzielone zostato na dwie czesci:
Czes¢ 1 zamowienia: Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gérze
Czesé¢ 2 zamowienia: Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Goérze

Czes¢ 1 zamowienia: Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gorze

Kod CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 40 00 00 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 21 22 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45 21 22 12 - 5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
71 22 00 00 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego
71 24 80 00 — 8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Przedmiotem zamdwienia w_ramach czesci 1 jest przebudowa i termomodernizacja obiektu krytej ptywalni
w Kamiennej Gorze przy ul. Fabrycznej 6, na dziatkach nr 78/1, 79/2, obreb ewidencyjny 3 miasta Kamienna
Gora.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym (dalej PFU)
pn. , Przebudowa i termomodernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gérze przy ul. Fabrycznej 6, na
dziatkach — nr ew. 78/1, 79/2”, opracowanym w kwietniu 2024 r. przez Pracownie Projektowg PION Andrzej
Kusztelak stanowigcym zatgcznik nr 1 do OPZ.

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych zwigzanych z przebudowa
i termomodernizacjg budynku ptywalni w Kamiennej Gorze w formule ,zaprojektuj i wybuduj” poprzez
sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacje prac zgodnie z uzyskang prawomocng decyzjg pozwolenia
na budowe.

W ramach niniejszego zamdwienia, na podstawie PFU dla przebudowy i termomodernizacji obiektu krytej
ptywalni w Kamiennej Gérze przy ul. Fabrycznej 6, dziatki nr ew. 78/1,79/2, stanowigcego zatgcznik do OPZ,
przewiduje sie:

A. W zakresie opracowan dokumentacji projektowej:

1) sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej,
jesli jej wykonanie bedzie konieczne;

2) uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego wszystkich warunkow technicznych od gestoréw mediow
w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania oraz dla potrzeb OZE i wykonanie projektéw wszystkich sieci
i przytgczy oraz projektéw zagospodarowania terenu niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
obiektu w catym zakresie objetym zadaniem;

3) wykonanie projektu wstepnego wielobranzowego zawierajacego: projekt zagospodarowania terenu,
rzuty, przekroje i elewacje, systemu uzdatniania wody wraz z rysunkami dla catego systemu,
wykonaniem wizualizacji fotorealistycznych i uzgodnienie go z Zamawiajgcym pod kagtem jego oczekiwan
oraz przede wszystkim zgodnosci i rGwnowaznosci z koncepcjg i PFU;

4) opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu wstepnego przez Zamawiajgcego,
wielobranzowych projektéw budowlanych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
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zadania dla catego zamierzenia opisanego w zakresie oraz uzgodnienie tych projektéw z Zamawiajgcym
przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe;

5) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych w 4 egzemplarzach we wszystkich branzach
i uzgodnienie tych projektéw z Zamawiajacym pod wzgledem materiatowym, zgodnosci i rGwnowaznosci
rozwigzan z koncepcjg i PFU zatgczonym do dokumentdéw zamdwienia, a takze uzgodnionych z gestorami
mediow i zarzgdcami drég do realizacji inwestycji;

6) wykonanie szczegétowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie jakosci proponowanego
wyposazenia z Zamawiajgcym, wg wytycznych i wstepnego wyposazenia zawartego w zatgcznikach do
PFU i ustaleniach z Zamawiajgcym;

7) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw;

8) opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.z2021r. poz. 2458);

9) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

10) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien, decyzji itd. jesli zajdzie
taka konieczno$¢ (np. decyzja Srodowiskowa, raport oddziatywania na $rodowisko, operat
wodnoprawny, decyzja/zgtoszenie wodnoprawne) wraz z opracowaniem niezbednych ekspertyz,
opracowan itp.;

11) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia
na budowe;

12) ztozenie wniosku z upowaznienia Zamawiajgcego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe;

13)zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow, ktéry opracowali projekty wykonawcze i budowlane
podczas catego okresu realizacji inwestycji;

14) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo i wspdtpraca w obowigzkowych
kontrolach organéw poprzedzajgcych wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

. W zakresie realizacji robot budowlanych, wykonanie prac zgodnie ze sporzadzonym projektem
budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowe, w tym:
1) kompleksowa przebudowa pomieszczen obiektu;
2) kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z montazem instalacji OZE, wykonaniem nowego
pokrycia i obrébek blacharskich oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej;
3) wymiana wraz z modernizacjg uktadu filtracji i technologii wody basenowej;
4) modernizacja i rozbudowa instalacji sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej);
5) modernizacja instalacji ciepta technologicznego;
6) modernizacja i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej;
7) modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
8) modernizacja i rozbudowa instalacji hydrantéw p.poz;
9) rozbudowa, przebudowa, modernizacja i budowa instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w tym:
— przebudowa przytacza elektroenergetycznego;
— przeniesienie przyfacza telekomunikacyjnego wraz z modernizacjg kanalizacji kablowej;
— budowa nowej rozdzielnicy gtéwnej wraz z rozdzielnicami technologicznymi i obwodowymi;
— rozbudowa, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej;
— rozbudowa, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej zewnetrznej;
— rozbudowa, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej odgromowej i uziemiania;
— rozbudowa, przebudowa i modernizacja instalacji telefonicznej, internetowej;
— rozbudowa, przebudowa i modernizacja instalacji nagtosnienia;
— budowa instalacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych,
— budowa instalacji monitoringu wizyjnego;
— budowa elektronicznego systemu obstugi klienta;
— budowa instalacji alarmowej,
— budowa instalacji kontroli dostepu,
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10)

11)
12)
13)

14)

— przebudowa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— budowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu;
dostarczenie i montaz wyposazenia catego obiektu, w tym:

— wymiana osprzetu sanitarnego;

— wymiana osprzetu elektrycznego;

— wymiana wyptycania jednego toru do nauki ptywania;

— wszystkich projektowanych elementow wyposazenia zgodnie z PFU;
roboty porzagdkowe terenu;
naprawa/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdét;
uruchomienie catego obiektu i wszystkich jego elementéw i urzadzen, obiektéw i elementéw
zagospodarowania terenu, oraz wyposazenie kompleksowe obiektu wymagane do jego prawidtowego
funkcjonowania i uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz
wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i PFU, wyposazenia p.poz. wg wymagan
obowigzujacych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogdlne i stanowiskowe
w szczegollnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika obiektu i urzgdzen technologicznych
w tym m.in. technologii basenowej, zainstalowanych systemdw; instrukcji dla uzytkowania urzadzen
i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p.poz. dla catego obiektu, w tym scenariusza
ewakuacji obiektéw, instrukcji przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi, obstugi stacji
uzdatniania wody itp. a takze przeszkolenie personelu w tym zakresie dla potrzeb prawidtowej obstugi;
wykonanie pozostatych robét wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

przygotowanie i wdrozenie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (wykonanie projektu,
jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym zakresie;
zagospodarowanie lub utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych;

na etapie realizacji inwestycji ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie do koncentracji pracy
sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie rob6t w porze dziennej,

zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

Na zatgcznik nr 1 do OPZ sktadaja sie:
1. Program Funkcjonalno - Uzytkowy ,Przebudowa i termomodernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gorze przy ul. Fabrycznej 6,
dziatki nr ew. 78/1, 79/2” sporzadzony w kwietniu 2024 r. przez Pracownie Projektowa PION Andrzej Kusztelak wraz z zatacznikami.

Czesé

2 zamdéwienia: Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Gérze

Przedmiot zamoéwienia w ramach czesci 2 obejmuje realizacje czterech (4) zadan, tj.:
1. budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze w formule

»Zaprojektuj i wybuduj” (zadanie gwarantowane),

2. remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie

elewacji potudniowo — wschodniej budynku MCKF przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Goérze

(zadanie opcjonalne),

3. zmi

zm

ana sposobu ogrzewania budynku MCKF przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz
ontazem instalacji OZE (zadanie opcjonalne),

4. przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz

z zagospodarowaniem terenu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” (zadanie opcjonalne)

szczegbtowo opisanych ponizej.

Zadani

e nr 1: Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze —
zadanie gwarantowane

Kod CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 31 00 00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45 31 61 00 - 6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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71 32 00 00 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71 24 20 00 - 6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

Przedmiotem zadania jest wykonanie robot projektowych i budowlanych polegajgcych na budowie oswietlenia
boiska sportowego do pitki noznej oraz do pitki recznej przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze,
zlokalizowanej na obszarze dziatki nr 183/3 obreb ewidencyjny 3 miasta Kamienna Géra.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym (dalej PFU)
pn. ,Budowa o$wietlenia boiska sportowego przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Goérze”,
sporzadzonym w dniu 06.05.2024 r., stanowigcym zatacznik nr 2 do OPZ.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z budowg oswietlenia boiska sportowego przy
ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wg zataczonego PFU w formule ,zaprojektuj i wybuduj” poprzez
sporzadzenie dokumentacji projektowe;j i realizacje prac zgodnie z uzyskang prawomocng decyzjg pozwolenia
na budowe oraz wskazanym w OPZ zakresem prac.

W ramach niniejszego zamoéwienia, w odniesieniu do zadania 1, na podstawie PFU dla budowy oswietlenia
boiska sportowego przy ul. Piotra Sciegiennego w Kamiennej Gérze, stanowiacego zatacznik do OPZ,
przewiduje sie:

A. W zakresie opracowan dokumentacji projektowej:

1) wykonanie mapy do celdw projektowych oraz jej aktualizacja w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

2) uzyskanie wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw, jesli bedg konieczne,

3) uzyskanie opinii geotechnicznej, jesli jej wykonanie bedzie konieczne,

4) wykonanie projektu wstepnego oraz uzgodnienie go z Zamawiajgcym pod katem jego oczekiwan oraz
przede wszystkim zgodnosci i rGwnowaznosci z PFU,

5) wykonanie, na podstawie zaakceptowanego projektu wstepnego przez Zamawiajgcego, dokumentacji
projektowo — kosztorysowej, ktéra winna by¢ sporzadzona zgodnie z postanowieniami odpowiednich
przepisOw prawa i zawierac:

a) projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno — budowlany (PAB) oraz projekt
techniczny (PT) w branzach wymaganych zakresem projektu;

b) projekt techniczny ma szczegdtowo okreslac¢ parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych
materiatéw, urzadzen dla wszystkich branz;

c) projekt techniczny usuniecia kolizji, jesli zajdzie taka konieczno$é, wraz z uzgodnieniem
odpowiednich wtascicieli i gestoréw sieci;

d) projekt wykonawczy;

e) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow;

f) przedmiar robét i kosztorys inwestorski sporzgdzony w 2 egzemplarzach;

g) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w 2 egzemplarzach;

h) wersje papierowa zgodnie z PFU i elektroniczng na ptycie CD w 1 egz. w formatach: dla plikéw
tekstowych *doc oraz dla plikéw nieedytowalnych w formacie *pdf, a takze w formacie grafiki
wektorowej *dwg lub pokrewnym oraz w formacie plikdéw kosztorysowych *zuz lub pokrewnym;

6) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien, warunkdéw, decyzji,
zg6d wodno-prawnych, itd. jedli zajdzie taka koniecznos$¢ (np. operat wodnoprawny, decyzja/zgtoszenie
wodnoprawne, warunki przytgczeniowe);

7) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia
na budowe,

8) ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
prawomocnej decyzji,

9) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego, wykonywanego na podstawie
dokumentacji projektowej;

10) przygotowania dokumentacji powykonawcze;j.

B. W zakresie realizacji robot budowlanych, wykonanie prac zgodnie ze sporzadzonym projektem
budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowe, w tym:
1) wykonanie prac przygotowawczych poprzez wytyczenie trasy projektowane;j sieci,
2) rozbidrke istniejgcych nawierzchni,
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3) wykonanie robét ziemnych,
4) budowe kompletnej sieci instalacji oswietlenia boisk sportowego do pitki noznej oraz pitki recznej wraz
z niezbednym wyposazeniem,
5) przebudowe sieci infrastruktury podziemnej na podstawie uzgodnien branzowych:
a) deszczowej w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,
b) wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,
c) teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,

6) roboty porzagdkowe terenu,
7) naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdt,
8

]

wykonanie pomiardw, sprawdzen i szkolen,

)
)
) naprawa nawierzchni murawy, wykonanie trawnikéw w miejscu prowadzonych robét,
)
10) wykonanie pozostatych robot wynikajgcych z PFU.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopow,
— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzgdzeniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
— wykonanie innych obowigzkow i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA: Operat wodno - prawny stanowigcy zatgcznik do PFU, stanowi element ztozonego w kwietniu 2024 r.

whniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ktory jest w trakcie procedowania.

Na zatgcznik nr 2 do OPZ sktadajq sie:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,Budowa os$wietlenia boiska sportowego przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gorze”,
sporzadzony w dniu 06.05.2024 r. przez tukasza Kawe — inspektora ds. inwestycji liniowych i kubaturowych Wydziat Zamdwien,

Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych — Urzad Miasta Kamienna Géra wraz z zatgcznikami.
2. Przedmiar robdt — PFU oswietlenie boiska.

Zadanie nr_2: Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa kominéw ponad dachem oraz czesciowe
docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej budynku MCKF przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze —
zadanie opcjonalne

Kod CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 40 00 00 - 1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 44 30 00 - 4 Roboty elewacyjne
45 26 14 10 - 1 Izolowanie dachu
45 26 10 00 - 4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45 41 00 00 - 4 Tynkowanie

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie i dociepleniu dachu wraz
z przebudowg komindéw ponad dachem oraz czesciowym dociepleniem elewacji potudniowo — wschodniej
budynku administracyjnego MCKF przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze, zlokalizowanego na
dziatce nr 183/3 obreb ewidencyjny 3 miasta Kamienna Goéra.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w projekcie pn. ,Remont i docieplenie dachu wraz
z przebudowg kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej budynku
MCKF przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze.”, stanowigcym zatacznik nr 3 do OPZ.

W ramach niniejszego zamowienia, w odniesieniu do zadania 2, przewiduje sie:

— wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wykonaniem obrdébek blacharskich i wierzchniego pokrycia
papowego;

— przemurowanie kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej;

— docieplenie czesci elewacji potudniowo — wschodniej wraz z pracami towarzyszacymi;

— roboty porzadkowe,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie pozostatych robot wynikajgcych z projektu.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
— zabezpieczenie placu budowy,
— zagospodarowanie lub utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych,
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— wykonanie innych obowigzkdéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:
Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do obiektu
pracownikom MCKF.

Na zatacznik nr 3 do OPZ sktadaja sie:

1. Dokumentacja techniczna — Projekt pn. ,Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa kominéw ponad dachem oraz czesciowe
docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej budynku MCKF przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze”, sporzadzony w maju
2024 r. przez tukasza Kawe — inspektora ds. inwestycji liniowych i kubaturowych Wydziat Zamdwien, Inwestycji i Funduszy
Zewnetrznych — Urzad Miasta Kamienna Goéra wraz z zatacznikami.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Przedmiar robét.

Zadanie nr 3: Zmiana sposobu ogrzewania budynku MCKF przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz
z montazem instalacji OZE — zadanie opcjonalne

Kod CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane
45 31 43 00 - 4 Instalowanie infrastruktury kablowej
45 31 57 00 - 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45 31 51 00 - 9 Instalacyjne roboty elektryczne
4531 70 00 - 2 Inne roboty elektryczne
45 33 00 00 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne
45 33 11 00 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45 33 12 10 - 1 Instalowanie wentylacji

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na zmianie sposobu ogrzewania z pieca
na opat staly na powietrzng pompe ciepta wraz z wymiang instalacji c.o. oraz montazem instalacji
fotowoltaicznej 17 kWp w budynku administracyjnym MCKF przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze, zlokalizowanego na dziatce nr 183/3 obreb ewidencyjny 3 miasta Kamienna Gora.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej pn. ,, Wymiana instalacji c.o.
oraz pieca na opat staty na powietrzng pompe ciepta wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 17 kWp
w budynku MCKF w Kamiennej Gdrze.”, stanowigce] zatgcznik nr 4 do OPZ.

W ramach niniejszego zamowienia, w odniesieniu do zadania 3, przewiduje sie:

— roboty rozbidrkowe,

— remont pomieszczenia kottowni poprzez wykonanie nowej posadzki z technicznych ptytek gresowych R 11
wraz z jej weczeSniejszym wyrownaniem wylewkg betonows, wykonaniem tynkéw cementowo -—
wapiennych wraz z malowaniem,

— wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania obiektu wraz z montazem Zzrddta ciepta i robotami
towarzyszacymi,

— wykonanie zrédet cieptej wody uzytkowej wraz z robotami towarzyszacymi,

— wykonanie przewodéw wentylacyjnych oraz przewoddw powietrznych,

— montaz nawiewnikéw okiennych w stolarce okiennej pomieszczen szatni ok. 18 szt.,

— obudowanie wykonanych przewodéw suchg zabudowg g-k wraz z wykonaniem warstw wykonczeniowych,

— wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej,

— wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem,

— zakup, dostarczenie i montaz gasnic proszkowych AB(GP-4x) — 4 szt. oraz piktogram informujacy
o instalacji PV,

— roboty porzadkowe,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdt, wraz z robotami malarskimi
wykonanych przebié,

— uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem szkolen, instrukcji uzytkowania urzadzen,

— wykonanie pozostatych robét wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— zabezpieczenie placu budowy,

— zagospodarowanie lub utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych,

— zmiana umieszczenia paneli fotowoltaicznych z dachu pokrytego blachg na stropodach pokryty papa,
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— wykonanie innych obowigzkdéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:
Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do obiektu
pracownikom MCKF.

Na zatacznik nr 4 do OPZ sktadaja sie:

1. Dokumentacja projektowa - pn. ,,Wymiana instalacji c.0. oraz pieca na opat staty na powietrzng pompe ciepta wraz z montazem
instalacji fotowoltaicznej 17 kWp w budynku MCKF w Kamiennej Gorze.” sporzadzony w dniu 24 maja 2024 r. przez PHU KAPINUS
Piotr Kopinowski wraz z zatacznikami.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiar robdt

Zadanie nr 4: Przebudowa boiska sportowego i bieini przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz
z zagospodarowaniem terenu — zadanie opcjonalne

Kod CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane,
45 21 22 20 - 4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45 33 00 00 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45 23 24 51 - 8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggdw do odprowadzania waéd
burzowych,
45 23 32 00 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
71 22 00 00 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego
71 24 80 00 - 8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

Przedmiotem zadania jest wykonanie robot projektowych i budowlanych polegajacych na przebudowie boiska
sportowego do pitki recznej, biezni lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu tj. remontem
i przebudowa ogrodzenia boiska do pitki recznej wraz z montazem pitkochytéw, utwardzeniem ciggdéw pieszo —
jezdnych, przebudowa i rozbudowg kanalizacji deszczowej, rozbidrkg i budowg systemowych trybun
sportowych oraz wiat dla zawodnikéw rezerwowych przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Goérze,
zlokalizowanej na obszarze dziatki nr 183/3 obreb ewidencyjny 3 miasta Kamienna Gora.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej PFU)
pn. ,Przebudowa boiska sportowego i bieini przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Godrze wraz
z zagospodarowaniem terenu” sporzgdzonym w dniu 06.05.2024 r., stanowigcym zatgcznik nr 5 do OPZ.

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowg boiska sportowego i biezni
lekkoatletycznej przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej Gdérze wraz z zagospodarowaniem terenu wg
zatgczonego PFU w formule ,zaprojektuj i wybuduj” poprzez sporzadzenie dokumentacji projektowej
i realizacje prac zgodnie z uzyskang prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe oraz wskazanym w OPZ
zakresem prac.

W ramach niniejszego zamoéwienia, w odniesieniu do zadania 4, na podstawie PFU dla przebudowy boiska
i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej G6rze wraz z zagospodarowaniem terenu, stanowigcego
zatacznik do OPZ, przewiduje sie:

A. W zakresie opracowan dokumentacji projektowej:

1) wykonanie mapy do celdw projektowych oraz jej aktualizacja w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

2) uzyskanie wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw, jesli bedg konieczne,

3) uzyskanie opinii geotechnicznej, jesli jej wykonanie bedzie konieczne,

4) wykonanie projektu wstepnego oraz uzgodnienie go z Zamawiajgcym pod katem jego oczekiwan oraz
przede wszystkim zgodnosci i rGwnowaznosci z PFU,

5) wykonanie na podstawie zaakceptowanego projektu wstepnego przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowo — kosztorysowej, ktéra winna by¢ sporzadzona zgodnie z postanowieniami odpowiednich
przepisow prawa i zawierac:

a) projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno — budowlany (PAB) oraz projekt
techniczny (PT) w branzach wymaganych zakresem projektu;
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b) projekt techniczny ma szczegétowo okreslac¢ parametry jakosSciowe i dane techniczne zastosowanych
materiatéw, urzadzen dla wszystkich branz;

c) projekt techniczny usuniecia kolizji jesli zajdzie taka koniecznos¢, wraz z uzgodnieniem odpowiednich
wtascicieli i gestorow sieci;

d) projekt wykonawczy;

e) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw;

f) przedmiar robét i kosztorys inwestorski sporzagdzony w 2 egzemplarzach;

g) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych w 2 egzemplarzach;

h) wersje papierowa zgodnie z PFU i elektroniczng na ptycie CD w 1 egz. w formatach: dla plikéw
tekstowych *doc oraz dla plikéw nieedytowalnych w formacie *pdf, a takze w formacie grafiki
wektorowej *dwg lub pokrewnym oraz w formacie plikéw kosztorysowych *zuz lub pokrewnym,

6) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien, warunkdéw, decyzji,
zgdd wodno-prawnych, itd. jesli zajdzie taka koniecznos$¢ (np. operat wodnoprawny, decyzja/zgtoszenie
wodnoprawne, warunki przytgczeniowe),

7) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia
na budowe,

8) ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
prawomocnej decyzji,

9) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego, wykonywanego na podstawie
dokumentacji projektowej;

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

. W zakresie realizacji robot budowlanych, wykonanie prac zgodnie ze sporzadzonym projektem

budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowe, w tym:

1) wykonanie prac przygotowawczych,

2) rozbidrke istniejgcych nawierzchni i innych elementow,

3) wykonanie robét ziemnych,

4) przebudowe nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg drenazu powierzchniowego, warstw
konstrukcyjnych podbudowy oraz warstwy wierzchniej w formie nawierzchni poliuretanowej,

5) dostawe i montaz projektowanych elementéw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego wraz
z wyznaczeniem pdl funkcyjnych poszczegdlnych boisk,

6) przebudowe nawierzchni biezni lekkoatletycznej 3 torowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi
podbudowy oraz warstwg wierzchnig w formie nawierzchni poliuretanowej,

7) utwardzenie nawierzchni ciggdw pieszo-jezdnych i pieszych poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych
podbudowy oraz warstwy nawierzchniowej z betonowej kostki brukowej wraz z robotami
towarzyszgcymi,

8) przebudowe wraz z rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej,

9) przebudowe sieci infrastruktury podziemnej na podstawie uzgodnien branzowych:

a) deszczowej w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,

b) wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,

c) teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,
10)remont i przebudowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z montazem pitkochwytéw,
11)rozbidrke istniejgcych i budowe systemowych trybun sportowych oraz wiat dla zawodnikéw

rezerwowych,

12)roboty porzgdkowe terenu,

13) naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

14) naprawa nawierzchni murawy, wykonanie trawnikow w miejscu prowadzonych robdét,

15)wykonanie pomiardw, préb i szkolen,

16) wykonanie pozostatych robot wynikajgcych z PFU.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

zabezpieczenie placu budowy,

zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopéw,

zagospodarowanie lub utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych,

na etapie realizacji inwestycji ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie do koncentracji pracy
sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej,

zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
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— zapewnienie dostepu statego dojazdu lub dojscia do budynku administracyjnego MCKF oraz po zakoriczeniu
prac uporzadkowanie terenu umozliwiajgc korzystanie z boiska do pitki noznej,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA: Operat wodno - prawny stanowigcy zatgcznik do PFU, stanowi element ztozonego w kwietniu 2024 r.
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ktory jest w trakcie procedowania.

Na zatacznik nr 5 do OPZ sktadajq sie:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy pn. ,Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz
z zagospodarowaniem terenu” sporzadzony w dniu 06.05.2024 r. przez tukasza Kawe — inspektora ds. inwestycji liniowych
i kubaturowych Wydziat Zamoéwien, Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych — Urzad Miasta Kamienna Géra wraz z zatgcznikami.

2. Przedmiar robét.

ZALOZENIA OGOLNE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjami technicznymi, warunkami wykonania i odbioru
robét, programami funkcjonalno — uiytkowymi, projektem budowlanym oraz STWiOR. Dokumenty te
okreslajg peten zakres prac objetych niniejszym zamoéwieniem.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegdtowy z dokumentacjami technicznymi,
warunkami wykonania i odbioru robdt, programem funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku do zakresu zawartego
w przywotanych dokumentach, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajacy bedzie uwazat, ze
Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego w specyfikacji.

We wszystkich miejscach SWZ i zatacznikach do SWZ, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce lub jezeli Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, a w kazdym przypadku, dziatajgc zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 Ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazine w stosunku do okreslonych w SWZ i dokumentacji
postepowania, oznaczajac takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub rownowazny” lub , lub
rownowazne", pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia. Rozwigzanie rownowazne jest takze dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz ,,rownowazny” lub
»~rownowazne” nie znalazto sie w opisie przedmiotu zamdwienia.

Rownowaznos$¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zamdwienia o nie gorszych parametrach
technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegétowym opisie przedmiotu
zamoOwienia mogg by¢ podane niektéore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy witasne
producentéw materiatéw i urzagdzen podane w szczegétowym opisie nalezy rozumiec jako preferowanego typu
w zakresie okreslenia minimalnych wymagan jakosciowych. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy
rownowazne, ktére posiadaja co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakosciowe,
funkcjonalne, o ile beda tozsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obnizg okreslonych
w opisie przedmiotu zamdwienia standardow.

Wszelkie ,produkty" pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, by spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego
i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez zapis minimalnych wymagan
parametrow jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw/produktow/ ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia wraz z ofertg
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie
w trakcie badania oferty.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawcow do wykazania rozwigzan réwnowaznych do zastosowania w stosunku
do dokumentacji postepowania. W mysl art. 101 ust. 5 Ustawy Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
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rownowazne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamdwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy), jest
obowigzany udowodnié w ofercie, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
w SWZ. Brak wskazania tych elementéw bedzie traktowane jako wybdér elementdw opisanych w SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep na teren budowy innym
Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robodt
budowlanych — po akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji wynoszacej minimum 36 miesiecy na wykonane
i odebrane roboty, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzagdzenia.
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Zatqgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

[dla czesci 1 zamdwienia: Modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gérze]

UMOWA Nr /__/2024/ZIF

W dniu 2024 r. w Kamiennej Gérze lub w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze ztozonych

chronologicznie kwalifikowanych podpisow elektronicznych, pomiedzy:

Gming Miejska Kamienna Godra, z siedziba: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Godra, NIP: 6140102927
reprezentowana przez:

Janusza Chodasewicza — Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie lwony Pazgan —Skarbnika Miasta

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajagcym

a

(nazwa i adres podmiotu gospodarczego)

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)

przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

1.
2.

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat . PRZEDMIOT UMOWY

1.

81

Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja obiektu krytej ptywalni w Kamiennej Gdrze zwana dalej

»Zadanie” realizowana w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej

ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gorze” zwanej dalej ,inwestycja”, dofinansowanej ze srodkéw

Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/4210 w wysokosci do

89,89% wartosci inwestycji, nie wiecej jednak niz do kwoty 8 000 000,00 zt (stownie: osiem milionéw

ztotych). Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi co najmniej 10,11% wartosci inwestycji.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

2.1. wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu
architektoniczno — budowlanego (PAB) oraz projektu technicznego (PT) w branzach wymaganych
zakresem projektu,

2.2. wykonanie projektéw wykonawczych (PW) we wszystkich branzach i uzgodnienie ich z Zamawiajacym,

2.3. uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien, zgéd wodno —
prawnych itd. Jesli zajdzie taka koniecznos¢ (np. decyzja srodowiskowa, raport oddziatywania na
$rodowisko, operat wodnoprawny, decyzja/zgtoszenie wodnoprawne) wraz z opracowaniem
niezbednych ekspertyz, opracowan, itp., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2.4. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym na prowadzenie robdét budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa (pozwolenie na budowe),

2.5. zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow, ktérzy opracowali projekty budowlane i wykonawcze,
podczas catego okresu realizacji inwestycji,

2.6. wykonanie wszelkich robdt budowlanych i obowigzkéw w zakresie podanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym (dalej: PFU), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

2.7. wykonanie wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat
administracyjnych i innych koniecznych do realizacji robét objetych umows,

2.8. dostarczenie wyposazenia i uruchomienie obiektu,
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2.9. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo i wspdtpraca w obowigzkowych
kontrolach organdéw poprzedzajgcych wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
2.10.wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub

rezultatéw wskazanych w pkt. 2.1.+2.9.
Przedmiot umowy co do dokumentacji wynika z PFU, a na etapie wykonania robét budowlanych
z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzyskanego zezwolenia na realizacje
robot budowlanych.

§2

. Strony umowy stwierdzajg, iz szczegdtowy zakres robot wynika ze Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej

SWZ) oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z pozyskang przez Niego decyzjg zezwalajgcg na

prowadzenie robdt budowlanych po jej uprawomocnieniu oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa p.poz i bhp.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

3.1. z nalezytg starannoscia zapoznat sie z dokumentacjami technicznymi i przeanalizowat terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

3.2. dokonat z nalezytg starannoscia ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,

3.3. uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robot,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SWz,

3.4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej realizacje przedmiotu umowy na
zasadach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/4210,

3.5. jest mu wiadome, ze Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie do realizacji inwestycji, a warunki
skorzystania z tego dofinansowania przewidujg wyptfacanie wynagrodzenia Wykonawcy w okreslonych
transzach po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji lub po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do dokumentacji

technicznej badz innych dokumentdéw wigzacych dla stron na podstawie niniejszej umowy, terenu budowy

lub jego otoczenia.

. Strony postanawiaja, ze ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomytki lub btedy, wykryte

w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ Zamawiajgcemu w celu dokonania

odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez projektanta stosownych zmian.

. Strony umowy ustalaja, iz warunki umowy okreslone sg w nastepujgcych dokumentach we wskazanej nizej

kolejnosci obowigzywania:

6.1. umowa o wykonanie robét budowlanych;

6.2. PFU;

6.3. specyfikacja warunkéw zamowienia;

6.4. oferta Wykonawcy.

. W przypadku rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 6, Zamawiajgcy bedzie udzielat Wykonawcy wigzgcych wyjasnien.

§3
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

3. Zastosowane materiaty, urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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. W przypadku braku ww. norm uwzglednione beda kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspélne

specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemdéw, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie
specyfikacje techniczne.

Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania Inspektorowi/ Inspektorom nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatéw na
plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi/
Inspektorom nadzoru wynikéw badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestéw oraz deklaracji
zgodnosci z Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy.

Inspektor/ Inspektorzy nadzoru ma/majg prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg
cze$¢ robot, uzyte materiaty i zamontowane urzgdzenia, jezeli nie bedg one zgodne z powyiszymi
wymaganiami. Odrzucenie powinno nastapi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat Il. OBOWIAZKI STRON

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

o v kW

terminowe przekazanie placu budowy,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

2.1. dokonywania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, przed ich zakryciem w trybie
niepowodujgcym wstrzymania lub opdznienia realizacji rob6t budowlanych;

2.2. biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiardw,
itp.),

2.3. sprawdzania sposobu wykonania i ilosci robét bedacych przedmiotem czesciowego odbioru;

weryfikacja i akceptowanie uméw o podwykonawstwo;

zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach przedstawianych przez Wykonawce;

terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy;

dokonanie odbiorow wykonanych robét i prac projektowych.

§5

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1.1. przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie, prowadzenie i zakoriczenie prac budowlanych
w terminach okreslonych w umowie;

1.2. wykonywanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu
i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotdw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnhnioskowane;

1.3. petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robodt;

1.4. uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, przytgczenia do instalacji oraz urzadzen,
a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzoréow technicznych;

1.5. ustanowienie nadzoréow wiascicielskich dysponentéw sieci, dokonanie optat za te nadzory i uzyskanie
odbioréw jednostek branzowych;

1.6. obstuga geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze
szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej;
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1.7. przed przystgpieniem do wykonywania prac, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
z dopetnieniem wszelkich formalnosci i poniesieniem kosztow zwigzanych z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, o ile zajdzie taka koniecznos¢;

1.8. jezeli przy prowadzonych robotach zajdzie koniecznos¢ zajecia pasa drogowego, dopetnienie wszelkich
formalnosci administracyjnych, w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
i dokonanie optat z tym zwigzanych;

1.9. wykonywanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, ktére sa wymagane przez przepisy prawa badz
uprawnione instytucje;

1.10. organizacja, ubezpieczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie oraz zabezpieczenie terenu budowy przed
wstepem osob nieupowaznionych;

1.11. zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kofowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym
oznakowaniem (dotyczy to komunikacji pieszej i kotowej terendw przylegtych do terenu budowy);
1.12. zabezpieczenie wykonanych robdét przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz wéd
gruntowych jak réwniez innych czynnikdw zewnetrznych, a takze korzystanie z dostepnych srodkow
i rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do opdznien w realizacji robét w okresach

wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

1.13. umozliwienie wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego oraz organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udzielenie im informacji wymaganych ustawa;

1.14. odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi;

1.15. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow w zwigzku z prowadzonymi robotami;

1.16. ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedgcych przedmiotem umowy
0s6b nie posiadajgcych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien i ewentualne nastepstwa
ich dziatalnosci;

1.17. petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;

1.18. przedktadanie Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian
tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany
projekt umowy o podwykonawstwo, nie pdézniej niz 15 dni przed jej zawarciem;

1.19. przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy,
jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych;

1.20. informowanie Inspektora/ Inspektoréw nadzoru o terminie zakorczenia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora/ Inspektorow nadzoru zobowigzany jest na wtasny koszt odkryé roboty a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

1.21. niezwtoczne informowanie Inspektora/ Inspektorow nadzoru o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktdre moga wptynaé na jakosé robét lub termin zakorczenia robdt;

1.22. utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw, Smieci i odpadéw;

1.23. prowadzenie robdt w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych;

1.24. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub
instalacji;

1.25. zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji;
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1.26. jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach;

1.27. dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

1.28. kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

1.29. wystawienie karty gwarancyjnej, ktérej wzdr stanowi zatgcznik do niniejszej umowy;

1.30. uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omdwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

1.31. sporzadzenie wszelkiej innej dokumentacji niezbednej do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, w tym dotyczacej zmian nieistotnych oraz uczestnictwo i wspodtpraca
w obowigzkowych kontrolach organdéw poprzedzajgcych wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
(jesli dotyczy);

1.32. sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskéw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych;

1.33. wykonanie i zamontowanie w gruncie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, 1 szt. tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w & 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 roku
w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 953 ze zmianami) zawierajgcej oznaczenie stowne programu oraz logo Polski tad.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

2.1. wykonanie PZT, PAB, PT oraz PW, uzyskanie i odbiér wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, zgdd,
pozwolen i zwolnien, w tym pozwolenia na realizacje robét budowlanych;

2.2. opracowanie dokumentacji zgodnie z:

2.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami);

2.2.2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zmianami);

2.2.3. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454);

2.2.4. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

2.2.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
22002 r. poz. 1225);

2.2.6. innymi obowigzujgcymi przepisami;

2.3. uzyskanie zatwierdzenia projektu przez Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym wymogiem przyjmuje
sie nastepujacy procedure postepowania:

2.3.1. wstepny PZT i PAB, zawierajacy: rzuty, przekroje, elewacje, rozwigzania techniczne dotyczace
komoér podziemnych, systemu uzdatniania wody wraz z rysunkami dla catego systemu,
wizualizacje fotorealistyczng odnoszacg sie do terenu, zostanie przedtozony Zamawiajacemu wraz
z o$wiadczeniem stwierdzajagcym, ze jest on zgodny z umowg, gotowy, kompletny i zdatny,
zarowno do zatwierdzenia pod wzgledem zgodnosci i réwnowaznosci z PFU i wykorzystania
w celu realizacji robét budowlanych;
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2.3.2. w przypadku projektu, ktéry zostanie przedtozony do zatwierdzenia:
a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przedtozony projekt zostat zatwierdzony z uwagami
lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim ma to miejsce,
b) wykonanie robdét nie rozpocznie sie dopoki Zamawiajacy nie zatwierdzi projektu,
a Wykonawca nie uzyska stosownych zezwolen na prowadzenie robét budowlanych,
c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit projekt Wykonawcy po uptywie 14 dni od jego
przekazania, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie;
2.3.3. W odniesieniu do projektu, w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady lub zgtosi do niego
uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
projektu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni;

2.4. wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe do odpowiedniego organu
administracji architektoniczno — budowlanej, dla opracowanego projektu sporzagdzonego na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wstepnego projektu PZT i PAB. W przypadku, gdy w zwigzku ze
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, wtasciwy organ zazgda usuniecia
stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacje zgodnie
z wymaganiami organu;

2.5. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie
robot budowlanych;

2.6. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét wykonywanych na podstawie zatwierdzonego
projektu.

. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili przekazania tego terenu

Zamawiajgcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb

trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody powstate na terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca

zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony

Wykonawcy i wszystkich innych osdb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe.

. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wobec osdb

trzecich, ktére mogg powstac wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy

pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku

z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do potrgcenia kwoty z tych tytutdw z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci ktéregokolwiek ze swoich zobowigzan,

o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, Zamawiajgcy moze je wykonac¢ badz powierzy¢ ich wykonanie w catosci lub

czesci na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze wykonanie). W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat

prawo potraci¢ nalezng z tego tytutu kwote z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Zastepcze
wykonanie obowigzkdw Wykonawcy nie zwalnia Go z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

. 0d momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koricowego przedmiotu umowy,

Wykonawca ponowi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robdt, sprzetu, materiatow,

wyposazenia, urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu

znajdujacym sie na terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z utraty zdrowia lub Zzycia przez osoby
przebywajgce na terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robét. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robot.

§6
Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udziatu Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.
. Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla
stosowna umowa o podwykonawstwo.
. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.
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4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére odpowiadajg Scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowg, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 pkt
1.18 i pkt 1.19 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy
przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym
z projektem.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzeze w formie pisemne;j.

9. Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 8, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentow lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy,
ktérych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakoriczenia robét budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcga na
podstawie niniejszej umowy,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce odbidr prac wykonanych
przez Podwykonawce od ich odbioru przez Zamawiajgcego, moze jednak uzaleznia¢ odbidr prac
Podwykonawcy od potwierdzenia ich nalezytego wykonania przez nadzér inwestorski.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej
jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem jest petnienie funkcji technicznych (kierownictwo budowy/roboét, obstuga geodezyjna
itp.).

13.Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej.

14. Sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkdow, o ktédrych mowa w ust. 9.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — ust. 15.

18. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACII UMOWY

§7
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. rozpoczecia: od dnia podpisania umowy,
1.2. zakonczenia: do 18 miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia [_].
2. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za
dotrzymany, jezeli facznie zostang spetnione nastepujace warunki:
2.1. najpdzniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 1.2. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu zgtoszenie o gotowosci do odbioru koncowego podpisane przez kierownika budowy
oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
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10.

11

12.

2.2. najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 1.2.,, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje powykonawczg tzw. ,operat
kolaudacyjny”.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w ust. 2 oznacza, ze

Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi podstawe do naliczania kar

umownych.

Przekazanie przez Zamawiajgcego terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia

uprawomocnienia sie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu

podpisania umowy harmonogram terminowo — finansowo - rzeczowy zawierajgcy wydzielone etapy

realizacji robdt, uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ oraz w ust. 6 niniejszego paragrafu. Poszczegdlne
elementy robdt ujete w harmonogramie powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajace sie do
odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementdéw.

Zadanie, realizowane w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej

ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gérze dofinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokosci do 89,89% wartosci inwestycji, nie

wiecej jednak niz do kwoty 8 000 000,00 zt Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi co najmniej 10,11%

wartosci inwestycji. Zgodnie z zasadami finansowania Programu wyptata dofinansowania nastgpi w trzech

transzach:
6.1. pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
6.2. druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
6.3. trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania po zakorczeniu realizacji
inwestycji.

Harmonogram terminowo — finansowo — rzeczowy powinien uwzglednia¢ podziat wyptaty wynagrodzenia

na etapy w sposob uwzgledniajgcy wyptate dofinansowania, o ktérym mowa powyzej.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych

zgodnie z Regulaminem naboru wnioskdw o dofinansowanie edycja 8 w ramach Rzagdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami

dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 7 w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych
dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjag umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu,
o ktorym mowa w ust. 7 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi srodkdw pienieznych udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
w terminie nie dtuiszym 30 dni od dnia odbioru danego etapu inwestycji przez Zamawiajgcego lub

koricowego odbioru inwestycji i otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Harmonogram terminowo — finansowo — rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy, przy czym przesuniecie terminéw zakonczenia poszczegdlnych etapéw robdét wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

.Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na

terminy lub prawidtowos¢ realizacji inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic pisemnie Zamawiajacego o fakcie wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
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wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, umozliwiajgce ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci: protokoty badan, sprawdzen i odbioréw. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opéZnien w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.

Rozdziat IV. ODBIOR ROBOT

§8

. Strony ustalajg nastepujace odbiory:

1.1. odbidér dokumentacji,

1.2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

1.3. odbidr czesciowy — odbidr techniczny, zgodny z aktualnym harmonogramem,

1.4. odbidr koricowy, po wykonaniu wszystkich robét,

1.5. odbidr gwarancyjny, zwigzany z procedurg usuniecia wad i usterek,

1.6. odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

. Odbidr dokumentacji bedzie potgczony z przekazaniem Zamawiajgcemu opracowania, tj. PZT, PAB, PT,
informacji bioz, kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz wersji elektronicznej
dokumentac;ji w ilosci wynikajgcej z zapisow Specyfikacji warunkéw zamowienia wraz ze zgodg na realizacje
robdt budowlanych (decyzja zezwalajgca na prowadzenie rob6t budowlanych).

Miejscem przekazania i odbioru projektu wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2, bedzie siedziba
Zamawiajacego. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego opracowania bedzie
protokét odbioru dokumentacji podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz odbioru czesciowego dokonuje/jg w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor/Inspektorzy nadzoru w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do
Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub zanikaja.

. Wykonawca bedzie zgtaszat wykonane roboty budowlane do odbioru czesciowego poprzez jednoczesne
zawiadomienie Zamawiajgcego i wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu robdt
i gotowosci do ich odbioru. W razie réznych dat zgtoszenia i wpisu, datg wiasciwg do ustalenia daty
zgtoszenia przez Wykonawce jest data pdzniejsza.

. O miejscu i terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych, Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce
w sposdéb i w formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢
Wykonawcy przy czynnosciach odbiorowych nie stanowi przeszkody w dokonywaniu wszelkich ustalen,
ktére beda wigzace dla Wykonawcy.

. Odbidr czesciowy robdt bedzie nastepowat w terminach okreslonych w harmonogramie terminowo —
rzeczowo — finansowym. Protokét odbioru czesciowego bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Inspektora/Inspektorow Nadzoru. W przypadku zastrzezen do protokotu odbioru cze$ciowego, bedzie on
podlegat zwrdceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
usuniecia nieprawidtowosci. Protokdt odbioru czesSciowego stanowit bedzie potwierdzenie ilosciowego
wykonania robdét i bedzie podstawa czesciowego fakturowania przez Wykonawce. Dokument ten nie
oznacza odbioru koncowego czesci robdt objetych protokotem i nie potwierdza prawidtowosci (nalezytej
jakosci) ich wykonania. Petng odpowiedzialnos¢ za roboty objete protokotem czesciowym, potwierdzonym
przez Inspektora/Inspektoréw Nadzoru, do chwili odbioru koricowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru korncowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego
o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy oraz
jednoczesne przekazanie:
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9.1. Operatu kolaudacyjnego. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumieé¢ zbiér wszystkich dokumentéw
wymaganych prawem i umowg, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét,
wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréow i préb, atesty, certyfikaty, metki, os$wiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i normami, kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego;

9.2. Potwierdzenie prawidtowego zakonczenia wykonania robot przez Inspektora nadzoru;

9.3. Potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie protokotéw odbioru wszystkich robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

10. W razie niekompletnosci dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich
uzupetnienia w terminie 5 dni od otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru. Za date zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu umowy przyjmuje sie date ztozenia kompletu wymaganych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 9, po ich ewentualnym uzupetnieniu.

11. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakoriczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos$¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiér koncowy
powinien rozpoczy¢ sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczac od daty otrzymania zgtoszenia, o ktdrym mowa
w ust. 7, z uwzglednieniem zapisow ust. 10.

12. Odbidr koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§9
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy wedtug swojego wyboru w catosci lub w nieprawidtowo wykonanej czesci lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

§10

1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktédrych mowa w § 9.

2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 9 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 8
ust. 9 bez obowigzku przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.1., 9.2. i 9.3. przywotanego
paragrafu i ustepu umowy.

Rozdziat V. WYNAGRODZENIE

§11

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme

ryczattu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1, na podstawie ztozonej

oferty wynosi ____ zt brutto (stownie: ___), przy zastosowaniu __%podatku VAT.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
objetych dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
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5. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .

6. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat VI. ROZLICZENIA

§12

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy wyptacone bedzie

w nastepujacy sposob:

1.1. na podstawie faktur przejsSciowych za wykonane w danym miesigcu prace, wystawionych w oparciu o
protokoty odbioru stosownie do zatozerh harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, przy
czym suma wynagrodzenia objeta miesiecznymi fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego tj. 1,

1.2. po wyczerpaniu mozliwosci wystawiania miesiecznych faktur przejsciowych, o ktérych mowa w pkt.
1.1. niniejszego ustepu, na podstawie dwoch faktury przejsciowych po zakonczeniu wydzielonych
etapow prac w ramach realizacji inwestycji, w oparciu o protokdt odbioru stosownie do zatozen
harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, odpowiednio w wysokosci nie wyzszej niz 20%
i 30% kwoty dofinansowania,

1.3. na podstawie faktury koicowej wystawionej po zakorczeniu realizacji inwestycji.

2. Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego sporzadzony na pismie

i zatwierdzony przez Inspektora/Inspektoréw nadzoru.

3. Podstawe wystawienia faktury koricowej stanowi protokaét odbioru koncowego robot.

§13

1. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwacé bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzieh zwioki — z zastrzezeniem zapiséw
§ 15.

2. Kazda faktura, oprdcz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego, musi zawiera¢ obligatoryjnie
numer umowy i nazwe inwestycji okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do kazdej faktury muszg by¢
dofaczone dokumenty, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

4. Jezeli sprawdzenie dokumentow niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym
w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§14

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
2. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:
3.1. jest zgodny z rachunkiem rozliczeniowym ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarczy;
3.2. jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) prowadzony jest rachunek VAT.
4. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

1 Wkiad wtasny, nie mniej niz 10,11% wartosci oferty. Zapis zostanie uzupetniony w momencie przygotowywania umowy, stosownie do
tresci oferty Wykonawcy.
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Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania, kary), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0%.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 7, zmiana ceny obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§15

. Wykonawca, wraz z fakturg czesciowg i konicowa, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1.1. w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow - oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy wytgcznie sitami wtasnymi,

1.2. w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonuje przy udziale Podwykonawcéw Iub dalszych

Podwykonawcow:

a) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

b) kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturami dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. Zamawiajagcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktédrych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

. Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5, i potwierdzi zasadno$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawag pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Strona 54 z 101



10.

11.

12.

13.

14.

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Zamawiajacy dokona bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
wynikajagcymi z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcy, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote
nalezng na podstawie cen wynikajgcych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Rozdziat VIl. GWARANCIJA | REKOJMIA

§ 16

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa

i techniczng wykonanych robét.

Na wykonane roboty, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia

Wykonawca udzieli ___ miesiecznej gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru korncowego.

Najpdzniej w dniu sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte

gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzdér karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik

nr ___do niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

5.1. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru koncowego,
w tym na zastosowane materiaty budowlane, jak i powstatych w okresie gwarancji,

5.2. uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajacego.
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6.

10.

11.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

6.1. dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

6.2. winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po

odbiorze koricowym robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie

uzgodniony inny termin.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie z terminéw, o ktdérych

mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce

lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone raz w roku przeglady gwarancyjne

okresowe na wezwanie Zamawiajgcego.

Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, odbedzie sie na wniosek

Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 14

dni od daty odbioru, chyba ze z Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. Z odbioru tego

zostanie sporzadzony protokdt odbioru ostatecznego. Postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie

przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasaja po uptywie okresu gwarancji,
o ktorym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy.

Rozdziat VIIl. SILA WYZSZA

§18

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 30 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktora z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat IX. KARY UMOWNE

§19
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru robdét z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dziert zwtoki,
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c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

b) za zwtoke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robat,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci:

— 0,01% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dziers zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

— 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

d) za niewydanie lub zwioke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 16 ust. 4 w wysokosci
1 000,00 zt;

e) za kazdy przypadek braku zaptaty lub kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego kazdemu
Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy, w tym z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci
5 000,00 zt — od kazdego przypadku braku zaptaty dla Podwykonawcy lub od kazdego przypadku
nieterminowej zaptaty dla Podwykonawcy;

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego
z postanowien § 5 ust. 1 pkt. 1.19. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt;

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania, zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowg, w wysokosci 5 000,00 zt;

i) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikdéw na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 27 umowy, w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gtodwnego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych naliczonych
Wykonawcy przekroczy 20% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez
jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty wystapienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalaja, Ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki w zaptacie
kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§20

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej brutto,
co stanowi kwote zt (stownie: ).
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
wtym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, za$ 70 % przeznacza sie na gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robot.

Zamawiajacy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

Cze$¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia zabezpieczenia lub ustanowienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzenia
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz jego zmian obcigzajg Wykonawce.

Rozdziat XI. UBEZPIECZENIE

1.

§21

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, w tym za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi pracami, na kwote nie nizszg niz: 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych).
Ubezpieczenie OC powinno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.
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3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,
kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez przedfozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub
kopie przedtuzenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca skfada oswiadczenie o braku roszczen oséb trzecich,
ktére mogg by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowej.

4. W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodéw wpftat sktadki ubezpieczeniowej
lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zapfaty.

Rozdziat XIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§22

1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje im prawo
odstapienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o ponizszych okolicznosciach:

2.1. zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2.2. zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

2.3. zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

2.4. Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia przyczyn i nie realizuje ich dtuzej niz 14 dni
roboczych, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wznowienia robé6t na adres email: ____;

2.5. Wykonawca popada w opodznienie w wykonaniu poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
o wiecej niz 20 dni roboczych;

2.6. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

2.7. Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) lub wskazaniami Zamawiajgcego;

2.8. Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci badz zlecit wykonanie zadania niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§23

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:
2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
2.2. przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

4. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj
dozér terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swadj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

§24

1. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokoét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

2. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja roboét
i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

Rozdziat XIll. ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

§25

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robot zamiennych, dodatkowych, Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajacemu i zaakceptowanej przez niego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy,
sprzetu i materiatdw oraz wskaznikdw cenotwérczych obejmujgcych stawke roboczogodziny, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny na takim samym poziomie jak w ofercie dotyczacej zamodwienia
podstawowego. W przypadku wystgpienia rodzajow roboét, ktére nie byty wczesniej kalkulowane przez
Wykonawce w ofercie podstawowej i przy kalkulacji tych robot wystepujg sktadniki cenotwadrcze, ktére
wczesniej nie byty przedstawione przez Wykonawce w ofercie podstawowej, wowczas kalkulacja tych robét
powinna odby¢ sie w oparciu o sktadniki cenotwdrcze nie wyzsze niz srednie ceny i wskazniki ujete
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w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia aneksu lub umowy na w/w

roboty.

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji

technicznej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub

zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznosé¢

zaniechania realizacji czesci robdt. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3 ,robotami

zaniechanymi”.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng w sytuacji:

3.1. gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,

3.2. jezeli koniecznos¢ zmiany wbudowywanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana zaprzestaniem
produkgcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towar niedostepny na rynku),

3.3. jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych
w dokumentac;ji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiatéw i urzadzen
spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki
budowalnej lub takie wykonanie, ktore skutkowac bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu
lub brakiem estetyki,

3.4. jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:

3.4.1. powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

3.4.2. powodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

3.4.3. wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ techniczna rezygnacji z czesci robdt objetych

dokumentacja techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacja, konieczno$é wprowadzenia w to

miejsce robodt, z ktdrych zrezygnowano, innych robdt, wykraczajacych poza zakres dokumentacji
technicznej, wykonanie tych robdt moze zosta¢ powierzone do realizacji odrebng umowa lub moze zostaé
zwiekszony zakres niniejszej Umowy, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot
zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie

zostanie zwiekszone o wartos¢ robot ustalong w oparciu o ust. 1.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej (robét

zaniechanych), wartos¢ robot, ktora zostanie potrgcona w wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie wyliczona

nastepujgco:

5.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie terminowo —
rzeczcowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu okreslonego w tym
harmonogramie od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

5.2. w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty,
ajezeli wyliczenie z tego kosztorysu bedzie niemozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi
w wyniku ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego udziatu ilosci niewykonanych
robot w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych roboét
i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca proponuje zmiane materiatdw, urzagdzen lub rozwigzan konstrukcyjnych na

inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci

parametrow (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych obliczenn i rysunkdéw, ktére
przekazuje do akceptacji Inspektorowi nadzoru i projektantowi.
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7. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Rozdziat XIV. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

§ 26

1. W celu zapewnienia wifasciwej wspédtpracy i koordynacji dziatan w trakcie wykonywania umowy, Strony
umowy wyznaczajg swoich przedstawicieli do kontaktéw. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

2. Do kontaktéw z Wykonawca w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

2.1 , tel. , email: ,

2.2. , tel. , email:

3. Zamawiajgcy zapewni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzér inwestorski. O osobach
petnigcych funkcje Inspektora/Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym
pismem.

4. Do kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

4.1. , tel. , email:

5. Wykonawca wyznacza:

5.1. kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w osobie: | tel. ,

5.2. kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ____ tel. ,

5.3. kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: , tel. ,

5.4. projektanta w specjalnosci architektonicznej w osobie: ytel.

5.5. projektanta w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w osobie: __, tel. g

5.6. projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: __ tel.

5.7. projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: | tel.

6. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

7. Zmiana inspektora nadzoru badZ innych przedstawicieli stron nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
O zmianach tych Strony zawiadamiajg sie pisemnie.

§27

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
1465) oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci:

1.1. roboty rozbidrkowe,

1.2. roboty murowe i wznoszenia $cian,

1.3. roboty wykonczeniowe,

1.4. roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne,
1.5. roboty elewacyjne,

1.6. roboty rozbiérkowe starych nawierzchni,
1.7. roboty ziemne,

1.8. roboty montazowe gotowych urzadzen,
1.9. przebudowa lub budowa sieci sanitarnych,
1.10. prace porzgdkowe.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania robét budowlanych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

4.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

4.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

5.1. oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje, w szczegélnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw;

5.2. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt. 5.2. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numerow
PESEL. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj
umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5.4. zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§28

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznos$ci wymagajq formy pisemne;j.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 ze

zmianami), przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu

2.2.

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, w nastepujacych

sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi

Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem:

— nieterminowego przekazania placu budowy,

— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia opdinien w realizacji inwestycji dysponentéw i zarzadcéw sieci
o0 czas zaistniatych opdznien,

— brakiem dostepnosci materiatéw, wyboréw budowlanych, urzadzern niezbednych do
wykonania robét,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia

zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych

wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

mozliwosci zastosowania materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamdwienia
podstawowego,
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e) wystgpienia robdét zamiennych lub zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 25 niniejszej umowy,

f) stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i instalacjami, ktére nie s3
zainwentaryzowane,

g) wstrzymania wykonania robdt przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

h) ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie lub prawidtowe wykonywanie
robdt, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig lub sposobem ich wykonywania,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.3. zmiany oséb wymienionych w § 26 ust. 5 niniejszej umowy, przy czym zmiany oséb mogg byc
dokonane wytacznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby
zapewniajace nalezyte jej wykonanie, w szczegélnosci posiadajgce kwalifikacje wymagane przez
Zamawiajgcego w SWZ.

. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia spowodowanego

okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy,

na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych

okolicznosciach. Whniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, strony ustalg takg technologie wykonania robat,

ktéra wyeliminuje mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji umowy.

. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4) lit. b) ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 niniejszej umowy w nastepujacych

przypadkach:

6.1. zmiany stawki podatku od towarow i ustug. W przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy;

6.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcej z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci ptacy minimalne;j.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej;

6.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku wystgpienia
powyzszych okolicznosci Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
ozmiane umowy w zakresie ptatnosci faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci sktadki na ubezpieczenie
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6.4.

spoteczne lub zdrowotne. Wniosek musi zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany powyzszych zasad na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku
wystgpienia powyiszej okolicznosci Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
whiosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany powyzszych zasad na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad.

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6 pkt 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4.

obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na zmiane

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. Niezaleznie od zapisOw ust. 6 niniejszego paragrafu Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub

kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o miesieczny wskaznik cen
produkcji budowlano — montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego publikowany przez
Prezesa GUS — zwany dalej wskaznikiem GUS;
w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu przypadajgcym po uptywie
6 miesiecy po dniu zawarcia umowy zmieni sie o wiecej niz 1% w stosunku do miesigca
poprzedzajgcego, Strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
whioskowania o zmiane wynagrodzenia;
Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt. 9.1. — 9.3. moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (przez co rozumie sie wynagrodzenie, ktore nie zostato jeszcze
objete ztozong do Zamawiajgcego fakturg) w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x (B1% - 1%) = C1

przy spadku wskaznika GUS: A x (B2% - 1%) = C2

gdzie:
A —wartos¢ wynagrodzenia pozostatego do wyptaty;
B1 — warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
pod warunkiem, ze przekracza 1%
B2 — wartos¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
pod warunkiem, ze przekracza 1%

C1 — warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 — wartos$¢ zmiany umowy (obnizenia kwoty wynagrodzenia)
Strona sktadajgca wniosek o zmiane powinna przedstawic¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
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10.

11.

12.

13.

14.

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

9.6. taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;

9.7. zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej
aneksem do umowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje
w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza
poza to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

Zakres zmian postanowien umowy wywotfanych przyczynami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym i finansowym.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

14.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

14.2. danych teleadresowych,

14.3. danych rejestrowych.

Rozdziat XV. WARUNKI OGOLNE

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy:

1.1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 ze zmianami),

1.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 164 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze
zmianami),

1.3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).

Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z nig bedg

rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatoréw Centrum Mediacji Sgdu Arbitrazowego przy Krajowej

Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tej instytucji, obowigzujgcego w dniu

skierowania wniosku o mediacje, ktérego tres¢ publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-
itaryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i akceptowana.

Koszty postepowania mediacyjnego (w szczegdlnosci wynagrodzenia mediatoréw i wydatki) Strony ponosza
w rownej czesci, chyba ze zostanie to odmiennie uregulowane w tresci zawartej ugody.

W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu mediacyjnym
w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym
pisemnie przez Strony, kazda ze Stron moze poddaé¢ spdér pod rozstrzygniecie wtasciwego sadu
powszechnego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy,
ktore nie zostang rozstrzygniete w drodze mediacji, rozstrzygac¢ je bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajgcy
zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych
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wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja 8 w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dostepnych na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegotowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujac

wtasciwe wytyczne i okreslajgc sytuacje, w ktérych Zamawiajacy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

§30

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Umowe zawarto w formie elektronicznej, rbwnowaznej z formg pisemna.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Dokumentacja techniczna

3) Wz6r karty gwarancyjnej

4) Wzdr Protokotu odbioru koricowego robét
5) Wz6r wniosku materiatowego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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[dla czesci 2 zamdwienia: Modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Gorze]

UMOWA Nr /___/2024/ZIF

W dniu 2024 r. w Kamiennej Gérze lub w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze ztozonych

chronologicznie kwalifikowanych podpisow elektronicznych, pomiedzy:

Gming Miejska Kamienna Godra, z siedziba: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Godra, NIP: 6140102927
reprezentowanag przez:

Janusza Chodasewicza — Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie lwony Pazgan —Skarbnika Miasta

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajagcym

a

(nazwa i adres podmiotu gospodarczego)

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)

przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

1.
2.

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY

1.

81
Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja boiska sportowego w Kamiennej Gorze zwana dalej
»Zadanie” realizowana w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej
ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gérze” zwanej dalej ,inwestycja”, dofinansowanej ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/4210 w wysokosci do
89,89% wartosci inwestycji, nie wiecej jednak niz do kwoty 8 000 000,00 zt (stownie: osiem milionéw
ztotych). Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi co najmniej 10,11% wartosci inwestycji.
Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie z czterech (4) zadan, tj.:
2.1. Zadanie nr 1 pn. Budowa oéwietlenia boiska sportowego przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze, realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
2.2. Zadanie nr 2 pn. Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowag kominéw ponad dachem oraz
czesciowe docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej budynku MCKF przy ul. Piotra Sciegiennego
11 w Kamiennej Gorze,
2.3. Zadanie nr 3 pn. Zmiana sposobu ogrzewania budynku MCKF przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze wraz montazem instalacji OZE,
2.4. Zadanie nr 4 pn. Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
w podziale na zakres gwarantowany i zakres opcjonalny.
Minimalny, gwarantowany zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie Zadania nr 1, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt. 2.1. niniejszego paragrafu umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz zakres opcjonalny przedmiotu umowy (Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4)
nie stanowi zobowigzania umownego Zamawiajagcego (w tym finansowego) zacigganego w momencie
zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny nie jest gwarantowany do realizacji w ramach
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy, w ramach Zadan nr 1 i nr 4 (w przypadku skorzystania z prawa opcji), o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje w szczegdlnosci:
5.1. wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu
architektoniczno — budowlanego (PAB) oraz projektu technicznego (PT) w branzach wymaganych
zakresem projektu,
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5.2. wykonanie projektéw wykonawczych (PW) we wszystkich branzach i uzgodnienie ich z Zamawiajgcym,

5.3. uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien, zgéd wodno —
prawnych itd. Jesli zajdzie taka koniecznos$¢ (np. decyzja Srodowiskowa, raport oddziatywania na
$rodowisko, operat wodnoprawny, decyzja/zgtoszenie wodnoprawne) wraz z opracowaniem
niezbednych ekspertyz, opracowan, itp., zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

5.4. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym na prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa (pozwolenie na budowe),

5.5. zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow, ktérzy opracowali projekty budowlane i wykonawcze,
podczas catego okresu realizacji inwestycji,

5.6. wykonanie wszelkich robot budowlanych i obowigzkéw w zakresie podanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym (dalej: PFU), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

5.7. wykonanie wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat
administracyjnych i innych koniecznych do realizacji robo6t objetych umowa,

5.8. dostarczenie wyposazenia i uruchomienie obiektu (jesli dotyczy),

5.9. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo i wspdtpraca w obowigzkowych
kontrolach organdéw poprzedzajgcych wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

5.10. wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatow wskazanych w pkt. 5.1.+5.9.

Przedmiot umowy, w zakresie Zadan nr 1 i nr 4, co do dokumentacji wynika z PFU, a na etapie wykonania

robét budowlanych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzyskanego

zezwolenia na realizacje robét budowlanych.

§2
Strony umowy stwierdzaja, iz szczegdtowy zakres robdt wynika ze Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia
(dalej SWZ) oraz:
1.1. dokumentacji projektowej (zamiennie zwanej ,,dokumentacja techniczna”);
1.2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;
1.3. programéw funkcjonalno - uzytkowych.

Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce decyzjami

zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych po ich uprawomocnieniu (Zadanie nr 1, Zadanie nr 4 —

w przypadku skorzystania z prawa opcji) oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej i obowigzujgcymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia

i bezpieczenstwa p.poz i bhp.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

3.1. z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjami technicznymi i przeanalizowat terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

3.2. dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,

3.3. uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robot,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SWZ,

3.4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy na
zasadach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/4210,

3.5. jest mu wiadome, ze Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie do realizacji inwestycji, a warunki
skorzystania z tego dofinansowania przewidujg wyptacanie wynagrodzenia Wykonawcy w okreslonych
transzach po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji lub po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do dokumentacji

technicznej badz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie niniejszej umowy, terenu budowy

lub jego otoczenia.
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5. Strony postanawiajg, ze ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomytki lub btedy, wykryte
w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ Zamawiajgcemu w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez projektanta stosownych zmian.

6. Strony umowy ustalaja, iz warunki umowy okreslone sg w nastepujgcych dokumentach we wskazanej nizej
kolejnosci obowigzywania:

6.1. umowa o wykonanie robét budowlanych;

6.2. PFU, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
6.3. specyfikacja warunkéw zamowienia;

6.4. oferta Wykonawcy.

7. W przypadku rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy wigzacych wyjasnien.

§3
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i
warunkom.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

3. Zastosowane materiaty, urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

4. W przypadku braku ww. norm uwzglednione bedag kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdine
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne.

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemdéw, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie
specyfikacje techniczne.

6. Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny byé przekazane do kontroli
i wykorzystania Inspektorowi/ Inspektorom nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatéw na
plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi/
Inspektorom nadzoru wynikéw badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestéw oraz deklaracji
zgodnosci z Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy.

7. Inspektor/ Inspektorzy nadzoru ma/majg prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg
cze$¢ robot, uzyte materiaty i zamontowane urzgdzenia, jezeli nie bedg one zgodne z powyiszymi
wymaganiami. Odrzucenie powinno nastapi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat. Il PRAWO OPCIJI

§4
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé skorzystania z prawa zlecenia w ramach prawa opcji, okreslonego
w specyfikacji warunkow zamdwienia i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie wykonawcy, dodatkowego
(opcjonalnego) zakresu obejmujacego:
1.1. Wykonanie Zadania nr 2, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. niniejszej umowy — prawo opcji nr 1,
1.2. Wykonanie Zadania nr 3, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. niniejszej umowy — prawo opcji nr 2,
1.3. Wykonanie Zadania nr 4, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.4. niniejszej umowy — prawo opcji nr 3,
ztym, ze w ramach tej opcji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia zadania w ograniczonym
zakresie, tj. zlecenie wybranych przez siebie podzadan opisanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy (Oferta Wykonawcy).
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Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowigzkowe. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego
z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie z tego tytutu i otrzyma on tylko wynagrodzenie
za wykonane prace.

Zamawiajacy ma prawo skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust. 1 w terminie 60 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy.

Skorzystanie z prawa opcji moze nastgpic raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie wytgcznie od mozliwosci
finansowych Zamawiajgcego.

Skorzystanie z prawa opcji nastepuje poprzez ztozenie oswiadczenia woli Zamawiajacego o skorzystaniu
z prawa opcji w terminie wskazanym w ust. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zakresu (zadania) zleconego do wykonania w ramach prawa
opcji, zgodnie z trescig oswiadczenia (o$wiadczen) Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zaméwienia (w razie jego uruchomienia i realizacji)
dotyczg te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy, co przedmiotu umowy objetego zakresem
gwarantowanym. Zakres opcjonalny zamodwienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym
koniecznos¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z zastrzezonego
prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).
W momencie ztozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez
Zamawiajacego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajgcej z zakresu robdt objetego realizowang
na mocy danego oswiadczenia opcjg i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajgcej z zakresu robot
objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

Rozdziat lll. OBOWIAZKI STRON

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

o v kW

terminowe przekazanie placu budowy,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

2.1. dokonywania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem w trybie
niepowodujgcym wstrzymania lub opdznienia realizacji rob6t budowlanych;

2.2. biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiardw,
itp.),

2.3. sprawdzania sposobu wykonania i ilosci robét bedgcych przedmiotem czesciowego odbioru;

weryfikacja i akceptowanie uméw o podwykonawstwo;

zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach przedstawianych przez Wykonawce;

terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy;

dokonanie odbiorow wykonanych robét i prac projektowych.

§6

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1.1. przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac budowlanych
w terminach okreslonych w umowie;

1.2. wykonywanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektows i z zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu
i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane;

1.3. petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robdt, w tym w szczegdlnosci majgce na celu poszanowanie miejsca
prowadzonych prac;
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1.4. uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczgcych zajecia terenu, przytgczenia do instalacji oraz urzadzen,
a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzoréw technicznych;

1.5. ustanowienie nadzorow wiascicielskich dysponentéw sieci, dokonanie optat za te nadzory i uzyskanie
odbioréw jednostek branzowych;

1.6. obstuga geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze
szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej;

1.7. przed przystagpieniem do wykonywania prac, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
z dopetnieniem wszelkich formalnosci i poniesieniem kosztdw zwigzanych z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, o ile zajdzie taka koniecznos¢;

1.8. jezeli przy prowadzonych robotach zajdzie koniecznos¢ zajecia pasa drogowego, dopetnienie wszelkich
formalnosci administracyjnych, w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
i dokonanie optat z tym zwigzanych;

1.9. wykonywanie wszelkich badan, préb, pomiarow, ktére s3 wymagane przez przepisy prawa badz
uprawnione instytucje;

1.10. organizacja, ubezpieczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie oraz zabezpieczenie terenu budowy przed
wstepem oséb nieupowaznionych;

1.11. zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym
oznakowaniem (dotyczy to komunikacji pieszej i kotowej terendw przylegtych do terenu budowy);
1.12. zabezpieczenie wykonanych robot przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych oraz wad
gruntowych jak réwniez innych czynnikéw zewnetrznych, a takze korzystanie z dostepnych $rodkéw
i rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do opdznien w realizacji robét w okresach

wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

1.13. umozliwienie wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego oraz organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udzielenie im informacji wymaganych ustawg;

1.14. odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi;

1.15. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w zwigzku z prowadzonymi robotami;

1.16. ponoszenie odpowiedzialnosSci za dopuszczenie do wykonywania prac bedgcych przedmiotem umowy
0s6b nie posiadajgcych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien i ewentualne nastepstwa
ich dziatalnosci;

1.17. petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;

1.18. przedktadanie Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian
tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany
projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 15 dni przed jej zawarciem;

1.19. przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy,
jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych;

1.20. informowanie Inspektora/ Inspektoréw nadzoru o terminie zakoriczenia robdt ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora/ Inspektorow nadzoru zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego;

1.21. niezwtoczne informowanie Inspektora/ Inspektoréw nadzoru o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktdre mogg wptynac na jakosé roboét lub termin zakonczenia robot;

1.22. utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw, Smieci i odpadéw;
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1.23. prowadzenie robdt w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych;

1.24. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réowniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub
instalacji;

1.25. zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji;

1.26. jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach;

1.27. dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzadzed w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

1.28. kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

1.29. wystawienie karty gwarancyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik do niniejszej umowy;

1.30. uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omodwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

1.31. sporzadzenie wszelkiej innej dokumentacji niezbednej do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, w tym dotyczacej zmian nieistotnych oraz uczestnictwo i wspodtpraca
w obowigzkowych kontrolach organéw poprzedzajacych wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
(jesli dotyczy);

1.32. sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskdw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych;

1.33. wykonanie i zamontowanie w gruncie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, 1 szt. tablicy
informacyjnej, o ktorej mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 roku
w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U.
22021 r., poz. 953 ze zmianami) zawierajgcej oznaczenie stowne programu oraz logo Polski tad.

Do obowigzkéow Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

2.1. wykonanie PZT, PAB, PT oraz PW, uzyskanie i odbiér wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, zgdéd,
pozwolen i zwolnien, w tym pozwolenia na realizacje robét budowlanych;

2.2. opracowanie dokumentacji zgodnie z:

2.2.1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami);

2.2.2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zmianami);

2.2.3. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454);

2.2.4. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

2.2.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
22002 r. poz. 1225);

2.2.6. innymi obowigzujacymi przepisami;
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2.3. uzyskanie zatwierdzenia projektu przez Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym wymogiem przyjmuje
sie nastepujaca procedure postepowania:

2.3.1. wstepny PZT zawierajacy: przekroje, rozwigzania techniczne dotyczgce zastosowanych rozwigzan,
zostanie przedtfozony Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym, ze jest on zgodny
zumowa, gotowy, kompletny i zdatny, zaréwno do zatwierdzenia pod wzgledem zgodnosci
i rownowaznosci z PFU i wykorzystania w celu realizacji robdt budowlanych;

2.3.2. w przypadku projektu, ktéry zostanie przedtozony do zatwierdzenia:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przedtozony projekt zostat zatwierdzony z uwagami
lub bez, lub ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie robdét nie rozpocznie sie dopdoki Zamawiajacy nie zatwierdzi projektu,
a Wykonawca nie uzyska stosownych zezwolen na prowadzenie robét budowlanych,

c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit projekt Wykonawcy po uptywie 14 dni od jego
przekazania, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie;

2.3.3. W odniesieniu do projektu, w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady lub zgtosi do niego
uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
projektu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni;

2.4. wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe do odpowiedniego organu
administracji architektoniczno — budowlanej, dla opracowanego projektu sporzadzonego na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wstepnego projektu PZT. W przypadku, gdy w zwigzku ze
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, wtasciwy organ zazgda usuniecia
stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacje zgodnie
z wymaganiami organu;

2.5. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie
robot budowlanych;

2.6. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét wykonywanych na podstawie zatwierdzonego
projektu.

. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili przekazania tego terenu

Zamawiajgcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb

trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody powstate na terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca

zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony

Wykonawcy i wszystkich innych osdb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe.

. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wobec osdb

trzecich, ktére mogg powstac wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy

pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku

z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do potrgcenia kwoty z tych tytutdw z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci ktéregokolwiek ze swoich zobowigzan,

o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, Zamawiajgcy moze je wykonac¢ badz powierzy¢ ich wykonanie w catosci lub

czesci na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze wykonanie). W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat

prawo potraci¢ nalezng z tego tytutu kwote z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Zastepcze
wykonanie obowigzkdw Wykonawcy nie zwalnia Go z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

. 0d momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koricowego przedmiotu umowy,

Wykonawca ponowi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robdt, sprzetu, materiatow,

wyposazenia, urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu

znajdujacym sie na terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub Zzycia przez osoby
przebywajgce na terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robot.
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§7

1. Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udziatu Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

2. Zakres robot i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla
stosowna umowa o podwykonawstwo.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére odpowiadajg scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowg, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 pkt
1.18 i pkt 1.19 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy
przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym
z projektem.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzeze w formie pisemne;j.

9. Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 8, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajagcych czesci przedmiotu umowy,
ktérych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakorczenia robét budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce odbiér prac wykonanych
przez Podwykonawce od ich odbioru przez Zamawiajgcego, moze jednak uzaleznia¢ odbior prac
Podwykonawcy od potwierdzenia ich nalezytego wykonania przez nadzér inwestorski.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdiniej
jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem jest petnienie funkcji technicznych (kierownictwo budowy/robét, obstuga geodezyjna
itp.).

Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemne;j.

Sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 9.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — ust. 15.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdziat IV. TERMINY REALIZACJI UMOWY

1.

§8
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. rozpoczecia: od dnia podpisania umowy,
1.2. zakonczenia: do 18 miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia [_].
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2. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za
dotrzymany, jezeli facznie zostang spetnione nastepujace warunki:

2.1. najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w wust. 1 pkt. 1.2. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu zgtoszenie o gotowosci do odbioru koricowego podpisane przez kierownika budowy
oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

2.2. najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 1.2.,, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje powykonawczg tzw. ,operat
kolaudacyjny”.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkow okreslonych w ust. 2 oznacza, ze
Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi podstawe do naliczania kar
umownych.

4. Przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy nastgpi:

4.1. w terminie 14 dni liczac od dnia uprawomocnienia sie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt
budowlanych dla realizacji Zadania nr 1 i ewentualnie Zadania nr 4 (w przypadku skorzystania z prawa
opcji),

4.2. w terminie 21 dni liczac od dnia ztozenia oswiadczenia woli Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa
opcji w przypadku realizacji Zadania nr 2 lub Zadania nr 3.

5. Wykonawca jest zobowigzany opracowacd, uzgodni¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy harmonogram terminowo — finansowo - rzeczowy zawierajacy wydzielone etapy
realizacji robot (zamodwien) gwarantowanych, uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz w ust. 6
niniejszego paragrafu. Poszczegdlne elementy robdt ujete w harmonogramie powinny stanowié¢ catosciowo
osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego
z tych elementow.

6. Zadanie, realizowane w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej
ptywalni i boiska sportowego w Kamiennej Gérze dofinansowane jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokosci do 89,89% wartosci inwestycji, nie
wiecej jednak niz do kwoty 8 000 000,00 zt Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi co najmniej 10,11%
wartosci inwestycji. Zgodnie z zasadami finansowania Programu wyptata dofinansowania nastgpi w trzech
transzach:

6.1. pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania po zakonczeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji,

6.2. druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania po zakoriczeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji,

6.3. trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania po zakonczeniu realizacji
inwestycji.

Harmonogram terminowo — finansowo — rzeczowy powinien uwzgledniaé podziat wyptaty wynagrodzenia

na etapy w sposdb uwzgledniajgcy wyptate dofinansowania, o ktérym mowa powyze;j.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja 8 w ramach Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku
w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami
dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 7 w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych
dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjag umowy.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu,
o ktorym mowa w ust. 7 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi srodkdw pienieznych udzielonego przez Bank
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Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
w terminie nie dtuzszym 30 dni od dnia odbioru danego etapu inwestycji przez Zamawiajgcego lub

koncowego odbioru inwestycji i otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

10. Harmonogram terminowo — finansowo — rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy, w szczegdlnosci w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, przy czym
przesuniecie termindw zakonczenia poszczegdlnych etapow robdét wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na
terminy lub prawidtowos¢ realizacji inwestycji.

12. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic pisemnie Zamawiajacego o fakcie wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru kornicowego, umozliwiajgce ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: protokoty badan, sprawdzen i odbioréw. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.

Rozdziat V. ODBIOR ROBOT

§9

1. Strony ustalajg nastepujgce odbiory:

1.1. odbiér dokumentacji, na okoliczno$¢ realizacji Zadania nr 1 i ewentualnie Zadania nr 4 (w przypadku
skorzystania z prawa opcji), o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

1.2. odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

1.3. odbidr czesciowy — odbidr techniczny, zgodny z aktualnym harmonogramem,

1.4. odbidr koricowy, po wykonaniu wszystkich robét,

1.5. odbidr gwarancyjny, zwigzany z procedurg usuniecia wad i usterek,

1.6. odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

2. Odbidr dokumentacji bedzie potgczony z przekazaniem Zamawiajgcemu opracowania, tj. PZT, PAB, PT,
informacji bioz, kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz wersji elektronicznej
dokumentacji w ilosci wynikajgcej z zapisow Specyfikacji warunkdéw zamowienia wraz ze zgodg na realizacje
robdt budowlanych (decyzja zezwalajgca na prowadzenie robét budowlanych).

3. Miejscem przekazania i odbioru projektu wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2, bedzie siedziba
Zamawiajacego. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego opracowania bedzie
protokét odbioru dokumentacji podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

4. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz odbioru czesciowego dokonuje/jg w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

5. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor/Inspektorzy nadzoru w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do
Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub zanikaja.

6. Wykonawca bedzie zgtaszat wykonane roboty budowlane do odbioru czesciowego poprzez jednoczesne
zawiadomienie Zamawiajgcego i wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu robdt
i gotowosci do ich odbioru. W razie réznych dat zgtoszenia i wpisu, datg wiasciwg do ustalenia daty
zgtoszenia przez Wykonawce jest data pdzniejsza.

7. O miejscu i terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych, Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat Wykonawce
w sposdb i w formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢
Wykonawcy przy czynnosciach odbiorowych nie stanowi przeszkody w dokonywaniu wszelkich ustalen,
ktére beda wigzgce dla Wykonawcy.

8. Odbidr czesciowy robdt bedzie nastepowat w terminach okreslonych w harmonogramie terminowo —
rzeczowo — finansowym. Protokét odbioru czesciowego bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
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10.

11.

12.

Inspektora/Inspektorow Nadzoru. W przypadku zastrzezen do protokotu odbioru cze$ciowego, bedzie on
podlegat zwrdceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
usuniecia nieprawidtowosci. Protokét odbioru czesciowego stanowit bedzie potwierdzenie ilosciowego
wykonania robot i bedzie podstawg czesciowego fakturowania przez Wykonawce. Dokument ten nie
oznacza odbioru koricowego czesci robdt objetych protokotem i nie potwierdza prawidtowosci (nalezytej
jakosci) ich wykonania. Petng odpowiedzialnos¢ za roboty objete protokotem czesciowym, potwierdzonym
przez Inspektora/Inspektoréw Nadzoru, do chwili odbioru koficowego catego przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

Warunkiem przystgpienia do odbioru korncowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego

o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy oraz

jednoczesne przekazanie:

9.1. Operatu kolaudacyjnego. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidr wszystkich dokumentow
wymaganych prawem i umowa, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét,
wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréow i préb, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i normami, kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koncowego;

9.2. Potwierdzenie prawidtowego zakornczenia wykonania robét przez Inspektora nadzoru;

9.3. Potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce kopie protokotéw odbioru wszystkich robét
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw.

W razie niekompletnosci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich

uzupetnienia w terminie 5 dni od otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru. Za date zgtoszenia gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu umowy przyjmuje sie date ztozenia kompletu wymaganych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, po ich ewentualnym uzupetnieniu.

Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentow

potwierdza gotowo$¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiér koricowy

powinien rozpoczac sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczgc od daty otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa

w ust. 7, z uwzglednieniem zapiséw ust. 10.

Odbidr koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 10

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ma prawo odmodwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1.

2.

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy wedtug swojego wyboru w catosci lub w nieprawidtowo wykonanej czesci lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

§11

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w § 10.

Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 9
ust. 9 bez obowigzku przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.1, 9.2. i 9.3. przywotanego
paragrafu i ustepu umowy.
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Rozdziat VI. WYNAGRODZENIE

§12
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu:
2.1. realizacji catej umowy, tj. zakresu gwarantowanego i zakresu opcjonalnego wynosi ___ zt brutto
(stownie: ), przy zastosowaniu __%podatku VAT,
2.2. realizacji umowy w zakresie gwarantowanym wynosi ___ zt brutto (stownie: ___), przy zastosowaniu
__%podatku VAT
2.3. realizacji umowy w zakresie okreslonym prawem opcji nr 1 wynosi ____ zt brutto (stownie: ___), przy

zastosowaniu __%podatku VAT

2.4. realizacji umowy w zakresie okreslonym prawem opcji nr 2 wynosi ___ zt brutto (stownie: ___), przy
zastosowaniu __%podatku VAT

2.5. realizacji umowy w zakresie okreslonym prawem opcji nr 3 wynosi ___ zt brutto (stownie: ___), przy
zastosowaniu __ %podatku VAT, przy czym w przypadku ograniczenia zakresu do wybranych przez
Zamawiajgcego podzadan wynagrodzenie odpowiada¢ bedzie sumie wynagrodzen za te podzadania,
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .

6. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat VII. ROZLICZENIA

§13

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy wyptacone bedzie
W nastepujgcy sposob:
1.1. na podstawie faktur przejsciowych za wykonane w danym miesigcu roboty budowlane, wystawionych
w oparciu o protokoty odbioru stosownie do zatozern harmonogramu terminowo — rzeczowo -
finansowego, przy czym suma wynagrodzenia objeta miesiecznymi fakturami przejSciowymi nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego tj. 2,
1.2. po wyczerpaniu mozliwosci wystawiania miesiecznych faktur przejsciowych, o ktérych mowa w pkt.
1.1. niniejszego ustepu, na podstawie dwdch faktur przejsciowych po zakoriczeniu wydzielonych
etapow prac w ramach realizacji inwestycji, w oparciu o protokdt odbioru stosownie do zatozen
harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego, odpowiednio w wysokosci nie wyzszej niz 20%
i 30% kwoty dofinansowania,
1.3. na podstawie faktury koricowej wystawionej po zakorczeniu realizacji inwestycji.
2. Podstawe wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego sporzadzony na pismie
i zatwierdzony przez Inspektora/Inspektoréw nadzoru.
3. Podstawe wystawienia faktury koricowej stanowi protokaét odbioru koncowego robot.

2 \Wktad wtasny, nie mniej niz 10,11% wartosci oferty. Zapis zostanie uzupetniony w momencie przygotowywania umowy, stosownie do
tresci oferty Wykonawcy.
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§14

. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przelaé¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwac¢ bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzieh zwioki — z zastrzezeniem zapiséw
§ 16.

Kazda faktura, oprécz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego, musi zawiera¢ obligatoryjnie
numer umowy i nazwe inwestycji okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do kazdej faktury muszg byc¢
dofaczone dokumenty, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

. Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym
w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§15

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.

2. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

3.1. jest zgodny z rachunkiem rozliczeniowym ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarczg;

3.2. jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) prowadzony jest rachunek VAT.

. Zamawiajagcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong pfatnosé, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty czynnych podatnikow VAT.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania, kary), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0%.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie

podzielonej ptatnosci.

. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 7, zmiana ceny obowigzywac bedzie od dnia wejscia

w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§16

. Wykonawca, wraz z fakturg czesciowg i koricowg, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1.1. w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow - oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy wytgcznie sitami wtasnymi,

1.2. w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonuje przy udziale Podwykonawcéw Iub dalszych

Podwykonawcow:

a) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

b) kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi.
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11.

12.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturami dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy

jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 1, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zagdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych roboét budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
wynikajagcymi z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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14.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdinienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Rozdziat VIIl. GWARANCIJA | REKOJMIA

10.

11.

§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa

i techniczng wykonanych robét.

Na wykonane roboty, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia

Wykonawca udzieli___ miesiecznej gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru korncowego.

Najpdzniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru koricowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte

gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik

nr___do niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

5.1. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru koricowego,
w tym na zastosowane materiaty budowlane, jak i powstatych w okresie gwarancji,

5.2. uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajgcego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

6.1. dziatania sity wyzszej albo wyfacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

6.2. winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych po

odbiorze koricowym robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba Zze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie

uzgodniony inny termin.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie z terminéw, o ktérych

mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce

lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone raz w roku przeglagdy gwarancyjne

okresowe na wezwanie Zamawiajacego.

Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, odbedzie sie na wniosek

Zamawiajacego, ktoéry zostanie przestany do Wykonawcy z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 14

dni od daty odbioru, chyba ze z Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. Z odbioru tego

zostanie sporzgdzony protokdt odbioru ostatecznego. Postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie

przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.
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§ 18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgcy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie okresu gwarancji,
o ktérym mowa w § 17 ust. 2 niniejszej umowy.

Rozdziat IX. SILA WYZSZA

§19

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub s3 nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 30 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat X. KARY UMOWNE

§ 20

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 2 pkt. 2.1. umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 2 pkt. 2.1. umowy;

b) za zwltoke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 2
pkt. 2.1. umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robat,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci:

— 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 pkt. 2.1. umowy za kazdy dzier zwtoki,
w przypadku gdy usuniecie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

— 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 pkt. 2.1. umowy za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku gdy usuniecie nastgpito po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

d) za niewydanie lub zwtoke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 w wysokosci
1 000,00 zt;

e) za kazdy przypadek braku zaptaty lub kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego kazdemu
Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy, w tym z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci
5 000,00 zt — od kazdego przypadku braku zaptaty dla Podwykonawcy lub od kazdego przypadku
nieterminowej zaptaty dla Podwykonawcy;
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f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu wynikajacego
z postanowien § 6 ust. 1 pkt. 1.19. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt;

i)  za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania, zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa, w wysokosci 5 000,00 zt;

j)  w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikdow na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 28 umowy, w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 2.1.; gdy suma wszystkich kar umownych
naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez
jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna byc¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty wystgpienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie zwtoki w zaptacie
kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej brutto

za zamowienie gwarantowane, co stanowi kwote zt (stownie: ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
wtym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

4. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, zas 70 % przeznacza sie na gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robét.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

6. Czes$¢ zabezpieczenia, wynoszaca 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeséci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany do przedfuzenia zabezpieczenia lub ustanowienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu przedtuzenia
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz jego zmian obcigzajg Wykonawce.

Rozdziat XIl. UBEZPIECZENIE

§22

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, w tym za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi pracami, na kwote nie nizszg niz: 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).
Ubezpieczenie OC powinno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,
kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robét, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub
kopie przedtuzenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca sktada oswiadczenie o braku roszczen oséb trzecich,
ktére mogg by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowoddw wptat sktadki ubezpieczeniowej
lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zapftaty.

Rozdziat Xlll. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

§23

Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje im prawo

odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia

powziecia informacji o ponizszych okolicznosciach:

2.1. zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
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2.2. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

2.3. zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

2.4. Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia przyczyn i nie realizuje ich diuzej niz 14 dni
roboczych, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wznowienia robot na adres email:

2.5. Wykonawca popada w opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
o wiecej niz 20 dni roboczych;

2.6. Stwierdzono brak postepu robdét, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

2.7. Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22023 r. poz. 682 ze zmianami) lub wskazaniami Zamawiajgcego;

2.8. Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci badz zlecit wykonanie zadania niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§ 24

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdéj

dozér terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swadj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 25

. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
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2. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

Rozdziat XIV. ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

§ 26

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robot zamiennych, dodatkowych, Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez niego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy,
sprzetu i materiatdw oraz wskaznikdw cenotwdrczych obejmujacych stawke roboczogodziny, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny na takim samym poziomie jak w ofercie dotyczacej zamowienia
podstawowego. W przypadku wystapienia rodzajéw robdt, ktére nie byty wczesniej kalkulowane przez
Wykonawce w ofercie podstawowej i przy kalkulacji tych robot wystepujg sktadniki cenotwdrcze, ktére
wczesniej nie byty przedstawione przez Wykonawce w ofercie podstawowej, wéwczas kalkulacja tych robét
powinna odby¢ sie w oparciu o sktadniki cenotwodrcze nie wyzsze niz srednie ceny i wskazniki ujete
w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia aneksu lub umowy na w/w
roboty.

2. Przewiduje sie mozliwosé rezygnacji z wykonania pewnych robdét przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznosc
zaniechania realizacji czesci robot. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,robotami
zaniechanymi”.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng w sytuacji:

3.1. gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,

3.2. jezeli koniecznos¢ zmiany wbudowywanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana zaprzestaniem
produkgcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towar niedostepny na rynku),

3.3. jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych
w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiatéw i urzadzen
spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki
budowalnej lub takie wykonanie, ktore skutkowa¢ bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu
lub brakiem estetyki,

3.4. jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:
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3.4.1. powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

3.4.2. powoduja poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

3.4.3. wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

4. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ techniczna rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacja techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacja, konieczno$é wprowadzenia w to
miejsce robot, z ktdrych zrezygnowano, innych robdt, wykraczajacych poza zakres dokumentacji
technicznej, wykonanie tych robdt moze zosta¢ powierzone do realizacji odrebng umowa lub moze zostaé
zwiekszony zakres niniejszej Umowy, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot
zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie
zostanie zwiekszone o wartos¢ robot ustalong w oparciu o ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji technicznej (robot
zaniechanych), wartos¢ robot, ktora zostanie potrgcona w wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie wyliczona
nastepujgco:

5.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie terminowo —
rzeczcowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu okreslonego w tym
harmonogramie od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

5.2. w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty,
ajezeli wyliczenie z tego kosztorysu bedzie niemozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi
w wyniku ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego udziatu ilosci niewykonanych
robot w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych roboét
i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca proponuje zmiane materiatow, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych na
inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci
parametrow (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych obliczerr i rysunkéw, ktére
przekazuje do akceptacji Inspektorowi nadzoru i projektantowi.

7. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

Rozdziat XV. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

§27

1. W celu zapewnienia witasciwej wspédtpracy i koordynacji dziatan w trakcie wykonywania umowy, Strony
umowy wyznaczajg swoich przedstawicieli do kontaktéw. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

2. Do kontaktow z Wykonawca w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

2.1. , tel. , email: ,

2.2. , tel. , email:

3. Zamawiajgcy zapewni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzér inwestorski. O osobach
petnigcych funkcje Inspektora/Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym
pismem.

4. Do kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

4.1. , tel. , email:

5. Wykonawca wyznacza:
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5.1. kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych w osobie: , tel. ,

5.2. projektanta w specjalnosci architektonicznej w osobie: ytel.

5.3. projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: ____, tel.

. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowigzany bedzie do zaangazowania do realizacji
umowy inne osoby posiadajgce stosowne uprawnienia projektowe i wykonawcze w celu realizacji
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robdét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana inspektora nadzoru badZ innych przedstawicieli stron nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
O zmianach tych Strony zawiadamiaja sie pisemnie.

§28

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
1465) oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1.1. roboty rozbiérkowe,

1.2. roboty wykoniczeniowe — jezeli bedzie dotyczyc,

1.3. roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne — jezeli bedzie dotyczyd,

1.4. roboty elewacyjne — jezeli bedzie dotyczy¢,

1.5. roboty rozbiérkowe starych nawierzchni —jezeli bedzie dotyczyg,

1.6. roboty ziemne,

1.7. roboty montazowe gotowych urzadzen — jezeli bedzie dotyczyc,

1.8. uktadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni poliuretanowej — jezeli bedzie dotyczyc,

1.9. uktadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej — jezeli bedzie dotyczyg,

1.10. przebudowa lub budowa sieci sanitarnych — jezeli bedzie dotyczyg,

1.11. budowa lub przebudowa oswietlenia zewnetrznego,

1.12. prace porzgdkowe.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania robét budowlanych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
4.1. 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
4.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:
5.1. oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdow;
5.2. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 5.2. Kopia umowy o prace winna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016), tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
numerdw PESEL. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar
etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w & 20 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§29

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemne;.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia

11 wrzednia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 ze

zmianami), przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem:

— nieterminowego przekazania placu budowy,

— koniecznosci zmian dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji inwestycji dysponentdw i zarzadcow sieci
o0 czas zaistniatych opdznien,

— brakiem dostepnosci materiatdw, wyboréw budowlanych, urzadzen niezbednych do
wykonania robét,
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b)

<)

d)

e)

f)

gdy wystgpi konieczno$é¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosdci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.2. technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

mozliwosci zastosowania materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamdwienia
podstawowego,

wystgpienia robot zamiennych lub zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 26 niniejszej umowy,
stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i instalacjami, ktére nie s3
zainwentaryzowane,

wstrzymania wykonania robdt przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajacego,

ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie lub prawidtowe wykonywanie
roboét, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig lub sposobem ich wykonywania,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.3. zmiany os6b wymienionych w § 27 ust. 5 niniejszej umowy, przy czym zmiany oséb mogg byc

dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby

zapewniajace nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajgce kwalifikacje wymagane przez

Zamawiajgcego w SWZ.

3. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia spowodowanego

okolicznosciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy,

na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych

okolicznosciach. Whniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, strony ustalg takg technologie wykonania robét,

ktéra wyeliminuje mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji umowy.
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6. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4) lit. b) ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach:

6.1. zmiany stawki podatku od towarow i ustug. W przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towarodw i ustug. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy;

6.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcej z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztdw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej;

6.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku wystgpienia
powyzszych okolicznodci Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
ozmiane umowy w zakresie ptatnosci faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany powyiszych zasad na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad;

6.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku
wystgpienia powyzszej okolicznosci Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany powyzszych zasad na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad.

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6 pkt 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4.
obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Niezaleznie od zapisdw ust. 6 niniejszego paragrafu Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub

kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia zgodnie z ponizszymi zasadami:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o miesieczny wskaznik cen
produkcji budowlano — montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajgcego publikowany przez
Prezesa GUS — zwany dalej wskaznikiem GUS;

w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu przypadajacym po uptywie
6 miesiecy po dniu zawarcia umowy zmieni sie o wiecej niz 1% w stosunku do miesigca
poprzedzajacego, Strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt. 9.1. — 9.3. moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (przez co rozumie sie wynagrodzenie, ktdre nie zostato jeszcze
objete ztozong do Zamawiajgcego fakturg) w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x (B1% - 1%) = C1

przy spadku wskaznika GUS: A x (B2% - 1%) = C2
gdzie:

A —wartos$¢ wynagrodzenia pozostatego do wyptaty;

B1 — wartos¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
pod warunkiem, ze przekracza 1%

B2 — wartos$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia pod
warunkiem, ze przekracza 1%

C1 — warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 — wartos$¢ zmiany umowy (obnizenia kwoty wynagrodzenia)

Strona sktadajgca wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéow i innych kosztéw nie obejmuje kosztéw

materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;
c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamdwienia;
taczna wartosé zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z w § 12 ust. 2 niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej
aneksem do umowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie

ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje

w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza

poza to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

Zakres zmian postanowien umowy wywotfanych przyczynami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym i finansowym.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

14.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

14.2. danych teleadresowych,

14.3. danych rejestrowych.
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Rozdziat XVI. WARUNKI OGOLNE

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy:

1.1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 ze zmianami),

1.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 164 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze
zmianami),

1.3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).

2. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z nig beda
rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatorow Centrum Mediacji Sgdu Arbitrazowego przy Krajowe;j
Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tej instytucji, obowigzujgcego w dniu
skierowania wniosku o mediacje, ktérego tres¢ publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-

itaryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i akceptowana.

3. Koszty postepowania mediacyjnego (w szczegdlnosci wynagrodzenia mediatoréw i wydatki) Strony ponosza
w rownej czesci, chyba ze zostanie to odmiennie uregulowane w tresci zawartej ugody.

4. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu mediacyjnym
w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym
pisemnie przez Strony, kazida ze Stron moze poddaé¢ spér pod rozstrzygniecie wtasciwego sadu
powszechnego.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w przypadku powstania sporow wynikajacych z realizacji niniejszej umowy,
ktére nie zostang rozstrzygniete w drodze mediacji, rozstrzygac¢ je bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajacy
zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych
wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja 8 w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dostepnych na stronie internetowe;j
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegétowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujac
wtasciwe wytyczne i okreslajgc sytuacje, w ktérych Zamawiajacy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

§31

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

lub

Umowe zawarto w formie elektronicznej, rownowaznej z formg pisemna.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
6) Oferta Wykonawcy
7) Dokumentacja techniczna
8) Wz6r karty gwarancyjnej
9) Wzér Protokotu odbioru koricowego robét
10) Wz6r wniosku materiatowego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCIA JAKO§CI)
wykonanych robé6t budowlanych

dotyczy ramach inwestycji pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej ptywalni i boiska

1.

10.

sportowego w Kamiennej Gorze, zgodnie z zapisami umowy nr z dnia

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr ___/  /2024/ZIF.

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Gmina Miejska Kamienna Gora

z siedzibg przy Placu Grunwaldzkim 1
58-400 Kamienna Géra

NIP 614-01-02-927, REGON: 230821316
zwana dalej Zamawiajgcym.

Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robot budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajgcego
zlokalizowanych w Kamiennej Gérze przy ul. Fabrycznej 6 lub ul. Piotra Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze zgodnie z postanowieniami umowy nr—___/  /2024/ZIF.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1
k.c.

Gwarant ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
estetyczng, uzytkows i techniczng wykonanych robat.

Zakres zrealizowanych robot budowlanych objetych niniejszg gwarancja okreslaé beda dokumenty
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 8 lub § 9 umowy nr /___/2024/ZIF.

Zgodnie z zapisami umowy nr ___/  /2024/ZIF, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia wynoszacej
____miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze robét w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony
inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujgce zaktécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie
obiektu lub jego czesci, Gwarant zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania tej awarii w ciggu 12 godzin od
przyjecia zgtoszenia.

Zgtoszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie drogg telefoniczng lub mailowa na nastepujace
numery/adresy: tel. , e-mail . Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie sie powiadomienie

co najmniej jednej z nizej wymienionych osdb (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne
potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia
otrzymania wiadomosci):

a.

b.

Kazdorazowe usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu

przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta,

jak réwniez do naliczenia kary umownej z tytutu zwtoki w usunieciu wad, o ktérej mowa w§ 19 ust.2 c) lub
§ 20 ust.2 c) umowy Nr /___/2024/ZIF.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji

biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt

z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu

gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw gwarancyjnych pokrywa w catosci Gwarant.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

- sity wyzszej,

- szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposdb niezgodny

z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- szkéd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia korncowe

a.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegélnosci kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr ___/  /2024/ZIF.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT:
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Zatacznik nr 4 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego

Protokot odbioru konncowego

Dla zadania:
spisany dnia r. w Kamiennej Gérze
CZESC 1
Zamawiajacy: Gmina Miejska Kamienna Gora reprezentowana przez Komisje Odbiorowg powotang
pismem Burmistrza Miasta Kamiennej Gory z dnia nr do odbioru robét budowlanych na
podstawie umowy o roboty budowlane nr z dnia w skfadzie:

1.1.
1.2.

Wykonawca: ,reprezentowany przez:
2.1.
2.2.

3. Kierownik Budowy:

Nadzor Inwestorski dziatajacy na podstawie umowy nr z dnia oraz dziatajgcy na jego

zlecenie inspektorzy nadzoru:
4.1.
4.2.

CZESC I
Nadzdr Inwestorski oswiadcza, ze:
5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ___ str. ) gotowos$¢ do odbioru w dniu __.
5.2. Wykonawca w dniu przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY spetniajgcy

wymagania umowy o roboty budowlane z dnia OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zat. Nr 1 do nin.
protokotu.

Nadzdr Inwestorski stwierdza, ze:

6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia ___

6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od _~ do __ zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy tom

Nadzdr Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa Nr z dnia

Nadzor Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robat:
8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad;
Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokfadnej kontroli inwestycji
i sprawdzenia dziatania wszelkich urzadzen oswiadcza, ze zadanie pn.:
9.1. NADAIJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru:

Lp.

o o Specjalnosé/ .
Imie i nazwisko inspektora o, podpis
Nr uprawnien
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CZESC Il

10. Inwestycja posiada nastepujacg charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
1.
RAZEM:
11. W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww.

zakresu rzeczowego za odebrana.

CZESC IV

12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).

13.Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie

14,

15.

16.

17.

z dniem
CZESCV
Uwagi do protokotu:
14.1.
Spis zatgcznikow:
15.1.Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY;
Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajgcego — Gminy Miejskiej Kamienna Goéra
b) Wykonawcy —
¢) Nadzoru Inwestorskiego -

Podpisy osdb uczestniczacych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy - Gmina Miejska Kamienna Gora- reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:

17.1.

17.2.

Wykonawca - - reprezentowany przez:

17.3.

17.4.

Kierownik Budowy -

Nadzér Inwestorski - oraz dziatajacy na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:

17.5.

17.6.
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Zatacznik nr 5 do umowy

Kamienna Goéra, dnia

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacy: Gmina Miejska Kamienna Gdra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Nazwa zadania:

Whnioskuje o zatwierdzenie n/w materiatow spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzadzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zataczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis wykonawcy:

Whptyneto dnia:

Materiat zaakceptowano / odrzucono*

Podpis Inspektora Nadzoru:
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