
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 września 2024r.  

  

GIM.271.14.2024  

 

   
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCYÓW, ZMIANA OGŁOSZENIA 

O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

  

Dotyczy: postępowania zamówienia publicznego nr GIM.271.14.2024 – „Nadzór budowlany: Rozwój 

terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu 

komunikacyjnego północnej części miasta”. 

  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320), zwanej dalej “ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi 

na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach: 30.08.2024 r., 04.09.2024 r. 

oraz 05.09.2024 r. 

 

Pytanie 10 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Ogłoszenia TED, Numer publikacji ogłoszenia: 485030-2024, Numer wydania Dz.U. S: 

156/2024 oraz SWZ, roz. 10. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, pkt. 

10.2 
 

Wskazujemy, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w ramach Działu II Ustawy Pzp dotyczącego postępowań 

o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.   

Zamawiający w ogłoszeniu TED PKT. 2.1.4. oraz w roz. 10, pkt. 10.2. SWZ powołuje się na art. 274 

ust. 1 PZP, który dotyczy Działu III Ustawy Pzp dotyczącego postępowań o udzielenie zamówienia 

klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijny. Tym samym art. 274 ust. 1 PZP wyznacza 5-dniowy 

termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych.  W związku z powyższym, wnosimy 

o modyfikacje zapisu w ogłoszeniu TED oraz w SWZ w roz.  

10., pkt. 10.2 i powołanie się na właściwy przepis dotyczący postępowań o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne tj. art. 126 ust. 1 PZP.  Wskazujemy, iż pozostawienie Ogłoszenia o 

zamówienia bez stosownej modyfikacji może być traktowane przez organa kontrolne jako nieusuwalna 

wada tego postępowania, bowiem zapis Ogłoszenia o zamówieniu, że Podmiotowe środki dowodowe 

będzie należy złożyć na zasadach art. 274 ust. 1 Pzp (czyli w ciągu 5 dni) mógł wpłynąć na ograniczenie 

kręgu wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty (bo np. wiedzieli, że nie dadzą rady sprostać 

terminowi 5-ciu dniowemu, a jedynie 10-cio dniowemu). Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz 

odpowiednia zmiana terminu składania ofert, pozwoli szerszemu gronu wykonawców przygotować 

ofertę do przedmiotowego postępowania 
 

Odpowiedź na pytanie 10: 
 

Zamawiający faktycznie omyłkowo wskazał art. 274 ustawy, jednakże zarówno w SWZ, jak                                    

i ogłoszeniu widniał prawidłowy w trybie przetargu nieograniczonego 10 dniowy termin na złożenie 

dokumentów. Powołany artykuł został poprawiony w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ przy zmianach 

z dnia 4.09.2024r. 

Zamawiający znacznie wydłużył wykonawcom termin składania ofert przy zmianach SWZ i ogłoszenia 

z dnia 4.09.2024r. 

 

 

Pytanie 11 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Projekt Umowy, §3 Obowiązki Inżyniera Kontraktu, ust. 3., 

pkt. 10), lit. c), oraz Załącznika nr 1 i 1A do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, roz. IV. Zakres 

obowiązków Inżyniera Kontraktu, pkt. 4.3. ppkt. 10., 3), tj: 



 

10.  Sporządzenie, w przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego 

zaprzestania przez wykonawcę realizacji robót (zerwania umowy) lub rozwiązania, odstąpienia od 

umowy na Roboty, w ramach przysługującego Inżynierowi wynagrodzenia, w ciągu 21 dni od daty 

zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na Roboty: 

(…) 

3)  dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy na 

dokończenie robót budowlanych oraz udział w procedurze postępowania zamówienia 

publicznego, w tym udzielanie odpowiedzi, ocena ofert, udzielanie opinii na temat rażąco 

niskiej ceny, sporządzenie projektu wezwania w zakresie rażąco niskiej ceny, udział w 

ewentualnym postępowaniu odwoławczym. 
 

a) Prosimy uszczegółowienie zakresu czynności wymaganych od Inżyniera w przypadku 

konieczności przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy na dokończenie robót 

budowlanych, w tym zakresu do opracowania w ramach „dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy na dokończenie robót budowlanych”.  

b) Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne postępowanie przetargowe będzie prowadzone na 

platformie zakupowej Zamawiającego.  

c) Prosimy o informację czy dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania to 

dokumentacja w rozumieniu ustawy Pzp.  
 

Odpowiedź na pytanie 11: 
 

lit. a) Zamawiający zakres czynności wymaganych od Inżyniera Kontraktu w przypadku konieczności 

przeprowadzenia postępowania w celu wyboru Wykonawcy na dokończenie robót budowlanych, 

określił w: 

− § 3 ust. 3 pkt. 10) projektu umów, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 

załączniki nr 4 i nr 4A do SWZ, 

− rozdziale IV podrozdziale 4.3. pkt 10 ppkt 3) Opisów przedmiotu zamówienia, stanowiących 

odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 załączniki nr 1 i nr 1A do SWZ. 
 

W ramach opracowania „dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w celu 

wyboru wykonawcy na dokończenie robót budowlanych” Inżynier Kontraktu winien opracować 

dokumenty wymagane w rozumieniu ustawy Pzp. 
 

lit. b) Zamawiający potwierdza, że postepowanie przetargowe będzie prowadzone na platformie 

zakupowej Zamawiającego. 
 

lit. c) Zamawiający potwierdza, że dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania to 

dokumentacja w rozumieniu ustawy Pzp – zgodnie z odpowiedzią udzieloną w lit. a). 

 

 

Pytanie 12 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: SWZ, pkt IV ppkt 4.1 ust. 1 pkt 5) tiret drugie Załącznika nr 1 do SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia 

§ 2 ust. 9 pkt 5 tiret drugie, § 3 ust. 1 pkt 1) lit. e) tiret drugie Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt 

umowy  
 

Zgodnie z ww. postanowieniami Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz 

Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy, Zamawiający wymaga ustanowienia przez Inżyniera 

Kontraktu „specjalistów niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, w tym: (…) 

– obsługi prawnej, w ramach której Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, 

interwencji, pozwów, odwołań oraz innych dokumentów skierowanych przeciwko Zamawiającemu w 

związku z realizacją projektu. Obsługa prawna oraz obsługa postępowań przed sądami powszechnymi 

powinna być świadczona przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat i/lub radca prawny).” 
 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy ww. postanowienie należy rozumieć w ten sposób, 

iż Inżynier Kontraktu w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego obsługi prawnej oraz obsługi postępowań przed sądami powszechnymi? W takim 

przypadku prosimy nadto o wyjaśnienie: 



a) jakie czynności z zakresu obsługi prawnej oraz obsługi postępowań przed sądami powszechnymi 

zobowiązany będzie wykonywać Inżynier Kontraktu w ramach realizacji Umowy?  

b) czy w zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu wchodzić będzie zastępstwo prawne (reprezentacja) 

Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi w okresie realizacji Umowy, a 

jeśli tak – w jakich kategoriach postępowań sądowych?  

c) czy w zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu wchodzić będzie zastępstwo prawne 

(reprezentacja) Zamawiającego również w postępowaniach przed innymi sądami lub organami niż 

sądy powszechne, a jeśli tak – prosimy o ich wskazanie oraz wskazanie kategorii takich 

postępowań?  

d) jakie kategorie spraw lub dokumentów będą uznawane za będące „w związku z realizacją projektu”, 

w szczególności czy będą to sprawy lub dokumenty dotyczące realizacji Kontraktu, czy też również 

inne kategorie spraw lub dokumentów, a jeśli tak – jakie?  

e) jakie założenia na potrzeby wyceny niniejszego zakresu zamówienia winien przyjąć Wykonawca 

(w tym np. co do liczby postępowań lub spraw)?  
 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Inżynier Kontraktu w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia obsługi 

prawnej w zakresie przygotowania opinii (w tym w zakresie roszczeń Wykonawcy czy też roszczeń 

Zamawiającego), uwag do skarg, interwencji, pozwów, odwołań oraz innych dokumentów 

skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją projektu. Radca prawny/adwokat 

Inżyniera Kontraktu nie będzie obsługiwał postępowań przed sądami powszechnymi ani przed innymi 

organami aniżeli sądy powszechne. 

 

 

Pytanie 13 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: SWZ, Pkt. 8.1 ppkt. 4, Zadanie częściowe nr 1, ppkt b), weryfikatorzy dokumentacji 

projektowej (4 osoby) oraz Załącznik nr 1 do siwz: Opis przedmiotu zamówienia cześć III pkt, 2, 

ppkt, od 1 do 5 
 

a) Zamawiający wymaga dysponowania 4 osobami do pełnienia funkcji weryfikatorów dokumentacji 

projektowej (Pkt. 8.1 ppkt. 4, Zadanie częściowe nr 1, ppkt b), natomiast w Załączniku nr 1 do siwz: 

Opis przedmiotu zamówienia część III pkt 2, ppkt. od 1 do 5 mowa o pięciu weryfikatorach 

dokumentacji projektowej. Proszę o informację i uszczegółowienie, ilu weryfikatorów i jakich branż 

Zamawiający wymaga;   

b) czy Zamawiający uzna minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku weryfikatora dokumentacji 

projektowej branżowej?   
 

Odpowiedź na pytanie 13: 
 

lit. a) Zamawiający, celem oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania częściowego 

nr 1, wymaga od Wykonawcy spełnienia warunków określonych w rozdziale 8, podrozdziale 8.1 

pkt 4) SWZ. Warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga, aby 

Wykonawca wylegitymował się dysponowaniem osobami o określonym wykształceniu, 

uprawnieniach i doświadczeniu w stosunku do czterech weryfikatorów dokumentacji 

projektowej.  

Natomiast obowiązkiem Inżyniera Kontraktu, wynikającym z zapisów załącznika nr 1 do SWZ, 

tj. Opisu przedmiotu zamówienia (w rozdziale III, pkt 2, ppkt 1 - 5) będzie ustanowienie pięciu 

weryfikatorów dokumentacji projektowej, w tym w zakresie zieleni, dla którego nie stawia się 

wymagań ocenianych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 
 

lit. b) Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wynikające z warunków określonych w SWZ w rozdziale 

8, podrozdział 8.1. pkt 4) zadanie częściowe nr 1- podpunkt b) 

 

 

Pytanie 14 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: SWZ, Pkt. 8.1 ppkt. 4, Zadanie częściowe nr 2, ppkt b), weryfikatorzy dokumentacji 

projektowej (5 osób) oraz Załącznik nr 1A do siwz: Opis przedmiotu zamówienia część III pkt. 2, 

ppkt. od 1 do 6 



a) Zamawiający wymaga dysponowania 5 osobami do pełnienia funkcji weryfikatorów dokumentacji 

projektowej (Pkt. 8.1 ppkt. 4, Zadanie częściowe nr 2, ppkt b), natomiast w Załączniku nr 1A 

do siwz: Opis przedmiotu zamówienia część III ppkt 2, od 1 do 6 mowa o sześciu weryfikatorach 

dokumentacji projektowej - proszę o informację i uszczegółowienie, ilu weryfikatorów i jakich branż 

Zamawiający wymaga;   

b) czy Zamawiający uzna minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku weryfikatora dokumentacji 

projektowej branżowej   
 

Odpowiedź na pytanie 14: 
 

lit. a) Zamawiający, celem oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania częściowego 

nr 2, wymaga od Wykonawcy spełnienia warunków określonych w rozdziale 8, podrozdziale 8.1 

pkt 4) SWZ. Warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga, aby 

Wykonawca wylegitymował się dysponowaniem osobami o określonym wykształceniu, 

uprawnieniach i doświadczeniu w stosunku do pięciu weryfikatorów dokumentacji projektowej.  

Natomiast obowiązkiem Inżyniera Kontraktu, wynikającym z zapisów załącznika nr 1 A do SWZ, 

tj. Opisu przedmiotu zamówienia (w rozdziale III, pkt 2, ppkt 1 - 6) będzie ustanowienie sześciu 

weryfikatorów dokumentacji projektowej, w tym w zakresie zieleni, dla którego nie stawia się 

wymagań ocenianych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 
 

lit. b) Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wynikające z warunków określonych w SWZ w rozdziale 

8, podrozdział 8.1. pkt 4) zadanie częściowe nr 2- podpunkt b). 

 

Pytanie 15 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.1 pkt. 11 ppkt 1 

Prosimy o potwierdzenie, że „weryfikacja prawidłowości rozwiązań projektowych na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej” obejmuje weryfikację zgodności Dokumentów, Decyzji, 

Specyfikacji, Rysunków pod kątem zgodności z prawem (w tym kompletność i wymogi formalne 

np. podpisy projektantów) i wymaganiami Zamawiającego, a nie weryfikację i sprawdzenie projektu, 

jak to przewidziano w Prawie budowlanym [Art. 20 ust.2] dla sprawdzającego dokumentację 

projektową 
 

Odpowiedź na pytanie 15: 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej dla zadania 

częściowego nr 1 zostały jasno i szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie 16 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.2 ppkt 15 oraz Załącznik nr 1A do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 

2 część IV, pkt. 4.2 ppkt 15 

W ramach zadań Inżyniera wskazano „Przedstawianie Zamawiającemu propozycji zmian związanych z 

Inżynierią wartości (subklauzula 13.2 Warunków Kontraktu)”. Wskazujemy, że zgodnie z kl. 13.2 

Warunków Kontraktu, propozycję zmiany w ramach subkl. 13.2 składa Wykonawca robót, a Inżynier, 

zgodnie z subklauzulą 13.3 Warunków Kontraktu, weryfikuje propozycję Wykonawcy (Robót). 

Wnosimy o modyfikację swz w ww. zakresie celem doprowadzenia do zgodności za zapisami 

Warunków Kontraktu na roboty. 
 

Odpowiedź na pytanie 16: 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów rozdziału IV, podrozdziału 4.2 pkt 15 w Opisach 

przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych nr 1 i 2 załącznik nr 1 i 1A 

do SWZ. 

 

Pytanie 17 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy, par. 3 pkt 2 ppkt 15 drugi akapit oraz Załącznik 

nr 4A do SWZ Projekt umowy, par. 3 pkt 2 ppkt 15 drugi akapit: 



w ramach zadań Inżyniera wskazano „Przedstawianie Zamawiającemu propozycji zmian związanych z 

Inżynierią wartości (subklauzula 13.2 Warunków Kontraktu) (…)”. Wskazujemy, że zgodnie z kl. 13.2 

Warunków Kontraktu, propozycję zmiany w ramach subkl. 13.2 składa Wykonawca robót, a Inżynier, 

zgodnie z subklauzulą 13.3 Warunków Kontraktu, weryfikuje propozycję Wykonawcy (Robót). 

Wnosimy o modyfikację swz w ww. zakresie celem doprowadzenia do zgodności za zapisami 

Warunków Kontraktu na roboty. 
 

Odpowiedź na pytanie 17: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów zawartych w § 3 ust. 2 pkt 15 Projektów umów, 

stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych nr 1 i 2 załącznik nr 4 i 4A do SWZ. 

 

Pytanie 18 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.2 ppkt 21 oraz Załącznik nr 1A do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe 

nr 2 część IV, pkt. 4.2 ppkt 21 – w ramach zadań Inżyniera przewidziano ocenę przydatności gruntów 

pod względem możliwości wbudowania. Proszę o potwierdzenie, że oceny przydatności gruntów pod 

względem możliwości ich wbudowania Inżynier dokonuje na bazie dokumentów przedkładanych przez 

Wykonawcę robót. 
 

Odpowiedź na pytanie 18: 

Zamawiający potwierdza, że ocenę przydatności gruntu pod względem możliwości wbudowania 

Inżynier Kontraktu będzie dokonywał w oparciu o dokumenty przedkładane przez Wykonawcę Robót. 

 

Pytanie 19 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.3 ppkt 1 oraz Załącznik nr 1A do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 

2 część IV, pkt. 4.3 ppkt 1 - proszę o potwierdzenie, że „weryfikacja dokumentacji projektowej, którą 

opracuje Wykonawca celem realizacji robót budowlanych” obejmuje weryfikację zgodności 

Dokumentów, Decyzji, Specyfikacji, Rysunków  pod kątem zgodności z prawem (w tym kompletność  

i wymogi formalne np. podpisy projektantów) i wymaganiami Zamawiającego, a nie weryfikację i 

sprawdzenie projektu, jak to przewidziano w Prawie budowlanym [Art. 20 ust.2] dla sprawdzającego 

dokumentację projektową. 
 

Odpowiedź na pytanie 19: 
 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej dla zadania 

częściowego nr 1 zostały jasno i szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie 20 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.5  ppkt 1.2 oraz Załącznik nr 1A do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe 

nr 2 część IV, pkt. 4.5  ppkt 1.2: PZJ ma zawierać informacje na temat „wyposażenia w sprzęt 

i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium budowlanego, któremu Inżynier będzie 

zlecać badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej, której będzie zlecać kontrolne pomiary 

geodezyjne wytyczenia robót i obmiarów”. 

a Proszę o potwierdzenie, że do zadań Inżyniera należy zaangażowanie laboratorium budowlanego 

do badań kontrolnych i podanie jego opisu w Planie zapewnienia jakości IK. Proszę o potwierdzenie, 

że wszystkie koszty badań laboratoryjnych (laboratorium budowlane) zlecanych celem weryfikacji 

jakości robót Wykonawcy będą ponoszone bezpośrednio przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami 

załącznika nr 1 do swz Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, pkt. 4.5  ppkt. 

3 oraz załącznika nr 1A do swz Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 2 część IV, pkt. 

4.5 ppkt. 3. 

b Proszę o sprecyzowanie obowiązków Inżyniera w zakresie obsługi geodezyjnej w ramach 

kontrolnych pomiarów geodezyjnych. Proszę o potwierdzenie, że koszty kontrolnych pomiarów 

geodezyjnych będą ponoszone przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do swz 

Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, pkt. 4.5 ppkt. 3 oraz załącznika nr 1A 

do swz Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 2 część IV, pkt. 4.5  ppkt. 3. 
 



Odpowiedź na pytanie 20: 
 

     Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia jak i projektu umowy 

(dla zadania częściowego nr 1 i zadania częściowego nr 2), koszty badań i pomiarów kontrolnych 

są po stronie Inżyniera Kontraktu, natomiast Zamawiający ponosi koszty badań i pomiarów przez 

specjalistyczne, niezależne Laboratoria lub Placówki Naukowe tylko w uzasadnionych 

przypadkach (na wniosek Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego). 

 

Pytanie 21 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.6  ppkt 1 oraz Załącznik nr 1A do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe 

nr 2 część IV, pkt. 4.6  ppkt 1 – proszę o wskazanie, jakie wskaźniki rzeczowe i finansowe Inżynier 

winien brać po uwagę w zakresie monitoringu postępu umowy na roboty. 
 

Odpowiedź na pytanie 21: 
 

Pod uwagę należy brać wskaźniki opracowane w oparciu o zaawansowanie rzeczowe i finansowe Robót. 

 

Pytanie 22 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par.18 pkt. 3 ppkt 3 - wnosimy o zmianę zapisów 

projektu umowy w zakresie możliwości zmiany umowy przy wydłużeniu wykonywania usługi powyżej 

zakładanych 40 miesięcy w projekcie Umowy i swz (a nie dopiero przy wydłużeniu wykonywania 

usługi powyżej 3 miesięcy). Obecne zapisy umowy są niekorzystne dla Wykonawcy, który będzie 

musiał wykonywać swoje czynności przez trzy miesiące bez wynagrodzenia. 
 

Odpowiedź na pytanie 22: 
 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. 

 

Pytanie 23 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: SWZ, pkt. 6 ppkt 6.1.2, drugi tiret oraz pkt. 6 ppkt 6.2.2, drugi tiret,  

Prosimy o informację, ile czasu w Kontraktach na roboty w ramach Czasu na Wykonanie (40 miesięcy), 

przewidziano na okres projektowania. 
 

Odpowiedź na pytanie 23: 

Odpowiedzi udzielono odpowiadając na pytanie nr 1 z dnia 28.08.2024 r. 

 

Pytanie 24 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1 część IV, 

pkt. 4.1  ppkt 4 oraz Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe 

nr 1A część IV, pkt. 4.1  ppkt 4 – proszę o wskazanie zakresu czynności w ramach prowadzenia 

nadzoru przyrodniczego. 
 

Odpowiedź na pytanie 24: 
 

Zamawiający w: 

1) pkt 3, ppkt 3.1. SWZ, 

2) pkt II Opisów przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 

załączniki nr 1 i nr 1A do SWZ, 

wskazał zakres przedsięwzięcia budowlanego oraz wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy 

Robót pod linkiem: 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923 
 

Pod wyżej wymienionym linkiem zamieszczono między innymi dokument: „Standard ochrony drzew i 

innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, opracowany przez Fundację Ekorozwoju oraz 

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, z którego wynika zakres obowiązków nadzoru 

przyrodniczego.  

 

Pytanie 25 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par.3 pkt.7 ppkt 4 – wnosimy o wyjaśnienie 

zapisów: o jakiej dostępności Inżyniera Kontraktu na żądanie Zamawiającego podczas Okresu 

Zgłaszania Wad mowa i jakie czynności Inżynier miałyby w tym zakresie wykonywać (oprócz tych 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923


przewidzianych w umowie na Okres zgłaszania wady, czyli np. udział w przeglądach gwarancyjnych, 

jak to zapisano w projekcie umowy, par. 3 pkt.7 ppkt 5) ? 
 

Odpowiedź na pytanie 25: 
 

Mając na uwadze zapis § 3 ust. 7 pkt 5 Projektu umowy, stanowiącego dla zadania częściowego nr 1 

załącznik nr 4 do SWZ, Inżynier Kontraktu winien być dostępny podczas Okresu Zgłaszania Wad celem 

świadczenia usługi i obowiązków określonych w § 3 ust. 7 od pkt 6 do 14 ww. Projektu umowy. 

 

Pytanie 26 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4a, na wskazanej stronie 

internetowej https:/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaźniki-cen, w zakładce 

„Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” nie podano cen benzyny, a jedynie wskaźniki zmian 

cenowych. Proszę o sprecyzowanie źródła, z którego Inżynier winien korzystać do określenia zmian 

ceny benzyny, lub wskazanie innego wskaźnika waloryzacyjnego w treści wzorca umowy.  
 

Odpowiedź na pytanie 26: 

Wskazana strona internetowa odsyła do komunikatu GUS - „Wskaźniki cen towarów i usług 

konsumpcyjnych”, w którym są publikowane wskaźniki cen odzwierciedlające zmianę poziomu cen 

benzyny. Przy obliczaniu wartości zmiany brany jest pod uwagę wskaźnik (procentowy) F, który jest 

średnią arytmetyczną z sześciu następujących po sobie wartości zmian cen paliw wynikających ze 

wskazanej strony internetowej. Zmiana procentowa tego wskaźnika obrazuje poziom zmian wysokości 

ceny benzyny w czasie trwania kontraktu w stosunku do ceny benzyny wynikającej ze średniej ceny 

benzyny w miesiącu otwarcia oferty. Wobec czego Zamawiający określił w dokumentach postępowania 

źródła, z którego Inżynier winien korzystać do ustalenia zmian wysokości cen benzyny - procentowy 

wskaźnik obrazujący poziom zmian, który będzie go uprawniał do zmiany wynagrodzenia. 

 

Pytanie 27 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4d, na wskazanej stronie 

internetowej https:/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaźniki-cen, w zakładce 

„Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw” nie ma aktualnych cen 

benzyny w podziałem na województwa. Najbardziej aktualna informacja z podziałem na województwa 

dotyczy IV kwartału 2021 r i przedstawia wskaźniki zmian cenowych a nie ceny benzyny.  Proszę o 

sprecyzowanie źródła, z którego Inżynier winien korzystać do określenia zmian ceny benzyny dla 

Województwa Lubuskiego, lub o zmianę wskaźnika w treści umowy. 
 

Odpowiedź na pytanie 27: 

Źródło zostało sprecyzowane w odpowiedzi na pytanie 26. 

 

 

Pytanie 28 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4f  – w pierwszym zdaniu 

użyto określenia „wartość zmiany netto określa się …” natomiast w dalszej części tego podpunktu jest 

mowa o kwotach brutto – prosimy o ujednolicenie nazewnictwa   
 

Odpowiedź na pytanie 28: 

Zamawiający ujednolicił nazewnictwo w projektach umowy. 

 

 

Pytanie 29 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4f – we wzorze WZ=W x F%  

wartość  F określona jest jako „średnia arytmetyczna sześciu następujących po sobie wartości zmian 

cen paliw …” – taka definicja wskazuje że mamy do czynienia z cenami w PLN, a powinien tu być 

raczej „wskaźnik procentowego wzrostu/spadku cen”.  
 

Odpowiedź na pytanie 29: 

Zamawiający informuje, iż wartość F jest wyrażona w procentach i należy ją traktować jako średnią 

arytmetyczną wzrostu/spadku cen. 

 

 



 

Pytanie 30 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4) W związku z brakiem 

możliwości pozyskania na stronie internetowej GUS wskaźników waloryzacyjnych w postaci cen paliw 

w woj. Lubuskim, wnosimy o wybór innego wskaźnika waloryzacyjnego. Wskaźnik cen benzyny 

charakteryzuje się wysoką zmiennością w czasie zarówno na plus jak i na minus, często uzależnioną 

od czynników nie związanych z rzeczywistymi zmianami poziomu kosztów realizacji usługi Inżyniera 

Kontraktu. Bardziej adekwatnym wskaźnikiem dla usługi Inżyniera Kontraktu jest wskaźnik 

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw”, publikowany przez GUS: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-

pracy/wyrownania-sezonowe-przecietne-zatrudnienie-i-przecietne-miesieczne-

wynagrodzenie,20,9.html  

Wskaźnik ten jest rekomendowany m.in. przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców Rzeczoznawców 

(SIDiR):  

„Kontrakty na usługi intelektualne: SIDiR rekomenduje zastosowanie wartości referencyjnej 

wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg GUS opublikowanej w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc wystawienia faktury w stosunku do tej ostatniej publikowanej wartości przed Datą 

Odniesienia.” 

W przypadku wyboru tego wskaźnika nie będzie konieczności obliczania średniej z ostatnich 6 

miesięcy, ponieważ wskaźnik ten nie ma tak dużej fluktuacyjności jak wskaźnik cen benzyny. Średnie 

wynagrodzenie jako wskaźnik odzwierciedla całościowo zmiany na rynku całego sektora 

przedsiębiorstw i jest dużo stabilniejszy w czasie w porównaniu ze zmianami cenowymi pojedynczego 

produktu jakim jest benzyna. Powyższa propozycja jest zgodna z art. 439 ust 2 pkt 2) ppkt a) ustawy 

PZP. Należy przy tym zauważyć, że we wzorcu umowy Wykonawcy Robót dla tej samej inwestycji 

jako wskaźnik waloryzacji wskazano Wskaźnik cen produkcji budowlanomontażowej, który również 

jest uśrednionym wskaźnikiem dla całego sektora rynkowego, a nie wskaźnikiem opartym o jeden 

produkt, tj. benzynę. 
 

Odpowiedź na pytanie 30: 
 

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie wybranego wskaźnika waloryzacyjnego. 

 

 

Pytanie 31 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4i oraz 4j – w treści wpisano 

pkt. 5 bieżącego ustępu (ust. 3), który nie istnieje w tymże ustępie – proszę o sprecyzowanie, którego 

pkt. dotyczy to odniesienie lub inną zmianę treści tych zapisów.  
 

Odpowiedź na pytanie 31: 

Zamawiający dokonał korekty zapisów w przedmiotowych podpunktach. 

 

 

Pytanie 32 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 15 pkt. 1 ppkt b) – Prosimy o potwierdzenie, 

że wymaganie dotyczące udziału co najmniej 30 % (od dnia 1 stycznia 2025 r.) pojazdów elektrycznych 

lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym do wykonywania tego zadania dotyczy całej inwestycji 

łącznie (razem w wykonawcą robót). 
 

Odpowiedź na pytanie 32: 

Zgodnie z zapisami § 15 Inżynier Kontraktu zapewni, od 1 stycznia 2025 r., co najmniej 30% łączny 

udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym) używanych do wykonywania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postepowaniem. 

 

 

Pytanie 33 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1A część 

VIII, ust. 2 pkt. 1) – Prosimy o wskazanie, czy dla transzy nr 1 Inżynier może wystawiać comiesięczne 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wyrownania-sezonowe-przecietne-zatrudnienie-i-przecietne-miesieczne-wynagrodzenie,20,9.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wyrownania-sezonowe-przecietne-zatrudnienie-i-przecietne-miesieczne-wynagrodzenie,20,9.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wyrownania-sezonowe-przecietne-zatrudnienie-i-przecietne-miesieczne-wynagrodzenie,20,9.html


Przejściowe Świadectwa Płatności, aż do osiągnięcia pułapu 20% wynagrodzenia Wykonawcy, czy też 

należy wystawić jedno Przejściowe Świadectwo Płatności o wartości 20% wynagrodzenia 

Wykonawcy? Analogiczne pytanie dotyczy transzy nr 2.  
 

Odpowiedź na pytanie 33: 

Główną zasadę zapłaty wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu określono w § 6 pkt 19 ppkt 1) 

projektów umów, stanowiących odpowiednio dla zadań częściowych 1 i 2 załączniki nr 4 i nr 4A 

do SWZ. Zgodnie z tą zasadą wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu jest zależne od stopnia 

zaawansowania finansowego Robót, wynikającego z wystawionych faktur przez Wykonawcę Robót 

i bezwzględnie obowiązujących regulacji Rządowego Funduszu Polski Ład.. 

 

 

Pytanie 34 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do swz: Opis przedmiotu zamówienia, zadanie częściowe nr 1A część 

VIII, ust. 2 pkt. 1) oraz Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 6 ust. 19 pkt 1) – czy można 

zmienić zapisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia Inżyniera w taki sposób, aby Inżynier miał 

możliwość wystawiania faktur na podstawie rzeczowego zaawansowania robót Wykonawcy, tj. na 

podstawie: 

1) raportów o postępie przedkładanych przez Wykonawcę w trybie Subklauzuli 4.12 Warunków 

Szczególnych Umowy Wykonawcy oraz   

2) Raportu Częściowego z postępu prac Inżyniera Kontraktu oraz Robót i stanu finansowego 

realizowanego kontraktu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do 

umowy Inżyniera, Dział IV Poz. 4.3 ust. 13 pkt. 2)    

Z obecnie przedstawionych zapisów wynika, że Inżynier będzie mógł fakturować swoje usługi w 

bardzo długich odstępach czasu, np. dla transzy nr 3 będzie to ponad roczny okres pomiędzy fakturami.  
 

Odpowiedź na pytanie 34: 

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie wypłaty wynagrodzenia Inżyniera. 

 

 

Pytanie 35 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Pkt IV ppkt 4.3 ust. 13 pkt 1) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

oraz § 3 ust. 3 pkt 13) lit. a) Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy Zgodnie z ww. 

postanowieniem Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Raport ten powinien być 

dostarczony „w ciągu 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą”. Z kolei zgodnie 

z ww. postanowieniem Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy Raport ten powinien być dostarczony 

„w ciągu 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Inżynierem Kontraktu”. 
 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Raport Otwarcia powinien zostać 

dostarczony, tj. w ciągu 30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą czy Kontraktu z Inżynierem 

Kontraktu?  
 

Odpowiedź na pytanie 35: 

Zamawiający dokonał ujednolicenia zapisów - Raport Otwarcia powinien zostać dostarczony w ciągu 

30 dni od daty zawarcia Kontraktu z Inżynierem Kontraktu. 

 

 

Pytanie 36 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Pkt IV ppkt 4.3 ust. 13 pkt 1) lit. c) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz § 3 ust. 3 pkt 13) lit. a) tiret drugie Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy  
 

Zgodnie z ww. postanowieniami Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz 

Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy, Raport Otwarcia dostarczany przez Inżyniera Kontraktu ma 

zawierać m.in. „ograniczenia standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego 

prawa”. 
 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zakresu obowiązków Inżyniera 

Kontraktu:  



1) co Zamawiający rozumie przez „ograniczenia standardowych zasad FIDIC wynikających z 

przepisów polskiego prawa” jako wymagany element Raportu Otwarcia? 

2) czy w zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie weryfikacja pod kątem zgodności z 

przepisami polskiego prawa standardowych zasad FIDIC, czy też weryfikacja już opracowanych 

warunków szczególnych kontraktu na roboty budowlane, wraz z warunkami ogólnymi?  

3) jeżeli w zakresie Inżyniera Kontraktu ma być weryfikacja standardowych zasad FIDIC, to prosimy 

o wyjaśnienie 

a) których standardowych zasad FIDIC ma ona dotyczyć: warunki kontraktu na budowę, warunki 

kontraktu na projektowanie i budowę, warunki kontraktu na projektowanie, budowę i obsługę, 

inne warunki kontraktowe, oraz które wydanie danych warunków kontraktowych?  

b) uwzględniając fakt, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane jest obecnie już na etapie po otwarciu ofert i projektowane postanowienia umowy 

(warunki szczególne kontraktu, wraz z warunkami ogólnymi, zostały już sporządzone - w 

jakim celu i zakresie standardowe zasady FIDIC mają być weryfikowane?  

4) jeżeli w zakresie Inżyniera Kontraktu ma być weryfikacja już opracowanych warunków 

szczególnych kontraktu na roboty budowlane, wraz z warunkami ogólnymi - uwzględniając fakt, 

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane jest obecnie już na 

etapie po otwarciu ofert i projekt umowy nie może podlegać zmianom w ramach tego 

postępowania – prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i zakresie warunki szczególne kontraktu, wraz 

z warunkami ogólnymi, mają być weryfikowane (np. w celu zmiany postanowień Kontraktu po 

jego zawarciu, zdefiniowania ryzyk wynikających z ew. niezgodności z przepisami polskiego 

prawa)? 
 

Odpowiedź na pytanie 36: 

Należy dokonać analizy w odniesieniu do Pzp i KC aby zidentyfikować potencjalne ryzyka i wyzwania 

związane z realizacją projektu zgodnie z polskimi przepisami w celu ułatwienia przygotowania 

odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawnymi. Przepisy dotyczące zamówień publicznych w Polsce mogą wpływać na sposób, 

w jaki są stosowane niektóre klauzule FIDIC. Ponadto, polskie prawo cywilne może wprowadzać 

dodatkowe wymagania lub ograniczenia, które nie są uwzględnione w standardowych warunkach 

FIDIC. 

 

 

Pytanie 37 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 4i)  

Wnosimy, aby zastrzeżony w Umowie Inżyniera limit waloryzacji wynosił 8%, a nie 5% pierwotnej 

wartości umowy.  

Naszym zdaniem powinno się ustalić w umowie na usługi Inżyniera taki sam limit waloryzacji jaki jest 

zawarty w umowie Wykonawcy Robót dotyczącej tego samego przedsięwzięcia objętego niniejszym 

postępowaniem, tj. 8%. 
 

Odpowiedź na pytanie 37: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów poprzez ustalenie limitu waloryzacji na 8%. 

 

 

Pytanie 38 – wpłynęło w dniu 30.08.2024 r.: 
 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do swz – projekt umowy, par. 18 pkt. 3 ppkt 1)   

W umowie Inżyniera przewidziano możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Inżyniera w przypadku 

zmniejszenia zakresu robót Wykonawcy, ale nie przewidziano zwiększenia wartości tego 

wynagrodzenia w przypadku zwiększenia zakresu robót Wykonawcy, np. w przypadku robót 

zamiennych bądź dodatkowych. 
 

Ponadto w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Dział VIII pkt. 3. zapisano, że „Inżynierowi 

Kontraktu nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji w 

przypadku realizacji przez Wykonawcę robót dodatkowych bądź zamiennych”. Takie zapisy są 

jednostronnie niekorzystne wobec Inżyniera Kontraktu. Należy wskazać, iż każde wystąpienie zmiany 

do Kontraktu na roboty generuje dodatkowe czynności po stronie Inżyniera Kontraktu w związku z 

procedowaniem takiej zmiany. Zamawiający w umowie z Wykonawcą Robót dopuszcza możliwość 



zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości Robót, analogiczne taka możliwość powinna być 

zawarta w umowie Inżyniera Kontraktu.  
 

Odpowiedź na pytanie 38: 

Zamawiający podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. 

 

 

Pytanie 39 – wpłynęło w dniu 04.09.2024r.   

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów umowy dotyczące płatności, prosimy o wprowadzenie 

równych płatności kwartalnych wypłacanych od momentu podpisania umowy na Inżyniera Kontraktu, 

wnioskujemy aby płatności za nadzór inwestorski nie były zależne od zaawansowania robót 

budowlanych, a były wypłacane w równych ratach przez cały okres trwania kontraktu. 
 

Odpowiedź na pytanie 39: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów. 

 

 

Pytanie 40 – wpłynęło w dniu 05.09.2024r.   

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zmianę warunków oraz kryterium wskazanych w SWZ, j.n. 
 

Dotyczy: ROZDZIAŁ 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA ust 8.1. pkt 4) 
 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1: 
 

WARUNEK - UST 8.1. PKT 4) PPKT B) 
 

JEST: 
 

Stanowisko i 

wymagana liczba 

osób  

(minimum)  

  Wymagania dotyczące osób  

Inżynier 

Kontraktu -  

Koordynator/ (1 

osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności drogowej  

doświadczenie  

posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 

(np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera 

Rezydenta, Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.) w 

tym inwestycjami z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu 

o warunki kontraktowe  

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe (**)  

zarządzanie na stanowisku jw. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 

lub inne standardowe warunki kontraktowe, w okresie ostatnich 5 lat 

przed składaniem ofert, co najmniej jednym zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 

000 000,00 PLN  

 

PROPONOWANA ZMIANA: 
 

Stanowisko i 

wymagana liczba 

osób (minimum)  

  Wymagania dotyczące osób  

Inżynier Kontraktu 

-  

Koordynator/ (1 

osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej  

doświadczenie  
posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 



(np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca 

Inżyniera Rezydenta, Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera 

Kontraktu, itp.)  

  

  

w tym inwestycjami z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu 

o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki 

kontraktowe (**)  

  

zarządzanie na stanowisku jw. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 

lub inne standardowe warunki kontraktowe, w okresie ostatnich 5 lat 

przed składaniem ofert, co najmniej jednym zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę 

dróg minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 

000,00 PLN  

 

KRYTERIUM POZACENOWE – PKT 17.2.2. 
 

JEST:  

„DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU - KOORDYNATORA [DK] - 16 % 

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób: 

0 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 1 zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z 

lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 000,00 PLN;   

8 pkt - doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 2 zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 000,00 PLN każda;   

16 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 3 i więcej zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 000,00 PLN każda”  
 

PROPONOWANA ZMIANA: 
 

DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU - KOORDYNATORA [DK] - 16 % 

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób:   

0 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 1 zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z 

lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN;   

8 pkt - doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 2 zakończonymi (*) 



projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN każda; 

16 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 3 i więcej zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN każda.  

 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2:  
 

UST 8.1. PKT 4)  PPKT B) 
 

JEST: 
 

Stanowisko i 

wymagana liczba 

osób (minimum)  

 Wymagania dotyczące osób  

Inżynier Kontraktu 

-  

Koordynator/ (1 

osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej  

doświadczenie  

posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 

(np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub Zastępca 

Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.) w tym 

inwestycjami z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu o 

warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe 

(**)  

  

zarządzanie na stanowisku jw. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub 

inne standardowe warunki kontraktowe, w okresie ostatnich 5 lat przed 

składaniem ofert, co najmniej jednym zakończonym (*) projektem w 

zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 

000,00 PLN  

Inspektor branży 

mostowej (1 osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności mostowej  

doświadczenie  

posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (lata czynne zawodowo) 

przepracowane na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego związane 

z nadzorowaniem robót mostowych dwóch obiektów o min. długości 

100,00 m łącznie  
 

PROPONOWANA ZMIANA: 
 

Stanowisko i 

wymagana liczba 

osób (minimum)  

  Wymagania dotyczące osób  

Inżynier Kontraktu -  

Koordynator/ (1 

osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej  



doświadczenie  

posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 

(np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub Zastępca 

Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.) w tym 

inwestycjami z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu o 

warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe 

(**)  

  

zarządzanie na stanowisku jw. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub 

inne standardowe warunki kontraktowe, w okresie ostatnich 5 lat przed 

składaniem ofert, co najmniej jednym zakończonym (*) projektem w 

zakresie obejmującym budowę i/lub  

    
rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z lub ulic o wartości 

robót co najmniej 50 000 000,00 PLN  

Inspektor branży 

mostowej (1 osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności mostowej  

doświadczenie  

posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (lata czynne zawodowo) 

przepracowane na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego 

związane z nadzorowaniem robót mostowych, w tym dwóch obiektów o 

min. długości 100,00 m łącznie  
 

KRYTERIUM POZACENOWE – PKT 17.6.2. I 17.6.4  
 

JEST:  
„17.6.2. DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU - KOORDYNATORA [DK] - 16 %   
Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób:   
0 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 1 zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z 

lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 000,00 PLN;   
8 pkt - doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 2 zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 000,00 PLN każda; 
16 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 3 i więcej zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót drogowych co najmniej 50 000 000,00 PLN każda”  
 

PROPONOWANA ZMIANA:  
DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU - KOORDYNATORA [DK] - 16 %   
Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób:   
0 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 1 zakończonym (*) projektem 



w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z 

lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN;   
8 pkt - doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 2 zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN każda;   

16 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 3 i więcej zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN każda.  
 

17.6.4 DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU BRANŻY MOSTOWEJ [DM] – 8 % 
 

JEST: 
 

„Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób: 
0 pkt – doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 zakończonych zadań obejmujących budowę i/lub 

rozbudowę i/lub przebudowę obiektu mostowego o minimalnej długości 50 m każdy; 

4 pkt - doświadczenie przy realizacji co najmniej 3 zakończonych zadań obejmujących budowę i/lub 

rozbudowę i/lub przebudowę obiektu mostowego o minimalnej długości 50 m każdy; 
8 pkt – doświadczenie przy realizacji co najmniej 4 i więcej zakończonych zadań obejmujących budowę 

i/lub rozbudowę i/lub przebudowę obiektu mostowego o minimalnej długości 50 m każdy” 
 

PROPONOWANA ZMIANA:  
Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób:   
0 pkt – doświadczenie przy realizacji budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy 2 obiektów 

mostowych o minimalnej długości 50 m każdy; 
4 pkt - doświadczenie przy realizacji budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy 3 obiektów mostowych 

o minimalnej długości 50 m każdy; 
8 pkt – doświadczenie przy realizacji budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy 4 i więcej obiektów 

mostowych o minimalnej długości 50 m każdy. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 40: 

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dokonuje zmian w następujący sposób: 
 

Dla zadania częściowego nr 1 Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wymagania dla Inżyniera Kontraktu – 

Koordynatora w następujący sposób: 
 

Stanowisko i 

wymagana liczba 

osób  

(minimum)  

  Wymagania dotyczące osób  

Inżynier 

Kontraktu -  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności drogowej  



Koordynator/ (1 

osoba)  

doświadczenie  

posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 

(np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera 

Rezydenta, Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.) w 

tym inwestycjami z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu 

o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki 

kontraktowe (**)  

zarządzanie na stanowisku jw. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 

lub inne standardowe warunki kontraktowe, w okresie ostatnich 5 lat 

przed składaniem ofert, co najmniej jednym zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 

PLN  

 

Pozostałe wymagania dotyczące osób pozostają bez zmian. 

 

Dla zadania częściowego nr 2 Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wymagania dla Inżyniera Kontraktu – 

Koordynatora i Inspektora branży mostowej w następujący sposób: 

 
Stanowisko i 

wymagana liczba 

osób  

(minimum)  

  Wymagania dotyczące osób  

Inżynier 

Kontraktu -  

Koordynator/ (1 

osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności drogowej  

doświadczenie  

posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 

(np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera 

Rezydenta, Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.) w 

tym inwestycjami z zakresu branży drogowej realizowanymi w oparciu 

o warunki kontraktowe  

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe (**)  

zarządzanie na stanowisku jw. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 

lub inne standardowe warunki kontraktowe, w okresie ostatnich 5 lat 

przed składaniem ofert, co najmniej jednym zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 

PLN  

 

Inspektor branży 

mostowej (1 osoba)  

wykształcenie  wyższe techniczne  

uprawnienia  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności mostowej  

doświadczenie  

posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (lata czynne 

zawodowo) przepracowane na stanowisku inspektora nadzoru 

inwestorskiego związane z nadzorowaniem robót mostowych, w tym 

dwóch obiektów o min. długości 100,00 m łącznie. 

 

 

Pozostałe wymagania dotyczące osób pozostają bez zmian. 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany dla kryterium oceny ofert dla zadania częściowego nr 1 

w następujący sposób: 
 



17.6.2. Doświadczenie Inżyniera Kontraktu - Koordynatora [DK] - 16 %   
 

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób: 

0 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 1 zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z 

lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN; 

8 pkt - doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 2 zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN; 

16 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 3 i więcej zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany dla kryterium oceny ofert dla zadania częściowego nr 2 

w następujący sposób: 
 

17.6.2. Doświadczenie Inżyniera Kontraktu - Koordynatora [DK] - 16 % 
 

Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie oceniona w następujący sposób: 

0 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 1 zakończonym (*) projektem 

w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg minimum klasy Z 

lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN; 

8 pkt - doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 2 zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN; 

16 pkt – doświadczenie w zarządzaniu, na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem 

projektami inwestycyjnymi (np. Inżynier Kontraktu lub Zastępca IK, Dyrektor Kontraktu lub 

Zastępca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Zastępca Inżyniera Rezydenta, 

Koordynator/Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, itp.), w oparciu o warunki kontraktowe 

FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, co najmniej 3 i więcej zakończonymi (*) 

projektami w zakresie obejmującym budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę dróg 

minimum klasy Z lub ulic o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN. 

 

17.6.4. Doświadczenie inspektora nadzoru branży mostowej [DM] - 8 % 
 

0 pkt – doświadczenie przy nadzorowaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy co najmniej 2 

obiektów mostowych o minimalnej długości 50 m każdy;   

4 pkt - doświadczenie przy nadzorowaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy co najmniej 3 

obiektów mostowych o minimalnej długości 50 m każdy;   



8 pkt – doświadczenie przy nadzorowaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy co najmniej 4 i 

więcej obiektów mostowych o minimalnej długości 50 m każdy. 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji 

Istotnych Warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, wydłuża termin składania i otwarcia 

ofert, a także dokonuje zmiany terminu związania ofertą: termin składania ofert: 04.10.2024r. godz. 

10:00, termin otwarcia ofert: 04.10.2024r. godz. 10:30, termin związania ofertą: 01.01.2025r. 

 

 

 

Załączniki:  

1) SWZ po zmianach z dnia 13.09.2024r.;  

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.; 

3) Załącznik nr 1  do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zad. częściowe nr 1 o nazwie 

Zał_nr_1_do_SWZ_OPZ_ZAD_CZ_1_po_zm_13.09, 

4) Załącznik nr 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zad. częściowe nr 2 o nazwie 

Zał_nr_1A_do_SWZ_OPZ_ZAD_CZ_2_po_zm_13.09, 

5) Zał. nr 2 do SWZ po zm. z dn. 13.09.2024r. 

6) Zał. nr 2A do SWZ po zm. z dn. 13.09.2024r. 

7) Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy zad. częściowe nr 1 o nazwie 

Zał_nr_4_do_SWZ_Proj_umowy_zad_cz_1_po_zm_13.09, 

8) Załącznik nr 4A do SWZ Projekt umowy zad. częściowe nr 2 o nazwie 

Zał_nr_4A_do_SWZ_Proj_umowy_zad_cz_2_po_zm_13.09. 
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