



# Gmina Nowiny

Nowiny, dnia 30.04.2024r.

INO.271.22.2024

## **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Bolechowice, Wola Murowana, Nowiny, Kowala Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie”- Część nr 6**

### **Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp**

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Bolechowice, Wola Murowana, Nowiny, Kowala Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie”- Część nr 6** zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

#### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z treścią art. 255 ust. 3 ustawy PZP - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp – bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 153 270,00 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: KANRYD Jerzy Rydlewski Sp.J, ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów Pierwszy na kwotę 186 468,00 zł brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.