
 

                                                                                                                                                  Zał. nr 1 

 
 

UMOWA PODWYKONAWCZA NR   ………………………………. 

 

zawarta w dniu  …………………………….. w  Tuszynie pomiędzy: 

Józefem Znojek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą EL-MOT Józef Znojek z siedzibą w 

Tuszynie, ul. Rzgowska nr 19, 95-080 Tuszyn, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 7711809395, reprezentowany 

przez: 

Sylwester Paturaj - Pełnomocnictwo 

zwany „Wykonawcą”, 

a 

 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
 

 

reprezentowany przez:         …………………………………………… 

 

zwany „Podwykonawcą” 

 

§1.  

[Oświadczenia i zobowiązania Stron,  

bezpieczne wykonywanie prac, jakość materiałów i urządzeń] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej 

w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego 

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją  

…………………………………………………………………………………………………………………………

dalej „Zamawiający’ umowę, której przedmiotem jest m.in.  

…………………………………………………………………………..zwaną dalej „Umową Wykonawczą.” 

2. W wyniku udzielenia zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b p.z.p.), Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do 

realizacji wykonanie prac budowlanych obejmujących: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

na warunkach określonych Umową. 

 

 



 

Wykonawca w ramach Umowy Podwykonawczej zobowiązuje się do: 

• zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w terminie określonym w Umowie 

Podwykonawczej  

• pisemnego przekazania Podwykonawcy frontu Robót Podwykonawczych,  

• dokonania odbioru Robót Podwykonawczych 

3. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane 

uprawnienia, potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót i 

innych czynności oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami Umowy 

Podwykonawczej.  

4. Podwykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Podwykonawczej zapoznał się z załącznikami do 

Umowy Podwykonawczej, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia i dokonał oględzin 

terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane i inne czynności objęte zakresem Umowy 

Podwykonawczej oraz oświadcza, że nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 

wykonanie przez Podwykonawcę przedmiotu Umowy Podwykonawczej.  

5. Podwykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy Podwykonawczej będzie wykonywany z najwyższą 

starannością, zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i 

technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa oraz zobowiązuje się zapewnić swoim 

pracownikom i współpracownikom odpowiednie narzędzia i środki ochrony osobistej, zobowiązuje się 

przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolować ich 

przestrzeganie, stosować się do bieżących zaleceń Wykonawcy (w tym planu bezpieczeństwa i ochrony 

życia oraz wdrożonych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

Podwykonawczej regulaminów i wytycznych we ww. zakresie).   

6. Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych 

nieprawidłowościach podczas wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawczej, w szczególności:  

• nieprawidłowym wykonaniu robót i czynności przez swoich pracowników, współpracowników lub 

dalszych podwykonawców,  

• zawinionych lub niezawinionych odstępstwach od dokumentacji projektowej i wytycznych 

Zamawiającego i Wykonawcy,  

• naruszeniach zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• wypadkach przy pracy,  

• skażeniu lub ryzyku skażenia środowiska naturalnego,  

• uszkodzeniu infrastruktury w obrębie prowadzonych robót,  

• wyrządzonych osobom trzecim szkodach,  

• okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie poszczególnych robót lub 

czynności na skutek siły wyższej lub na skutek działań lub zaniechań Podwykonawcy, jego 

pracowników, współpracowników lub dalszych podwykonawców,  

                   wszelkich innych trudnościach w realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej.  

7. Na terenie budowy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania pod wpływem napojów alkoholowych. 

Zakaz ten dotyczy również środków odurzających. W przypadku podejrzenia o stan po spożyciu alkoholu 

albo o spożycie alkoholu przez pracowników Podwykonawcy, przez których rozumie się każdą osobę 



zaangażowaną w realizację Umowy podwykonawczej (bezpośrednio lub pośrednio) Podwykonawca, 

zobowiązany jest zapewnić poddanie się przez każdą z tych osób badaniu na obecność w organizmie 

alkoholu. 

8. W przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek pracownik Podwykonawcy spożywa środki, o których mowa w 

ust. 8 lub też znajduje się pod wpływem ich działania, lub zachodzi domniemanie, o którym mowa wyżej, 

Podwykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego odsunięcia takiej osoby od wykonywania 

czynności. W przypadku, kiedy podejrzenia w stosunku do tej osoby potwierdzą się dodatnim wynikiem 

badania stanu trzeźwości Podwykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia takiej osoby z 

terenu budowy i zastąpienia jej inną osobą.  

9. Podwykonawca oświadcza, że wykona Umowę Podwykonawczą z wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane do wykonywania robót budowlanych materiały i 

urządzenia będą: 

• odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej, 

• w chwili wykorzystywania będą fabrycznie nowe, posiadając co najmniej 80% terminu przydatności 

wskazanego w karcie technicznej produktu, 

• posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowę Wykonawczą i jej załączniki 

lub przepisy prawa, 

• spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy robotach 

budowlanych danego rodzaju. 

10. Wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 10 Podwykonawca jest obowiązany udostępniać 

niezwłocznie na żądanie Wykonawcy.  

 

§2. 

[Przedmiot Umowy Podwykonawczej] 

 

1. Przedmiotem Umowy Podwykonawczej jest wykonanie na zlecenie Wykonawcy przez Podwykonawcę 

robót budowlanych oraz innych czynności zgodnie z ustaleniami oraz otrzymaną ofertą.    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce realizacji zamówienia: ………………………………………………………………………………….. 

do Umowy Podwykonawczej Zał. nr 1. 

2. Podwykonawca wykona zlecone mu w ramach Umowy Podwykonawczej roboty budowlane i czynności 

zgodnie z załącznikami do Umowy Podwykonawczej, przekazaną mu przez Wykonawcę dokumentacją 

techniczną, projektową, wytycznymi oraz technologią określoną przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz 

dokumentacją o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Udostępnienie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi nie później niż do dnia  ………………………………..  

4. Podwykonawca zobowiązuje się wykorzystywać przy realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej 

wyłącznie materiały zgodne z warunkami Umowy Podwykonawczej i jej załączników, urządzenia, 

narzędzia i sprzęt sprawne, dopuszczone do obrotu i przeznaczone do wykonywania robót i czynności 

objętych przedmiotem Umowy Podwykonawczej.  

 



5. Podwykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej 

zatwierdzonej i przekazanej do realizacji przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

6. Podstawą przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

dokumentacji podpisany przez obie Strony.  

7. Podwykonawca zobowiązuje się do zmiany i zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy w 

przypadku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w wyniku waloryzacji, w sytuacji, gdy dalszy 

Podwykonawca zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania dalszego Podwykonawcy. 

§3. 

[Termin] 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Robót Podwykonawczych: 

• termin rozpoczęcia –     …………………………………………………….. 

• termin zakończenia –    ……………………………………………………… 

2. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, postęp wykonania Robót Podwykonawczych będzie 

zbyt powolny, Wykonawca jest uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, do 

zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu nadrobienia opóźnień. 

 

§4. 

[Wynagrodzenie Podwykonawcy] 

 

Wynagrodzenie Podwykonawcy określa się na kwotę w wysokości: 

netto: …………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………. ),  

powiększonej o podatek VAT w stawce zgodniej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

 

§5. 

[Kary umowne i odpowiedzialność Podwykonawcy] 

 

1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

• naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w tym „Wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy” i „Oświadczenia Podwykonawcy w zakresie BHP i OŚ” – w wysokości od 0,5 % do 20 

% w rażących zaniedbaniach  za każde stwierdzone naruszenie określone w załączniku Zał. nr 2 do 

Umowy Podwykonawczej Zał. nr 1, 

• nieterminowe zakończenie Robót Podwykonawczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia (netto) za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w Umowie Podwykonawczej. 

• nieusunięcie, nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

(netto) za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia 

potwierdzenia jej usunięcia przez Wykonawcę - dotyczy to wad stwierdzonych w czasie realizacji, jak 

również wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,  



• odstąpienie od Umowy podwykonawczej z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w 

wysokości 25% wynagrodzenia (netto), 

• powierzenie wykonywania robót Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie jakiejkolwiek zmiany 

umowy pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej, pisemnej 

zgody Wykonawcy i Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia (netto) za każdy stwierdzony 

przez Wykonawcę taki przypadek, 

• nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

(netto) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Umowie Podwykonawczej 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w Umowie 

podwykonawczej z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Zabezpieczenia (w przypadku wniesienia w innej 

formie niż kaucja utworzona poprzez potrącenie). Tak dokonana zapłata kary umownej nie zwalnia 

Podwykonawcy z obowiązku ukończenia Robót Podwykonawczych lub wykonania jakichkolwiek innych 

obowiązków wynikających z Umowy Podwykonawczej. 

3. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Strony ustalają, iż w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że pracownicy Podwykonawcy 

spożywają lub znajdują się pod wpływem środków, o których mowa w § 1  lub też zachodzi 

domniemanie, o którym mowa wyżej, Wykonawca potrącał będzie z wynagrodzenia Podwykonawcy karę 

umowną w wysokości: zerwanie umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zgodnie z taryfikatorem 

planu BIOZ za każdy stwierdzony przypadek, określonej w Załączniku „Plan BIOZ „do Umowy 

Podwykonawczej: 

5. Strony uzgadniają następujące limity kar umownych: 

• Dla kar umownych, o których mowa w ust 1 pkt a-c, f oraz ust. 2 powyżej limit kar umownych 

wynosi [25] % wynagrodzenia (netto); oraz 

• Dla kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt d. limit kar umownych wynosi [25] % 

wynagrodzenia (netto). 

§ 6 

[Odpowiedzialność i ubezpieczenie] 

 

1. Podwykonawca odpowiada za szkody na osobie, mieniu, następstwa powyższych lub straty finansowe 

poniesione przez Wykonawcę lub osoby trzecie, w tym Zamawiającego, a powstałe w wyniku lub w 

związku z realizacją robót budowlanych oraz usuwaniu wad przez Podwykonawcę lub jego Dalszych 

Podwykonawców.   

2. Podwykonawca przed rozpoczęciem umowy zobowiązany jest zawrzeć i posiadać przez cały okres jej 

realizacji Umowy Podwykonawczej następujące umowy ubezpieczenia z renomowanym 

ubezpieczycielem: 

• ubezpieczenie OC (deliktowej i kontraktowej) w wysokości [500.000] złotych, która powinna zwierać 

co najmniej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności oraz szkód 

wyrządzonych pracownikom w wyniku wypadków przy pracy (OC pracodawcy), 

• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) swoich pracowników, 

• ubezpieczenie posiadanego mienia (w tym sprzętu i maszyn wykorzystywanych na placu budowy).  



              Podwykonawca przedstawi polisę OC z potwierdzeniem opłacenia składki, przed wejściem  
              na plac budowy. 
  
➢ Od dnia przejęcia przez Podwykonawcę terenu budowy od Wykonawcy, Podwykonawca odpowiada za stan 

BHP na budowie, za wykonanie wymaganych zabezpieczeń ochronnych i wygrodzeń, ochronę 
przeciwpożarową i dozór mienia na tym terenie, oraz za wszelkie szkody oraz zdarzenia powstałe na terenie 
budowy.  
 

➢ Wykonawca w oparciu o art. 208 § 1 ust. 1 pkt 2 Kodeksu pracy wyznacza koordynatora prawującego nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie, ustala on zasady 
współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 
 
 

➢ Koordynator prowadzący nadzór: ……………………………………………………………… 

 
➢ Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określa załącznik nr 2.   

 

 

§7 

[Odbiory] 

 

• Po całkowitym wykonaniu robót budowlanych i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Podwykonawczej, roboty budowlane i inne czynności objęte przedmiotem Umowy Podwykonawczej będą 

podlegały odbiorowi końcowemu.  

• Roboty będą odbierane przez Wykonawcę i / lub Zamawiającego częściowo, po zakończeniu 

poszczególnych ich etapów (odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich etapów dokonany zostanie ich 

odbiór końcowy. 

• Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę wszystkich 

robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy Podwykonawczej. Gotowość do 

odbioru częściowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę wszystkich robót 

budowlanych oraz innych czynności objętych danym etapem przewidzianym w ramach Umowy 

Podwykonawczej. 

• Poza odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom w trakcie 

wykonywania robót budowlanych będą podlegały te roboty, które mają charakter zanikający lub 

ulegające zakryciu. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą stanowiły przejęcia 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Podwykonawcy elementów będących przedmiotem danego 

odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów 

będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy 

Podwykonawczej przez Podwykonawcę. 

• Podwykonawca zawiadomi Wykonawcę na piśmie o gotowości do dokonania danego odbioru 

wyszczególniając roboty i inne czynności, które będą przedmiotem danego odbioru, przy czym w 

przypadku odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu Strony dopuszczają przekazanie 

zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail. 

• Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, o czym 

Podwykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail.  

• Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory robót zanikających lub ulegających 



zakryciu zostaną dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o 

jego gotowości do odbioru. 

• Terminy odbiorów eksploatacyjnych, a także terminy rozpoczęcia przez Podwykonawcę kontynuowania 

robót objętych odbiorem eksploatacyjnym, zostaną wyznaczone niezwłocznie po otrzymaniu 

zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowości do odbioru. 

• Odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru:  

• w przypadku odbioru dokonywanego przez Zamawiającego - przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony,  

• w przypadku odbioru dokonywanego przez Wykonawcę - przez kierownika budowy oraz inne 

upoważnione przez Wykonawcę osoby,  

• w przypadku Podwykonawcy - przez Kierownika robót wyznaczonego przez Podwykonawcę lub 

osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy.  

• Podwykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorach dokonywanych przez Zamawiającego od 

Wykonawcy, jeżeli przedmiot odbioru był realizowany przez Podwykonawcę oraz zapewnić udział 

dalszych Podwykonawców, jeśli przedmiot odbioru był wykonywany przez dalszego Podwykonawcę. W 

odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego dotyczą roboty 

będące przedmiotem odbioru. 

• Do protokołu odbioru częściowego lub końcowego zostanie załączona lista dalszych podwykonawców, 

którzy brali udział w realizacji robót lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem 

robót i czynności, które zostały przez nich wykonane. 

• Jeżeli Wykonawca i / lub Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu w przewidzianym do tego terminie, Podwykonawca wezwie Wykonawcę do dokonania danego 

odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania. 

• W trakcie odbioru końcowego, Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy Podwykonawczej, w 

tym wszelkie dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego, certyfikaty bezpieczeństwa i 

deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń oraz świadectwa dopuszczenia 

do eksploatacji tam, gdzie jest to wymagane. 

• Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający lub Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy Podwykonawczej lub wszystkich robót lub czynności danego 

etapu, Zamawiający lub Wykonawca może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole 

odmowę odbioru. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

• Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch lub trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron uczestniczących w odbiorze oraz Zamawiającego. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby 

biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego i/lub 

Wykonawcy o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót budowlanych lub innych czynności objętych danym 

odbiorem. 

• Zamawiający i / lub Wykonawca są uprawnieni do odmowy przyjęcia robót objętych danym odbiorem w 

przypadku stwierdzenia wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w 

przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że 

wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 



odmowy przyjęcia robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez 

Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 13.  

• W przypadku odmowy odbioru robót (częściowym lub końcowym), w protokole określony zostanie 

powód odmowy oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez Podwykonawcę, stanowiący jednocześnie 

termin przystąpienia do ponownego odbioru. 

• W przypadku nieusunięcia wad przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie, Wykonawca, niezależnie 

od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy Podwykonawczej oraz kodeksu cywilnego, 

może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonując 

jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy, powiadamiając o tym Podwykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

• Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy 

Podwykonawczej, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego robót. Konkretny dzień i godzina 

dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami ust. 8. 

• Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i / lub Wykonawcy oraz Podwykonawcy. W protokole 

odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Podwykonawcę ewentualnych 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego zabezpieczenia lub 

dodatkowego zabezpieczenia.  

 

 

§ 8 

[Rozliczenia i Płatności] 

 

• Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawczej odbywać się będzie: 

 
                ……………………………………………………………………………………………. 
 

• W terminie do 3 (trzech) dni od daty przedłożenia przez Podwykonawcę protokołu wykonania Robót 

Podwykonawczych (odpowiednio: częściowego lub końcowego) Wykonawca sprawdzi, zatwierdzi lub 

skoryguje dany protokół.  

• Na podstawie zatwierdzonego przez Wykonawcę protokołu (odpowiednio: częściowego lub końcowego 

wykonania Robót Podwykonawczych) wraz z załącznikami, Podwykonawca niezwłocznie wystawi fakturę 

VAT na kwotę należną do zapłaty za dany okres rozliczeniowy.  

• Suma kwot z faktur przejściowych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia. 

• Na koniec danego okresu rozliczeniowego Podwykonawca przedłoży oświadczenie odpowiednio własne i 

Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu płatności do dnia złożenia oświadczenia. Do oświadczeń 

Dalszych Podwykonawców należy dołączyć dowód zapłaty kwot wskazanych w oświadczeniu. Ww. 

oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania odpowiednio 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym. 



• Do faktury VAT należy dołączyć: jeden egzemplarz obustronnie podpisanego protokołu wykonania Robót 

Podwykonawczych (odpowiednio częściowego lub końcowego) wraz z załącznikami.  

• Faktury VAT wystawiane / doręczane niezgodnie z ww. zasadami mogą zostać zwrócone bez 

księgowania.  

• Wynagrodzenie Podwykonawcy będzie płatne w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT wraz ww. dokumentami rozliczeniowymi.  

• Podwykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w 

przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez Wykonawcę terminu płatności. 

• Podwykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń swoich należności od Dalszych 

Podwykonawców z wynagrodzeniem Dalszych Podwykonawców wynikającym z realizacji niniejszej 

Umowy podwykonawczej i jednocześnie zapewni analogiczną regulację w postanowieniach umownych 

pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami. W wyjątkowych sytuacjach Podwykonawca może zwrócić się do 

Wykonawcy z prośbą o wyrażenie uprzedniej pisemnej zgody na dokonanie potrącenia, a jeśli 

Wykonawca wyrazi zgodę  to Podwykonawca najpóźniej wraz z fakturą przedłoży uwierzytelnioną kopię 

oświadczenia o dokonaniu potrącenia należności z faktury przez jedną stronę, i uwierzytelnioną kopię 

oświadczenia o uznaniu tego potrącenia przez druga stronę, pod rygorem braku możliwości dochodzenia 

przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zwrotu kwoty zapłaconej przez Wykonawcę z 

pominięciem potrącenia. 

• Wykonawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnienia bezpośredniej zapłaty należności 

Dalszego Podwykonawcy, a Podwykonawca nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń. 

§ 9 

[Rękojmia i gwarancja] 

 

• Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót 

budowlanych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności 

Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wynosi 5 lat. ( 60 miesięcy )  

• Przy dokonywaniu odbioru końcowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji, co do jakości 

wykonanych robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów i urządzeń i wyda wystawiony 

dokument Wykonawcy. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

• Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie 

Podwykonawczej oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

• W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Podwykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 

• Gwarancja nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Wykonawcy zgodnie z Umową Podwykonawczą. 

• Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji 

rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Podwykonawczej. 



• Gwarancja zostanie udzielona na okres 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru 

końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

• Podwykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Wykonawcy certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego materiałów 

i urządzeń oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji tam, gdzie jest to wymagane. 

• Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 

przedmiotu Umowy Podwykonawczej przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas 

Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na 

Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy 

stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona dalszemu 

podwykonawcy, Podwykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na 

Wykonawcę zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

• Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu wady przedmiotu 

Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W 

zawiadomieniu tym wezwie Podwykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i 

miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez 

Podwykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli 

wada ujawniła się w okresie rękojmi lub gwarancji, a Podwykonawca został zawiadomiony przez 

Wykonawcę o ujawnieniu się wady. 

• W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Podwykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym mowa 

w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, 

rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę.  

• Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty budowlane (terenie budowy), 

chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

• Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Podwykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

• Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

• W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie (w 

szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia 

wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi a koszty z tym związane 

pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Podwykonawczej. W przypadku, gdy koszty 

usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Podwykonawczej, 

Wykonawca uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one 

pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Podwykonawczej. 

 

 

 

 

 

 



§10 

[Prawo Stron do odstąpienia od Umowy Podwykonawczej] 

 

• Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu cywilnego) Wykonawca 

jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Podwykonawczej i odsunięcia Podwykonawcy od 

wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego 

poniżej, tj. w przypadku, gdy:  

• roboty budowlane lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy Podwykonawczej są wykonywane 

wadliwie lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu, po uprzednim wezwaniu Podwykonawcy i 

niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 7 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu,  

• Podwykonawca nie podjął realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody 

Wykonawcy, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie robót lub w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji robót, 

• opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Podwykonawczej w stosunku do terminu określonego w Umowie Podwykonawczej z przyczyn 

leżących po stronie Podwykonawcy przekracza 14 dni,  

• Wykonawca powierzył wykonywanie robót budowlanych lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy Podwykonawczej dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy 

Podwykonawczej,  

• Podwykonawca wykonał roboty budowlane lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy 

Podwykonawczej niezgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawczej i jej załączników, 

dokumentacją projektową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności nie 

zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych,  

• Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na budowę lub innych wymaganych decyzji, wymaganych do 

rozpoczęcia lub kontynuowania określonych robót budowlanych, przy czym określony powyżej 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dacie otrzymania od 

właściwego organu administracji rozstrzygnięcia odmownego,  

• Podwykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

ich zakończenia,  

• Podwykonawca podzleca całość robót budowlanych innemu podmiotowi lub dokonuje cesji Umowy 

Podwykonawczej lub jej części bez zgody Wykonawcy,  

• Podwykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Podwykonawczej zgodnie 

z §11 w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnień uregulowanych 

w §11 ust. 3 Umowy Podwykonawczej. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia 

określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego i wykonalnego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Podwykonawczej,  



• w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy Wykonawczej 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

• Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu cywilnego) Podwykonawca 

jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

opisanego poniżej, tj. w przypadku, gdy:  

• Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem Podwykonawcy Terenu Budowy co najmniej 14 dni, 

pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu 

na jego przekazanie, 

• Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem dokumentacji wymaganej do realizacji przedmiotu 

Umowy Podwykonawczej, do której przekazania był zobowiązany, co najmniej 7 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej 

przekazanie, 

• Wykonawca pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Podwykonawcy wynagrodzenia lub jego transzy 

co najmniej 3 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i upływu dodatkowego 3-dniowego 

terminu do zapłaty.  

• W przypadku wygaśnięcia Umowy Podwykonawczej na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, 

Podwykonawca jest zobowiązany do: 

• wydania Wykonawcy całości efektów prawidłowo wykonanych robót budowlanych i innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy Podwykonawczej, 

• wstrzymania realizacji robót budowlanych i innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Podwykonawczej w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.  

• W przypadku wygaśnięcia Umowy Podwykonawczej na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, 

Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych czynności 

według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy Podwykonawczej. 

• Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy Podwykonawczej, przy czym konkretny dzień i 

godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawcę. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w 

wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie 

będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

• Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy Podwykonawczej przez 

którąkolwiek ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przejętą przez wykonawcę 

część robót gwarancji zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy Podwykonawczej. 

• W przypadku odstąpienia od Umowy Podwykonawczej, prawidłowo wykonane i przejęte przez 

Wykonawcę roboty i czynności objęte przedmiotem Umowy Podwykonawczej zostaną rozliczone 

pomiędzy Stronami, zgodnie z poniższymi zasadami:  

• rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Wykonawcę robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym 

Podwykonawcy;  

• rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń;  



• w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego lub 

Podwykonawca nie przedstawił kosztorysu, wartość robót i czynności zostanie określona przez 

rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę, 

• koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z zakończeniem robót na skutek odstąpienia od Umowy Podwykonawczej, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, ponosi Strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy 

Podwykonawczej, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu 

Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

• Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy Podwykonawczej nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 

postanowień Umowy Podwykonawczej dotyczących warunków przysługującej Wykonawcy rękojmi oraz 

gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

 

 

 

§11 

[Rozwiązanie Umowy Podwykonawczej] 

 

• Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę Podwykonawczą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w 

przypadku: 

• gdy Podwykonawca zwłokę się z realizacją robót o więcej niż 21 dni,  

• gdy Podwykonawca co najmniej dwa razy zrealizował roboty budowlane w sposób nienależyty lub 

niezgodny z Umową Podwykonawczą i jej załącznikami, 

• gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy Podwykonawczej nie leży w interesie 

Wykonawcy, lub gdy realizacja Umowy Wykonawczej nie leży w interesie Zamawiającego; 

• w razie zajęcia majątku Podwykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Podwykonawca wykonuje 

roboty budowlane i czynności przez podmioty trzecie lub organy egzekucyjne na mocy tytułu 

wykonawczego lub tytułu zabezpieczenia,  

• przerwania przez Podwykonawcę wykonywania robót budowlanych bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Wykonawcy, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 21 dni; 

• Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał którykolwiek obowiązek określony w § 1 

• Podwykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy: 

• Wykonawca nie przystępuje do odbioru robót albo nie współdziała przy realizacji Umowy 

Podwykonawczej w stopniu, który uniemożliwia jej realizację,  

• Wykonawca bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14-to dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

• W przypadku wypowiedzenia Umowy Podwykonawczej przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca i 

Podwykonawca sporządzą protokół odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do 

rozliczenia Umowy Powykonawczej i wypłacenia wynagrodzenia za zrealizowana przez Podwykonawcę 

część robót. Wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za prawidłowo zrealizowane roboty 

budowlane i czynności.  

 

 



 

 

§12 

[Zmiany Umowy Podwykonawczej] 

 

• Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej albo kwalifikowanej formy 

elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że konieczne jest złożenie 

oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

• Zmiany Umowy Podwykonawczej są dopuszczalne w szczególności:  

• ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub Wykonawcy lub wystąpienie szczególnych 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy Podwykonawczej; 

• zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (w górę lub w dół) przy czym 

automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto.  

• zmiany waloryzacji wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający zmienił 

wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy Prawa zamówień publicznych 

 

§13 

[Doręczenia] 

 

• Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową Podwykonawczą będą składane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy 

Podwykonawczej, za potwierdzeniem odbioru.  

• Skuteczne jest także doręczenie dokonane bezpośrednio następującym osobom uprawnionym do 

reprezentacji Stron, za potwierdzeniem odbioru: 

• ze strony Wykonawcy: Sylwester Paturaj,    s.paturaj@el-mot.com.pl 

 

• ze strony Podwykonawcy:  ………………………………………………………. 

 

• Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, przed 

dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy 

Podwykonawczej za skuteczne. 

• W przypadku nieodebrania korespondencji przez którąkolwiek ze Stron, za datę jej doręczenia uznaje się 

datę jej pierwszego awizowania.  
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§14 

[Postanowienia końcowe] 

 

• Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

• W sprawach nieuregulowanych Umową Podwykonawczą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

• Rozwiązanie Umowy Podwykonawczej oraz odstąpienie od Umowy Podwykonawczej wymagają formy 

pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, pod 

rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w 

formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

• Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 

wynikających z Umowy Podwykonawczej. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o 

możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Wykonawcy. 

• Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek 

dokumentów, materiałów i informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy Podwykonawczej, 

których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

 

 

ZAŁACZNIKI: 

 

• Zalacznik nr 2_wymogi BHP 

• Zalacznik nr 2_BHP – transport 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

      ……..……………………………………….                                           ………………………………………           

            (podpis Wykonawcy)                                                                              (podpis Podwykonawcy)               

 

 

 


