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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
na wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu  

budowy drogi, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych  
oraz kanału teletechnicznego m. Terespol. 

Nazwa zadania: 
Budowa drogi gminnej nr 100856L ul. Rolnicza  

od drogi gminnej Nr 10841L ul. Wspólna  
do ul. 3-go Maja w Terespolu odc. długości 668,2 mb 

Adres: 
województwo: lubelskie 
powiat: bialski 

 

Miasto Terespol 
  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
71322000-1    Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej 
45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
74232000-4    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 Roboty budowlane; 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg; 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 
Zamawiający: 

Miasto Terespol 
21-550 Terespol 
ul. Czerwonego Krzyża 26 
powiat: bialski 
województwo: lubelskie 

Opracował: inż. Teresa Harko  
 
 

Opracował: mgr inż. Piotr Dawidziuk  
 
 

Opracował: mgr inż. Jacek Melaniuk  
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Spis zawartości programu 
 
I. Część opisowa 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

II. Część informacyjna  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z innych przepisów.  

2. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.  

III. Część rysunkowa  

Rysunek nr 1 – Plan sytuacyjny branży sanitarnej skala 1:500 

Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny branży drogowej skala 1:500 

Rysunek nr 3 – Przekrój normalny warstw drogowych skala -:- 

Rysunek nr 4 – Plan sytuacyjny branży teletechnicznej skala 1:500 

IV. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonaniu na jej podstawie, roboty budowlanej polegającej na budowie drogi, przyłączy 
kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych oraz kanału teletechnicznego m. Terespol. 

 
 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
  

Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony 
środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego  
w Mieście Terespol.  
Realizacja tego zadania polegać będzie na: 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej,  
2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 

- przyłączy kanalizacji sanitarnej - rurociągi PCV160 w ilości 20 szt. - 91m)  
- przyłączy wodociągowych - rurociągi PE32 w ilości 17 szt. - 356m)  
- budowa drogi gminnej nr 100856L ul. Rolnicza od drogi gminnej Nr 10841L ul. 
Wspólna  do ul. 3-go Maja w Terespolu odc. długości 668,2 mb 
- kanału technologicznego ulicznego (KTu) składający się z jednej rury przepustowej 
karbowanej (RO) typu RHDPEk-s 110/95 koloru czarnego na przyszłe 
potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej, trzech rur światłowodowych (RŚ) 
RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla 
pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla potrzeb systemów alarmowych lub 
potrzeb zarządzania drogą i ruchem drogowym, jednej prefabrykowanej wiązki 
mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru pomarańczowego w formie gotowego okrągłego 
prefabrykatu, przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych. 
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Przedmiotowy projekt realizowany będzie na obszarze Miasta Terespol, które 
położona jest w północnej części województwa lubelskiego.  

 

 
Rysunek1. Teren Miasta Terespol (źródło: www.google.pl) 

 
Tab. 1. Zakres rzeczowy robót budowlanych 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 
SIEĆ WODOCIĄGOWA  

BUDOWA DROGI, KANAŁ TELETECHNICZNY 

L.P. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ JEDNOSTKA 

1 rurociągi PE 32 356 mb 

2 opaska wraz z zasuwą, kluczem  
i obrukiem  

17 kpl. 

3 rurociągi PCV 160 91 mb 

4 budowa drogi na odcinku 0,6682 km  1 kpl. 
5 budowa kanału technologicznego KTp  651 mb 
6 studnie kablowe kanału 

technologicznego  
10 szt.  

7 budowa kanału technologicznego pod 
oświetlenie uliczne   

690 mb 

8 studnie kablowe kanału pod oświetlenie 
uliczne 

7 szt.  

 
UWAGA:  
Dobór średnic rurociągów przyłączy, a także infrastruktury towarzyszącej jest doborem 
wstępnym. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej winien sprawdzić 
poprawność założeń niniejszego opracowania i wprowadzić ewentualną korektę.    
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1.2 Zakres robót  
Zakres robót obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,  
- wykonanie kompletnego projektu budowlanego,   
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 
przepisami szczególnymi,  
- wykonanie ww. robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,   
- udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie 
zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej gminy.  

 
Roboty budowlane będą zrealizowane i wykonane wg. dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wszelkie i dokładne informacje  
o dostępie do terenu budowy, oraz że wykona dokumentację projektową wykorzystując 
pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia. 

 
Położenie inwestycji: 

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: 
- obręb geodezyjny 0001 Terespol: 
działki ewidencyjne nr: 2970, 1825/1, 2969, 739/2, 727/7, 1824/4, 724/2, 1829/1, 822/1.  
 
 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  

 
2.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe  

 
2.1.1 Dokumentacja projektowa  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową zawierającą  następujące elementy : 

1. 4 egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego” (Dz.U. 2022 poz. 1679) zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2. Powyższa dokumentacja powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
dokonanie zgłoszenia,  

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opracowaną dokumentację.   
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Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 
do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej. 

3. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem  
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) w dwóch egzemplarzach w formie 
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.  

 
4. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w 
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.  

 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  
w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  
następujących  formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DWG 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, lub PDF 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 
występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 

 
 
2.1.2 Roboty budowlane  
1. INFORMACJE OGÓLNE  

 
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane 

wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu 
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682) 
oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 
poz. 1213) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Wszystkie niezbędne elementy 
robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 
normami.  
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2. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE BRANŻY DROGOWEJ  
 
 
Adres obiektu budowlanego: 
  Droga gminna Nr 100856L ul. Rolnicza  - od  drogi  gminnej Nr 100841L ul.  Wspólna 
  do dr. pow.  Nr 1137L  ul.  3Maja  w  Terespolu  
  
Miejscowość: Terespol 
Działki geodezyjne nr:  1827/6, 727/7, 739/2, 1825/1, 2970, 2969, 724/2,  1824/4, 
1829/1  
Obręb  0001 Terespol ,  Jednostka  ewidencyjna  060102_1 Terespol 
Powiat: Bialski 
Województwo: lubelskie 
 
 
1.1.  Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: Budowa drogi 
gminnej Nr 100856L ul. Rolnicza  - od  drogi  gminnej Nr 100841L ul.  Wspólna   do dr. 
pow.  Nr 1137L  ul.  3Maja  w  Terespolu  o  długości 0.668,km 
Zakres zadania podzielony został na: 
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. 
Budowa drogi gminnej Nr 100856L ul. Rolnicza  - od  drogi  gminnej Nr 100841L ul.  
Wspólna   do dr. pow.  Nr 1137L  ul.  3Maja  w  Terespolu  o  długości 0.668,km 
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 
zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie 
bialskim,  Miasto Terespol. 
Zakres planowanej inwestycji na drodze gminnej Nr 100856L ul. Rolnicza  zaczyna  się od  
skrzyżowania  z drogą  gminną Nr 100841L ul.  Wspólna  a kończy się   na  skrzyżowaniu  z 
dr. pow.  Nr 1137L  ul.  3Maja  w  Terespolu.  Długość  projektowanego  odcinka  drogi/ulicy 
wynosi   0.668,km.  
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  ramach  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla 
zrealizowania zadania inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia robót budowlanych .  
Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 
lipca 2023 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z poźn. zm.) Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 
Wykonanie robót budowlanych wraz  z  niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą  w  oparciu  
o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie 
będącymi robotami budowlanym.  
W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni : 
a) Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz 
decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, 
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b) Nadzór nad zabezpieczeniem  i przeniesieniem zabytków małej architektury, 
c) Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, 
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. 
d) Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową. 
e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 
 
1.1.1. Stan istniejący 
Przedmiotowa droga gminna  ul. Rolnicza zlokalizowana jest w miejscowości  Terespol, 
powiat  bialski ,woj. lubelskie. Rozpoczyna  się na  skrzyżowaniu  z  ul.  Wspólną  o  
nawierzchni  bitumicznej a kończy    na  skrzyżowaniu     z  ul.  3 Maja również o  
nawierzchni   bitumicznej w  Terespolu.  Długość  projektowanego  do  budowy odcinka  
drogi/ulicy wynosi   0.668,km. Projektowany   ciąg uliczny  łączy    główne ulice  Terespola 
tj.  ul. 3 Maja  i ul.  Wojska  Polskiego  co stanowi doskonałe połączenie  z  drogą  krajową   
Nr 2 .  Pas drogowy o zmiennej  szerokości wynoszącej od 8,0 m do 12, 0m ,  jest obecnie 
gruntowy  i wykorzystywany do  obsługi  komunikacyjnej mieszkańców  oraz ruchu  
lokalnego,  jest porośnięty  trawą i  częściowo  zakrzaczony.  Otoczenie  stanowi luźna  
zabudowa  mieszkaniowa i  częściowo  zagospodarowane  działki.  W pasie  drogi 
zlokalizowane  są  następujące urządzenia  obce: częściowo sieć  wodociągowa  i objęta  
odrębnym  opracowaniem  projektowym, kanalizacji  sanitarnej  elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna. 
 
1.1.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać  
w szczególności następujące elementy: 
 Projektowana budowa drogi gminnej przebiegać będzie w istniejącym pasie 
drogowym na załączonym planie . 
 Projekt budowy drogi gminnej dostosowany będzie do wymaganych parametrów 
technicznych dla drogi klasy technicznej L. 
  Szerokość  jezdni 5,50 m 
  Pobocza  obustronne  gruntowe 0,75m x 2 
  Droga wymaga wprowadzenia elementów BRD, z uzupełnieniem oznakowanie 
pionowego i poziomego, projekt należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg 
standardów dla tej drogi. 
 Dokonać  wycinki kolidujących z inwestycją krzaków; 
 Wzmocnienie podłoża gruntowego dla ewentualnego  uzyskania właściwych 
warunków posadowienia dróg wraz z umocnieniem skarp; 
 Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i. Wymaga się 
sprawdzenia warunku mrozoodporności dla konstrukcji KR1. 
 Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. ( Dz. U.2022r. poz. 1518) z późniejszymi 
zmianami)  
 wykonanie zjazdów na wszystkie działki przylegające do drogi 
 Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości  
w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 
budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. 
zobowiązania; 
 Wykonać podziały działek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem 
zagospodarowania (o ile zajdzie potrzeba); 
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 Dokonać regulacji prawnej istniejących działek w pasie drogowym (o ile zajdzie 
potrzeba); 
 Wznowić/ustalić/wydzielić granice pasa drogowego w liniach rozgraniczających  
w ramach projektowanej Inwestycji; 
 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 
1.3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
i planowanej inwestycji 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 
kierować się: 
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i 
pomiarów własnych, 
- wynikami opracowań własnych, 
- zapisami niniejszego PFU, 
- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych, 
- danymi dot. terenów zalewowych, 
- STWIORB DM.00.00.00 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji. 
Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie  
o drogach publicznych z dnia 21 czerwca 1985 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz.  645), 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022r. poz.                                                         
1518). 
Ustawie z dnia 10 lipca 2023 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ), 
Ustawa  z dnia  7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane( Dz. U.2023r. poz.682). 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego oraz, w razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko,  
z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych. 
Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 
traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 
dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 
Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
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podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także 
obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które dostępne 
są w siedzibie Zamawiającego. 
Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków 
mieszkalnych, chyba że autorskie rozwiązanie projektowe będzie tego wymagać. 
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych  
i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja 
inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo 
wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 
Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 
W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując 
go do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu 
drogowego. 
Zakładane efekty: 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 
poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanej drogi powiatowej 
poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia 
poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców 
możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej . 
 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 
 
Droga musi odpowiadać przepisom  techniczno - budowlanym  dotyczącym dróg publicznych   
(Dz.U. 2023 r.poz. 645) z późniejszymi zmianami) 
Przyjęte parametry techniczne projektowanej do  budowy drogi gminnej 
- Długość odcinka ok. 0.668,20 km 
- klasa drogi – L 
       -     prędkość projektowa – Vp -30 km/h (obszar zabudowany) 
- liczba jezdni -1 
- liczba pasów ruchu jezdni – 2 
- szerokość jezdni 5,5 m   
- przekrój daszkowy – pochylenie 2% 
- szerokość  poboczy- 0,75mx2 
- grupa nośności podłoża G2 
- obciążenie ruchem – 100  kN/oś 
- kategoria ruchu – KR 1 
- konstrukcja nawierzchni  
-      .  4 cm  warstwa ścieralna z betonu  asfaltowego AC11S 
-  .  5 cm  warstwa  wiążąca  z betonu asfaltowego AC11W 
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-  . 20cm  podbudowa  zasadnicza  z mieszanki 0/31,5mm niezwiązanej  z 
kruszywemC90/3   
-  . 15cm warstwa gruntu stabilizowanego  cementem o  Rm=2,5MPa 
 
3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego  
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować konstrukcję 
nawierzchni jezdni, poszerzeń nasypów korpusu drogowego, budowy i przebudowy 
przepustów. 
 
3.1. Odwodnienie powierzchniowe 
Zachowuje się dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez założone 
spadki podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód na tereny przyległe.  
 
3.2. Elementy wyposażenia 
Elementami wyposażenia drogi gminnej są: 
 
3.2.1. Pobocza gruntowe 
Wzdłuż budowanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach należy 
przewidzieć pobocze gruntowe o szerokości min. 0,75 m. W przypadku występowania 
elementów brd lub elementów odwodnienia, budowy barier drogowych szerokość pobocza 
należy odpowiednio zwiększyć. 
 
3.2.2. Bariery ochronne 
W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy 
zaprojektować bariery ochronne. 
 
3.2.3. Skrzyżowania 
Planowana trasa krzyżuje się z drogą gminną Nr100841L / ul.  Wspólną  oraz drogą 
powiatową Nr 1137L/ ul. 3Maja. Zakres prac w obrębie skrzyżowań będzie obejmował: 
- korektę geometrii skrzyżowań, 
- dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do 
aktualnych przepisów 
-  
3.2.4. Zjazdy 
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów:  
 -   szerokość nie mniejsza niż 4 ,5 m ,   
 -   konstrukcja  zjazdów; 
 -   nawierzchnia  z kostki  betonowej  brukowej grubości  8cm na  podsypce  cement.piask. 
 -   podbudowa z mieszanki  kruszyw  niezwiązanych 0/31,5mm C90/3  grubości  15cm 
 -    w-wa  ulepszonego  podłoża z  gruntu stabilizowanego  cementem o Rm<2MPagrub. 
15cm, 
 Zjazdy  ograniczone  od  strony  nawierzchni  krawężnikiem  betonowym 15x22cm na  ławie 
 betonowej z betonu C12/15 z oporem, z pozostałych  stron obrzeżem  betonowym 8x30 na 
 ławie  j.w.  
Na  włączeniu  zjazdów  do  jezdni  zastosowano  skosy 1:1 
 Zjazdy realizowane do granicy pasa drogowego. 
 Zjazdy  dotyczące  Zespołu  Budynków Wielorodzinnych ujęte są  w opracowaniu  
projektowym SIM 
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Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku 
istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego 
dowiązać. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 
obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 
zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
3.2.5. Oznakowanie poziome i pionowe 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 
- projekt docelowej organizacji ruchu, 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 
organ zarządzający ruchem.  
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie  
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy. 
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków  
i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego 
należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 
materiałów uprzednio zdemontowanych. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Załącznik nr 1). 
 
3.2.6 Urządzenia ochrony środowiska 
W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 
projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków 
technicznych dla dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. 
Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym 
zgodnie  
z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie 
budowlanym z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i szczegółowych 
Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 
System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczający do min. możliwość 
zanieczyszczenia środowiska. 
Odwodnienie ciągu należy oprzeć na systemie odwodnienia  powierzchniowego na  pobocza 
 i przyległe  tereny  trawiaste. 
 Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny 
być wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów 
inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć 
stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na 
środowisko tych inwestycji. 
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Dla przedmiotowej przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia – której zapisy należy bezwzględnie spełnić podczas 
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego. 
 
3.2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) . 
Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności  
z odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających 
certyfikacji, 
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane 
nadanie znaku bezpieczeństwa. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 
- optycznego prowadzenia ruchu, 
- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 
- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 
- poinformowania i ostrzegania kierujących, 
- zamykania dróg dla ruchu, 
- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 
 
3.2.8. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana  
i niezwiązana z drogą. 
Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów 
 i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 
budową. 
 
3.2.9. Sieci wodociągowe 
Wodociąg zlokalizowany jest częściowo na działkach prywatnych. Przejścia poprzeczne pod 
projektowaną drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy zachować minimalne 
przykrycie rurociągów wynoszące 1,6 m. W miejscach wynikłych kolizji wodociągu  
z projektowaną przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane 
warunki techniczne Administratora tej sieci. 
 
3.2.10. Kanalizacja sanitarna 
W rejonie planowanej przebudowy nie znajdują się sieci kanalizacji sanitarnej wymagające 
przebudów lub zabezpieczeń. 
 
3.2.11. Sieci elektroenergetyczne 
Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 
inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. 
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Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów 
energetycznych PGE Dystrybucja S.A. 
 
3.2.12. Sieci telekomunikacyjne 
Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 
inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. 
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci. 
 
3.2.13. Oświetlenie drogi 
Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia. 
 
3.2.14. Kanał technologiczny 
Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, należy uzyskać odstępstwo od budowy kanału technologicznego. 
 
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem. 
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 
W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na 
złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 
poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od 
warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie 
 
Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca 
powinna spełniać wymagania niezbędne do zgłoszenia zamiaru przebudowy lub uzyskania 
pozwolenia na budowę (ewentualnie decyzji ZRiD) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej 
decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
5. Dokumentacja techniczna  budowy drogi. 
 
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 
Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU  
i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę ewentualnie decyzji o 
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 
inżynierów budownictwa. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 
 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. 
Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 
„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 
zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 
służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
Szata  graficzna  i  wydawnicza  powinna  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra 
Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 
 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie 
spis treści, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 
opracowującej, 
 
Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 
opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 
W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym.  
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W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany 
program, 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych, 
Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 
do: 
 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych  
w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 
prawem i niniejszym PFU, 
Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od 
niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 
dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 
Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 
Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 
Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych, bez 
odrębnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez 
żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w zakresie: rozporządzania opracowaniami 
projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w 
tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich 
kopii: 
 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych, 
 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych, 
 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 
 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 
oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 
 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 
 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 
 
Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do uwzględnienia następujących wymagań: 
a) Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy 
uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.), 
b) Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 
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c) Zaznacza  się,  że  projektując  linie  rozgraniczające  teren  inwestycji  Wykonawca  
wskazuje równocześnie linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. 
rzeczywisty przebieg istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących 
(szczegółowych) przepisów prawnych. 
d) Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie 
Zamawiającego, 
e) Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 
przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 
znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 
f) Sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 
przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – min 5 egz., 
która powinna zawierać m.in.: 
 mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, 
 zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp) 
 mapy i wykazy synchronizacyjne, 
 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje, 
 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości, 
 dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne 
(kopie w 1 egz. – do weryfikacji badania stanów prawnych przejmowanych nieruchomości), 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie 
do uwzględnienia następujących wymagań: 
- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 
powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać 
konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 
- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 
zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 
dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami 
istniejącymi, lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty 
inżynierskie oraz przewidzieć ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i 
innych nieruchomości obcych. 
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie 
uczestniczył w konsultacjach społecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej 
opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami 
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca  będzie  współpracował,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  
dokumentacji,  z  innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub 
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią 
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. 
6. Roboty budowlane 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 
 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej, 
 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 
 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 
 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, ochrona 
terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 
ruchu, 
 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi  
w utrzymanie, 
 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 
 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i 
złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych, 
 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
realizacji inwestycji, 
 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych  
i podziemnych, minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 
ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  
i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 
 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ, 
 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia 
nadzoru saperskiego, 
 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, 
wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są  
w jakikolwiek sposób związane z robotami, 
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 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 
 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy 
do Wykonawcy robót,  
 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 
 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, 
które w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 
 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do 
zmiany użytków w ewidencji gruntów, 
 
7. Ogólne właściwości funkconalno-użytkowe 
Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
ograniczać dostępności drogi. 
 
7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i 
usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 
PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na 
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie 
wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, 
do których PFU się odwołuje. 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, 
usuwania wody opadowej i odpadów, 
możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 
odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 
poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 
należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa 
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w 
teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 
czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 
Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 
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nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń 
dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i 
oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. 
Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 
na własny koszt. 
7.2. Wskaźniki ekonomiczne 
Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 
skrócenie czasu przejazdu samochodów, 
podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu, 
      zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 
A w szczególności: 
Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie L, Uzyskanie nośności jezdni 100 
kN/oś, 
             Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 
Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów  
i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
             Zwiększenie przepustowości, 
Poprawa komfortu jazdy, 
Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie prędkości przejazdu poprzez zastosowanie 
elementów BRD 
7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 
 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB 
nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla 
materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów 
tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania 
treści zastrzeżeń, itp.), 
 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB, 
 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które 
mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  
i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych, 
 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 
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8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący 
warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do 
charakterystycznych elementów 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców  
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 
informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 
 Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW 
 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów  
i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać 
analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 
 pozyskanie dokumentów własności, 
 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 
 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji 
ZRID (o ile zajdzie konieczność), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji 
środowiskowej, 
 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz 
czasowego korzystania z nieruchomości, 
 Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie konieczność), w tym 
skompletowanie wszystkich załączników, 
 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych, 
 Prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących 
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja  
z odpowiednimi logo 
 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 
obowiązujących na terenie inwestycji, 
 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami, 
 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 
związanych, 
 Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
 Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 
obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i 
sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. Inwentaryzacja wersja 
papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf). 
Ponadto Zamawiający wymaga aby: 
 Każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 
powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać 
konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 
 Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 
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zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 
dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne 
objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania 
zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 
 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać 
konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu  
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na 
postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników  
o decydującym znaczeniu ruchu, 
 
9. Szczegółowe wymagania właściwości funkcjonalno-użytkowych 
 
9.1. Konstrukcja nawierzchni 
Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  
polepszenia: 
- trwałości nawierzchni; 
- parametrów użytkowych; 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR 1 w oparciu o typowe 
konstrukcje zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r  - 
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do 
zarządzenia Nr 30 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni sztywnych”. 
Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  indywidualnego  projektowania  konstrukcji  nawierzchni  
drogi gminnej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na 
wysadziny zgodnie z  „Katalogiem  typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i  
półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 
gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-
wodnych umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 
Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z 
uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 
25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 
cz.II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do 
zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 
Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej 
grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na wysadziny). 
W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 
obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 
pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 
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granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość 
asfaltu. 
W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć: 
1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu 
technologicznego dla przebudowywanego odcinka drogi, w przypadku jeśli wykonywanie 
warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz technologicznych 
taśm bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do 
złącz technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz technologicznych 
emulsji asfaltowych), 
2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 
nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 
3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 
4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA  
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 
5. Krawędź  każdej  warstwy  bitumicznej  należy  podczas  zagęszczenia  ściąć  
(formowanie skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową o jednostronnym 
nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1 WT-2 2016). 
Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne 
oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości 
określonej w WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania 
Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 
 
Wymagania funkcjonalne 
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 
dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu 
pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w 
zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 
b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej 
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy 
na odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy. 
c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej 
warstwy ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 
 
9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa 
 
- Zjazdy do posesji należy zaprojektować i wykonać z nawierzchnią ulepszoną z  kostki  
betonowej  brukowej. 
- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo  
o średnicy 60 mm. Znaki o dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach 
wsporczych. 
- Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i 
wykonać w miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie 
niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania 
balustrad dla pieszych, należy zastosować bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych, 
ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor żółty 
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10. Roboty ziemne 
10.1. Materiały w wykopie 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  
i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności 
G1. 
10.2. Materiały do wykonania nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami: 
- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej 1,2m,  
- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 
- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 
 
11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
11.1. Mapy dla potrzeb PB i PW 
Mapa na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna być sporządzona 
zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej PFU. 
Zamawiający wymaga aby mapa zawierała: 
- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień  
i opinii niezbędnych do uzyskania zgody na rozpoczęcie prac budowlanych, 
- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 
- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 
- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 
- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 
- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 
- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 
- Oznaczenia użytków gruntowych, 
- Granice obrębów geodezyjnych, 
- Granice jednostek administracyjnych, 
- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 
Wykonawca sporządzi mapę w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 
- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 
- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 
- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 
niezbędnych decyzji. 
 
12. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 
12. 1.Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 
Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 
materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 
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Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w 
trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 
przedstawionych  
w PFU. 
Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań 
projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac 
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę bądź decyzji ZRID. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy 
przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 
- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 
- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 
- możliwości odwodnienia drogi, 
- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
- obsługi terenów przyległych, 
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 
- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 
- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 
- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
 
Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 
Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych. 
12.2. Stadium – projekt budowlany 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 
branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, 
a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych 
obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu 
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, 
lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 
12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 
12.3.1. Projekt budowlany (PB) 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
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przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 
branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: - Części opisowej, 
- Części rysunkowej; 
2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: - Opisu technicznego, 
- Części rysunkowej; 
3. Załącznki, zawierający  BiOZ , uzgodnienia  i  inne, 
 
12.3.2. Liczba egzemplarzy 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 
- mapa do celów projektowych – 1 egz. 
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 
- materiały do uzyskania pozwolenia na budowę bądź decyzję o zezwoleniu na 
realizacje inwestycji drogowej – 1 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od 
liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 
- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 
ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem 
uzyskania niezbędnych decyzji/ w przypadku  potrzeby  opracowania/, 
- projekt budowlany – 3 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze wymagane do 
uzyskania odpowiednich decyzji 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. 
- projekt techniczny/wykonawczy – 3 egz. 
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2  egz. 
- przedmiar robót – 1 egz. 
- kosztorys inwestorski – 1 egz. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy 
(1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 
- raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz. 
 
UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 
Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje  
w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych 
egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w 
wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 
rysunki – format .dwg i .pdf 
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opisy – format .doc i .pdf 
tabele – format .xls, .pdf, i doc, 
inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową. 
Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 
elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej 
na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją 
papierową ) 
projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 
projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 
projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 
mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK – format 
pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg  
projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 
informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;  
przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 
szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 
 
12.3.4. Projekt wykonawczy/techniczny 
 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie 
inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana 
zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą projektu. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana 
poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, 
które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne  
z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 
3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami  
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy  
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi 
zmianami, 
4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla 
wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi. 
12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 
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niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 
tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalającej na realizację zadania z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 
 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 
warunków umowy, 
 możliwości Wykonawcy, 
 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
a) poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
a. kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 
poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane  
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami 
prawa, 
b) czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
c) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
 
13. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne  
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi 
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i 
zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie 
robót należy do Wykonawcy robót. 
13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 
W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową  
a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane  
z korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane 
z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 
13.3. Roboty budowlane 
13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę, decyzją ZRiD bądź inną 
decyzją zezwalającą na prowadzenie robót oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową 
budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 
wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w 
PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania 
takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych 
decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej 
formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 
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Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji 
projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty 
dodatkowe, których nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 
 
13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 
oparte na  wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 
wiążących dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 
13.3.3. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
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i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami. 
13.3.3.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy  
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie „świadectwa przejęcia” w zakresie części 
robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie  
z warunkami Kontraktu. 
13.3.3.3. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 
Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej  
z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 
elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty,  
o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez ostatniego Świadectwa Przejęcia. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 
wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna  
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja 
powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
wchodzące w skład operatu odbiorowego: 
 
1. Dokumentację powykonawczą. 
 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 
poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 
powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik 
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 
uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza 
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z STWiORB, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z STWiORB, 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem, 
8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, 
zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i 
jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w 
formie uzgodnionej z Zamawiającym, 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie  
z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu  
i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 
Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie 
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
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umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 
13.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
13.3.4. Rozliczenie zadania płatności 
Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora 
Nadzoru odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego). 
Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
 
1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości (o ile 
zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosiła Gmina 
Leśna Podlaska. 
Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej linii 
rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia 
rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości. 
Przewiduje się, że w związku z przebudową drogi powiatowej konieczne będą zajęcia 
czasowe umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy 
istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii oraz z przejściem przez 
tereny wód płynących. 
W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 
20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych z póź. Zm., która daje prawo do wejścia na tereny 
przyległe w celu wykonania elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci uzbrojenia 
terenu, przebudowa dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód płynących i terenów linii 
kolejowych. 
 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
-Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 24czerwca 2022 r.  
w sprawie warunków  techniczno -  budowlanych dotyczących,  dróg publicznych  (Dz.U. z 
2022 r. poz. 1518), 
-„Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 
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-„Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 
-„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
6.Ustawa z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624). 
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1935 t.j.). 
 -Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27  
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego   
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j.,  
Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)- Ustawa z dnia 07.07.1994r. 
prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz.U.2015.443) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2007.86.579) 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych (Dz.U.2002.77.695) 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.) 
 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.2004.130.1389) 
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 
20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)-Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo 
geologiczne i górnicze. ( Dz.U.2011.163.981) 
-Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983) 
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-Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981) 
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238) 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1712 ) 
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogólne) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.) 
-Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915) 
-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716) 
-Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.)-Ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2019.1716) 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)-
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.) 
-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2019.1696) 
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ) 
-Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2019.1712) 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2015.1936) 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).-Ustawa z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.).-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015.1744). 
-Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.  
w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania  
i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3) 
-Rozporządzenie Infrastruktury  z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643) 
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) 
-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
(Dz.U.2015.680)-S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 
-„Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-
1”, GDDP 1995, 
-„Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,-
„Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 
-„Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłe  
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i skanalizowane”, GDDP 2001,-Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), 
Transprojekt Warszawa 1979-1982.-„Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - 
część II Ronda”, GDDP 2001 
-„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 
2002, 
-„Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 
-„Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 
-Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 
października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń  
w ściekach drogowych (…)-PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
-PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 
i badania. 
-PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.-PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
-PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
-PN-91/S-10042.   Obiekty   mostowe.   Konstrukcje   betonowe,   żelbetowe   i   sprężone. 
Projektowanie.-PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
-PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych-Id-1 
Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 
-Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 
-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu-PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – 
kanalizacyjna 
-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
-PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania-PN-H-74051-02 Włazy 
kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
-PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
-PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
-PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 -PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
-BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.-PEN 752-4 - 
-Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
-PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
-Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 
-Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 
-Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
-Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r 
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Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi 
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
 
 

3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE BRANŻY SANITARNEJ 
 

3.1. Rozwiązania w zakresie przyłączy wodociągowych   
 

Przyłącza  wodociągowe 
Przyłącza wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PE Ø32 PN10. Rurociąg należy 

łączyć przy pomocy atestowanych kształtek i złączek PE. Włączenie do sieci projektowanej 
(wg. odrębnego opracowania) wykonać za pomocą opaski. Na przyłączu wykonać zasuwę 
odcinającą. Do zasuwy należy zamontować obudowę teleskopową z kluczem. Klucz 
wyprowadzić w skrzynce żeliwnej wodociągowej. Do skrzynki należy zamontować 
prefabrykowany obruk.  

 
Przyłącza zakończyć na granicy działki ewidencyjnej pozostawiając zapas 15 mb. rury 

wodociągowej. Koniec przyłącza zaślepić.  

 
3.2. Rozwiązania w zakresie sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 
Przykanaliki (rurociągi grawitacyjne)  

 
Rurociągi przyłączy kanalizacyjnych wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC 

160x4,7mm typu S łączonych na uszczelki gumowe.  

 
W przypadku posadowienia rurociągów powyżej 1,2m p.p.t. rurociągi należy ocieplić 
warstwą keramzytu gr. 30cm, alternatywnie taką samą warstwą  żużla. 
 

4. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE BRANŻY TELETECHNICZNEJ 
 
Inwestycja będzie realizowana w oparciu o „Ustawa o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”. 
 Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Terespol: 
 
Ogólny zakres zamierzenia budowlanego 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
• budowa kanału technologicznego, 
• budowa kanału elektroenergetycznego. 
 
Całość zamierzenia inwestycyjnego powinna być realizowana przy zachowaniu następującej 
kolejności dla poszczególnych elementów robót: 
• Roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy, 
• Budowa kanału technologicznego i elektroenergetycznego. 
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Projektowane zagospodarowania terenu 
Założenia przyjęte do projektowania 
• warunki techniczne 
• rozwiązania projektowe branży drogowej 
• dane zebrane przez projektanta w terenie 
• mapy do celów projektowych w skali 1:500 
• aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
 
Budowa kanału technologicznego 
Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015r. poz. 680). W celu budowy kanału 
technologicznego należy wykonać następujące prace. 
Na odcinku projektowanych dróg  i chodników wybudować kanał technologiczny uliczny 
(KTu) składający się z: 
• jednej rury przepustowej karbowanej (RO) typu RHDPEk-s 110/95 koloru czarnego 
na przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej, 
• trzech rur światłowodowych (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem 
czerwonym, zielonym, niebieskim dla pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla 
potrzeb systemów alarmowych lub potrzeb zarządzania drogą i ruchem drogowym 
• jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru pomarańczowego 
w formie gotowego okrągłego prefabrykatu, przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych. 
Kanał technologiczny uliczny KTu budować metodą wykopu otwartego, zgodnie z trasą 
wrysowaną na projekcie zagospodarowania terenu budowy kanału technologicznego (rysunek 
PZP).  
Na odcinkach pod projektowanymi ulicami wybudować kanał technologiczny przepustowy 
(KTp) składający się z:  
• rury przepustowej ( RO) typu RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego. Rura osłonowa 
przeznaczona jest na przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej, 
• rury przepustowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego. 
• rura ( RO) typu RHDPEp 125/7,1 stanowi ochronę trzech rur światłowodowych (RŚ) 
RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla 
pełnowymiarowych kabli światłowodowych, dla potrzeb systemów alarmowych lub potrzeb 
zarządzania drogą i ruchem drogowym i prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) 
40+7x10/8 koloru pomarańczowego w formie gotowego okrągłego prefabrykatu, 
przeznaczoną dla mikrokabli światłowodowych. Kanał technologiczny przepustowy KTp 
budować pod projektowanymi ulicami na głębokości 1,2 m, 
zgodnie z trasą wrysowaną na projekcie zagospodarowania terenu budowy kanału 
technologicznego 
 
Rury Kanału KTu układać na głębokości 1,0 m w wykopie otwartym na podsypce piaskowej. 
W połowie głębokości posadowienia ciągu kanału technologicznego układać taśmę 
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ostrzegawczo lokalizacyjną koloru pomarańczowego z napisem: UWAGA KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY.  
Odcinki fabrykacyjne rur przepustowych RHDPEk-s 110/95, RHDPEp 110/6,3, RHDPEp 
125/7,1 o długości 6m łączyć w wykopie otwartym złączkami 110mm, 125 mm i złączkami 
łukowymi 110mm. Końce rur przepustowych uszczelniać korkami styropianowymi. Rury 
RHDPE 40/3,7 łączyć przy zastosowaniu złączek skręcanych ZRs 40. Końce rur RHDPE 
40/3,7 uszczelnić zaślepkami do rur fi 40. Mikrorury łączyć złączkami prostymi do mikrorur 
10/8. Końce mikrorur 40+7x10/8 uszczelnić zaślepkami do mikrorur fi 10/8. Rury typu 
RHDPE 40/3,7 oraz prefabrykowaną wiązkę mikrorur 40+7x10/8 układać pomiędzy 
studniami w jednolitych odcinkach fabrykacyjnych. Wiązki rur w wykopie należy łączyć 
opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2m. Rur w wiązce nie należy 
krzyżować i zamieniać względem siebie. Zwracać szczególną uwagę na minimalny promień 
gięcia. 
Do budowy stosować telekomunikacyjne studnie kablowe typu SKO-2g wyprodukowane w 
oparciu o normę ZN-OPL-023/16. 
Należy zastosować ramy i pokrywy żeliwne 600x1 1000mm klasy B 125 z wietrznikiem 
ryglowane. 
Poziom posadowienia pokryw studni kablowych należy dostosować do projektowanych 
rzędnych wysokościowych projektu drogowego. 
Przed zasypaniem rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej rur 
światłowodowych i wiązki mikrorur przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. 
Badania szczelności zmontowanych odcinków powinny być wykonane w następujący sposób: 
jeden koniec badanego odcinka należy uszczelnić kapturkiem termokurczliwym, a drugi 
koniec kapturkiem termokurczliwym i zaworem wpustowo – kontrolnym (wentylem). 
Poprzez wentyl należy odcinek ten stopniowo napełnić sprężonym powietrzem do 
nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 
godzin, należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość, w rurociągu 
manometrem technicznym. Odcinek rur światłowodowych i wiązki mikrorur należy uznać za 
szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, 
niż 10 kPa. Dodatkowo pod projektowana ulicą należy zabezpieczyć istniejącą kanalizację 
kablową rurami dwudzielnymi typu A120 PS. 
 
Budowa kanału elektroenergetycznego 
Kanał elektroenergetycznego zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015r. poz. 680). 
 
W celu budowy kanału elektroenergetycznego należy wykonać następujące prace. 
Na odcinku projektowanych dróg  i chodników wybudować kanał technologiczny uliczny 
składający się z jednej rury przepustowej karbowanej DVK Ø 75 koloru niebieskiego na 
przyszłe potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ulicznego, 
Kanał technologiczny uliczny budować metodą wykopu otwartego, zgodnie z trasą 
wrysowaną na projekcie zagospodarowania terenu budowy kanału technologicznego (rysunek 
PZP). Do budowy stosować telekomunikacyjne studnie kablowe typu SK-1 wyprodukowane 
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w oparciu o normę ZN-OPL-023/16. Poziom posadowienia pokryw studni kablowych należy 
dostosować do projektowanych rzędnych wysokościowych projektu drogowego. 
Przed zasypaniem rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej rur 
światłowodowych i wiązki mikrorur przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. 
Badania szczelności zmontowanych odcinków powinny być wykonane w następujący sposób: 
jeden koniec badanego odcinka należy uszczelnić kapturkiem termokurczliwym, a drugi 
koniec kapturkiem termokurczliwym i zaworem wpustowo – kontrolnym (wentylem). 
Poprzez wentyl należy odcinek ten stopniowo napełnić sprężonym powietrzem do 
nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 
godzin, należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość, w rurociągu 
manometrem technicznym. Odcinek rur światłowodowych i wiązki mikrorur należy uznać za 
szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, 
niż 10 kPa. Dodatkowo pod projektowana ulicą należy zabezpieczyć istniejącą kanalizację 
kablową rurami dwudzielnymi typu A120 PS. 
 
Uzgodnienia 
Niniejszą trasę budowy kanału technologicznego uzgodnić przez zespół uzgadniający na 
naradzie koordynacyjnej  
Uwagi końcowe 
• przejąć plac budowy od Inwestora, 
• prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, szczegółowymi 
specyfikacjami 
technicznymi i obowiązującymi normami. 
• stosować zabezpieczenia i oznaczenia stanowisk pracy, 
• przestrzegać przepisów BHP, 
• przy prowadzeniu robót ziemnych zachować szczególną ostrożność ze względu na 
istniejące 
uzbrojenie terenu jak również uzbrojenie terenu nie wykazane na mapach zasadniczych, 
• wykonać inwentaryzację geodezyjną przed jej zasypaniem i dokumentację 
powykonawczą 
przebudowanych odcinków kanału technologicznego, 
po zakończeniu prac ziemnych teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 
3. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 
poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren 
Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz 
niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 
stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 
wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i 
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Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie 
swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być 
uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczne  
przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 
 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia lub zgłoszenia robót.   Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 
wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z opracowaną na podstawie PFU dokumentacją projektową.  
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z innych przepisów.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien uzyskać wszystkie 
wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Należy uzyskać zgłoszenie lub pozwolenie na 
budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego:  

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682);  

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605);  

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (tj. Dz.U. 2021 poz.1213);  

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.2022 poz. 1854); 

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 poz. 54);  

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 
2021 poz. 2454);  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873);  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);  

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583);  
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10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968) 

11)Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988 

12) PN-93/M-7502 Armatura sanitarna – zawory. 
13) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
14) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
16) PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
17) PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
18) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
19) PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  
i odbioru. Wymagania podstawowe. 
20) PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
21) PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
22) PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
23) PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
24) PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i 
wyposażenie pomocnicze. 
25) PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie. 
26) PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 
27)PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
28) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
29) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
30) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
31)PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
32) PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
33) PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
34) PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
35) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
36) PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania  
i stałości objętości. 



  

42 
 

37) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
38) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
39) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
40) PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
41) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 
INSTAL 
42) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 
INSTAL 
43) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 
INSTAL 
44) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
45) Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń 
46) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z póż.zm.); 
47) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 
470,471,1087,2338, z 2021 r. poz. 54,720, z póź.zm.); 
48) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003 poz. 717, z póź.zm.); 
49) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2052); 
50) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015r. 
poz. 680); 
51) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie (Dz.U.2005r. nr 219, poz. 1864); 
51) Ustawa z dnia 7 maja 201 Or. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz.U.2017.0.2062); 
52) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650); 
53) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. nr 47, poz. 401); 
54) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 
120, poz. 1126); 
55) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)., 
56) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014. poz. 
1040.); 
57) PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 
przewodów. Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 
układanych w ziemi. 
58) PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
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Część 21: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 
59) PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
60) PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 
61) PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
62) PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu-Prefabrykąty żelbetowe dla telekomunikacji. 
63) ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
64) ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
65) ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 
66) ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 
67) ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej

z kruszywem C90/3 ze skał magmowych20 cm

warstwa gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa
15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
5 cm

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3

10 cm

2.

3.

4.
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LEGENDA  BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

-  proj. kanał technologiczny uliczny/przepustowy KTp

SKO-2g SKO-2g

50 mm

podsypka 50 mm

rura osłonowa RHDPEp 116/6,3
RO

rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem

czerwonym, zielonym, niebieskim

RŚ

WMR

PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO KTp

rura osłonowa RHDPEp 125/7,1
ROp

ROp

rura światłowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem

czerwonym, zielonym, niebieskim

RŚ

prefabrykowana wiązka mikrorur 40+7x10/8 koloru

pomarańczowego

WMR

RO

prefabrykowana wiązka mikrorur 40+7x10/8 koloru

pomarańczowego

- proj. rura osłonowa  DVK Ø 75 na kanalizacji kablowej oświetlenia

- proj. zapas rury  celem posadowienia fundamentu pod słup oświetleniowy

- proj. studnia kablowa SK-1  na kanalizacji oświetlenia

-  proj. studnia kablowa SKO-2g

SKO-2g

N

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
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