Nr postepowania 1ZP.271.5.2021 Zalacznik nr do 4 SWZ

UMOWA NR 1ZP.271.5.2021 (WZOR)
zawartadnia ............... 2021 r. w Klukowie pomi¢dzy:
Gming Klukowo
majacg swa siedzib¢ w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Majacg swa SiedzZibe W .......ovviiiiiiiiii e
NIP: oo yREGON: .
reprezentowanym przez:

zwanym dalej “Wykonawca”

Podstawg zawarcia umowy jest ztozona przez Wykonawce oferta z dnia ....................... r, W
postgpowaniu przetargowym pod nazwag “Przebudowa drog dojazdowych w miejscowosci Stare
Warele” Oznaczenie sprawy: 1ZP.271.5.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o
wartosci zamowienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej p.z.p.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace roboty na terenie gminy
Klukowo:
Przebudowa drog dojazdowych w miejscowosci Stare Warele ode. nr 1 w lok. 0+000 — 0+120,00,
odc. nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00, odc. nr 3 w lok. 0+000 — 0+287,00”, tj. wykonanie, zgodnie z
dokumentacja techniczng opracowang przez Mirostawa Luniewskiego, upr. nr UAN.I1.7342-108/94
oraz zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej, przedmiarami robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

§2

1. Termin realizacji - 100 dni od dnia podpisania umowy.

2. ROZPOCZECIE ROBOT NASTAPI PO UZYSKANIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ZWOLNIENIA Z OBOWIAZKU BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO, NIE
WCZESNIEJ, NIZ 30 CZERWCA 2021 R.
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§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa w
terminie do 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od ustawienia przez
Wykonawce oznakowania robdt zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu na czas budowy.

§4

Roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, spelniajacych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ brutto .................... ztotych,
5 2017 1 P /100)  w tym
obowigzujacy podatek VAT — ...... % w kwocie .........cooiiiiiiiiin ztotych, (slownie:
............................................................................ /100) zgodnie z kosztorysami
ofertowymi i oferta zdnia ............. 2021 r., stanowigcymi zalgczniki do niniejszej umowy;

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia uméwionego wynagrodzenia, jezeli w toku realizacji
inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieujetych w dokumentacji
technicznej, o ktorej mowa w § 1, o ile robot tych nie dato si¢ przewidzie¢ przed przystapieniem
do realizacji zadania, a sg one niezb¢dne do osiagnigcia zamierzonego rezultatu.

W przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca przed rozpoczeciem tych robdt zobowigzany jest uzyska¢ pisemna zgode
Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu i wartos$ci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich
rozpoczeciem i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie migdzy stronami nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem
odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur czesciowych do wysokosci 25% warto$ci umowy.
Warto$¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysow ofertowych.

Termin platnosci wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§6

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecy gwarancji jakosci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci zobowigzuje si¢ do usuniecia wad i usterek na wlasny
koszt.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartosci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dob) tj. ........... zt (stownie: ..............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.
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5.

1.

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona najpdzniej w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych termindéw
uptynie poznie;j.

§7

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Inspektor Nadzoru .........ccooevviiiiiiinnnnnn..

2.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy .........cooooiiiiiiiii

@

§8

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1) Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych  zakryciu. Odbiory robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa powyzej. Inspektor
dokona odbioru czgsciowego w terminie do 7 dni.

2) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbednych do odbioru robét. Odbior koncowy robot przez Zamawiajacego
nastapi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia na pismie przez Wykonawce gotowosci obiektu
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.
Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 2 do 3 przedstawicieli.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsiewzigcie) nie spetnia warunkow dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
stwierdzenia wad, usterek lub nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz
usterek.
Dokumentami stwierdzajagcymi dokonanie odbioru sg protokoly, podpisane przez strony
uczestniczace w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawienia faktury koncowe;.
Protokot odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spetnione
jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:

—  Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajgce z

umowy,
— Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng).

Odbior wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

§9

Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.
W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:
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a) wskaznik zageszczenia i no$nosci podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuzne;j,

C) grubos¢ nawierzchni,

d) wyniki jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumiczne;j tj. sktad mieszanki.

2. Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

3. Dopuszcza si¢ badanie rownosci podtuznej za pomoca planografu (Wykonawcy) oraz spadkow
poprzecznych nawierzchni za pomoca taty — przy wspoétudziale przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru.

4. Koszty za badania dotyczace towarzyszacej infrastruktury technicznej, okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakoS$ci i atesty.

6. Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzgtu oraz wlasnych metod organizacyjnych realizacji roboét. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

7. Koszt inwentaryzacji robdt ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajacemu.

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo ruchu,
oznakowanie robét, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego
tytulu, w zwiazku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrgbie placu budowy od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktorych mowa w Rozdziale I11.8 SWZ beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika 0raz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesi¢¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Niezlozenie
przez wykonawceg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci i1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.
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W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:

) OO P

Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcow, na ktorych powolywal si¢ Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 462
ustawy PZP):

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, W zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie uméw (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawcg, ktorych tre$c:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),

d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czeScia
zamowienia gldwnego realizowanego wg umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczenh wynagrodzenia i zasady ptatno$ci pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca oraz odpowiednio pomiedzy Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca i
nie bedzie odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

J) nie bedzie zawierala zestawienia ilosci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

K) Jezeli wartos¢ sumy wynagrodzenia pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajacym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
Z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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19.

20.

21.

22.

1.

Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Przed czgéciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwiazanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopia
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajagce uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.
Wykonawca na biezaco bedzie zglaszat na pismie Zamawiajacemu o wejéciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robot.

§13

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie otrzymat zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego do dnia
30 sierpnia 2021 r.

2) Wykonaweca nie rozpoczal rob6t w wymaganym terminie.

3) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

5) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

6) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
podwykonawce.

7) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czg$ci Umowy.

8) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejsza Umowa.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindéw
poszczegblnych elementow robot.

10) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

11) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajgce si¢ do usuniecia.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1

pkt 1, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu,

w szczegolnos$ci Zamawiajacy nie odpowiada wzglgdem Wykonawcy za utracone korzysci.

Wykonawcey przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawcg, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogl spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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4,

Odstgpieniec od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okre§lonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14

Wada istotng, o ktoérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajaca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

=

7.

§ 15

W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzytecznos$¢ obiektu, Zamawiajacy
obowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moga bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuniecie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuni¢cie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§16

Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniona miedzy stronami beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w nieterminowym wykonaniu okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamoOwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

b) za zwlok¢ w nieterminowym usunigciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad .

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokos$ci ustawowej za opdznienie w zaplacie
faktury.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupekniajacego do wysoko$ci poniesionej
szkody, szczegbdlnie w przypadku obnizenia dofinansowania przyznanego Zamawiajacemu na
realizacj¢ zadania z winy Wykonawcy.

Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego

Oproécz przypadkow przewidzianych w pkt. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
takze w przypadku:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,1 % wartosci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek liczonych od wysokosci
przeterminowanej naleznos$ci za kazdy dzien opdznienia,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okreslonym niniejsza umowg terminie oryginatu umowy lub poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umowne;j brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

Oprocz przypadkow przewidzianych w ust. 2 i 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:
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1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, oséb nie zatrudnionych na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas ponownej kontroli stwierdzi,
7ze nie jest ona zatrudniona na umowg¢ o pracg) — dotyczy roéwniez pracownikow
podwykonawcow.

8. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktorych mowa wyzej i naliczenia ich w
tacznej wysokosci.
9. Za nieterminowe rozpoczgcie robdt naliczane beda kary umowne w wysokosci 0,1% wartosci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki.
10.Laczna wysoko$¢ kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
§17

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogo6lnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza ograniczona
jest do rzeczywistej straty, jaka poniesie strona.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wskazanych w dziale VII, rozdziat Il ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i/lub wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkoéw
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia
nastgpujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentdw materiatow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgdd od gestoréw
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczgcie i prowadzenie prac zwigzanych z przetozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w rozstrzygnieciu przetargu i/lub opdznienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,

e) w przypadku wykonywania zaméwien dodatkowych, ktorych realizacja ma wptyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku opéznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,

g) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy — na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktorych
wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, W
szczegoblnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

i) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek bledow w dokumentacji,

- jezeli wystgpi brak mozliwoSci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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j) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatlowe, w szczegdlnosci:

a. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

C. konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materialow i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatlow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robdt lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
zakresy robdt lub materiatow zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
zamawiajgcego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegdélowy. Wykonawca do sporzadzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki cenotworcze, jakie okreslit w
kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastagpi wycen¢ danej pozycji okreslonej w
kosztorysie ofertowym,

2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

3) modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych lub
uzupelniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastapi¢ w przypadku

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy:

1) wystgpienia konieczno$ci zmiany o0sob wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0sob,
spetniajacych warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

2) zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy nastagpi¢ moze z Iinicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktora powinna zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,
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4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
10. Wprowadzone zmiany wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci (aneks).
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maj3:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pdzn. zm.).

§21

Spory wynikajace z realizacji niniejszej] umowy rozstrzyga Sad miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§22

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2 Kosztorysy ofertowe

3. Wzér Oswiadczenia Wykonawcy*

4 Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*

Zatgcznik nr 1 do umowy
nr 1ZP.271.5.2021

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

NAZWA FITY Lt e e e et
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niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy
1) zawarte] w dniu ...l r. z firma
................................................... wymagalne na dzien

.............................. ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zhstownie: ...
ztotych brutto 1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

C. mi¢dzy Podwykonawcg a Wykonaweca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie umowy nr ...............cceeeneen.. fakture VAT nr ...l
zdnia na KWOL. . .eeeeeeeiiiiciicin
(StOWnie. ...ee ) optacong w  calo$ci/na
kwotg.......covvinnnnne

Data, piecze¢ i podpis
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Zatgcznik nr 2 do umowy
nr 1ZP.271.5.2021

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWa I Lo e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawartej w dniu ...l r. z firmg
..................... , wymagalne na dzief .............................. zloZenia niniejszego

oswiadczenia, zostaly zaspokojone/nie zostaty™* przez Wykonawce¢/Podwykonawce w
pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. mi¢dzy Podwykonawcag a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawit na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT na
podstawie umowynr .................. fakture VAT nr.................. zdnia............. na

Data, piecze¢ 1 podpis
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