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Zatgcznik nr 9 do SWZ
UMOWA NF: .covveverrnes
(projekt)
zawarta w dniu .........ee...... /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)

pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotow

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie .........c.ceceeeeveeuenenen
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SIEAZIDG vttt st ettt et et e b e s b et ehe s e e b e sen e b st b s et ebe st ebe sen bt e s et s
posiadajacym NIP: ..o REGON: <ottt et e st e e s s sesenenene
reprezentowanym przez:

1 e

2. s

zwanym dalej ,Wykonawc3a”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie robdt budowlanych pn.:
»,Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Winsko” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

2. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wirnsko” w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”, w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych i polegajgca na remoncie nawierzchni bitumicznej drogi.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D od m. Orzeszkéw do DW 334
(m. Konary), na nastepujgcych odcinkach drogi:

—  m. Orzeszkdéw (koniec nawierzchni brukowej) do mostu na rz. Jezierzyca, dt. 995 m

— od skrzyzowania z drogg lesng o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszkéw) do skrzyzowania z drogg lesng
gruntowg, df. 282 m

— od drogi lesnej gruntowej do DW 334 (m. Konary), dt. 948 m

4. Zakres przedmiotu umowy podzielony zostat na etapy:

Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych oraz projektem czasowej organizacji
ruchu.

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang i przyjetg przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowg, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie
nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, roboty wykoriczeniowe, oznakowanie drogi na czas robot zgodnie
Z projektem.

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:
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1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych itp., oraz dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia
wykonywania robot budowlanych.

2) Opracowanie przedmiarow, kosztorysow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB.

3) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie
zarzadzajgcym ruchem.

4) Zamawiajacy nie posiada stanowiska Konserwatora Zabytkéw, jezeli zaistnieje taka konieczno$é¢ Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania na etapie projektowania stanowiska/opinii Konserwatora Zabytkéw. W
przypadku wskazania obowigzku prowadzenia nadzoru archeologicznego Wykonawca w zakresie robdt taki
nadzdér zapewni.

5) Woykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowag wykonang przez Projektanta i
zatwierdzong przez Zamawiajacego wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego obowigzujacego w momencie ich realizacji.

6) Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

7) Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét wykonywanych w oparciu o
sporzgdzong dokumentacje projektowg, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) z zatgcznikami i wyjasnieniami, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), przeprowadzong wizjg lokalng oraz ofertg Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedna wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym

niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.
Realizacja inwestycji wspétfinansowana jest ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskana
Promesa dofinansowania w ramach Funduszu.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgtoszenia wykonywania robét budowlanych,
zezwalajgcego na prowadzenie roboét budowlanych oraz wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu -4
miesigce od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania robét budowlanych — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktérym Zamawiajgcy otrzyma
kompletng dokumentacje projektowg wraz ze zgloszeniem wykonywania robdt budowlanych oraz
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu ze strony organu, zezwalajgcym na prowadzenie robdt budowlanych. Dzien
przedtozenia dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym jest dniem dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 2 jest dzien dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych po zakonczeniu inwestycji w sposéb umozliwiajgcy jej uzytkowanie w sposéb zgodny z
prawem.

Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
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6. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do
zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.

8 Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie bedg stanowity zmiany umowy w
rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zamdwien publicznych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1 Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw
(oswiadczenia Kierownika robét budowlanych o przejeciu obowigzkow).

84
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przezWykonawce,
2) przekazanie Wykonawcy terenubudowy,
3) ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego,
4) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
5) na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych zumowy,
6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wglgdu w kazdym momencie do
dokumentac;ji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i wizji lokalnej.

2) Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami,
ztozenie wniosku w celu uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robodt i uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

3) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

4) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wifasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

5) Sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztorysow w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej Excel lub Norma oraz*.pdf)

6) Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej organizacji ruchu i
uzyskaniem zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
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(edytowalnej oraz *.pdf).

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej
dokumentac;ji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane.

Sprawowanie nadzoru archeologicznego wynikajacego ze stanowiska konserwatora zabytkéw (w razie
koniecznosci).

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji .

10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej, w zakresie

umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jestréwniez:

1)

uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci, zapewnienie nadzoru przedstawicieli
wiascicieli sieci,

obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu w niezbednym zakresie, wynikajgcym z uzgodnien i
warunkow technicznych,

formalne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajgcego rozwigzan technicznych oraz projektu
zagospodarowania terenu,

uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie Zamawiajagcemu do
akceptacji petnej dokumentacji projektowe;j.

wykonanie na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badan iinnych dokumentdw, ktére sg niezbedne do
prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdét budowlanych nalezy:

1)

B)

14)
15)

16)
17)

wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie wszelkich roboét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy innymi
wytyczenie geodezyjne),

wyniesienie w teren projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robdét oraz
oznakowanie robét wg tych projektéw,

po zakonczeniu robdét nalezy wykonac odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajgcych przebudowie, w tym demontaz
obiektéw tymczasowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem, oraz odbior
przez Inspektora nadzoru wykonania robét zanikajacych,

usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robét przez jeden podmiot posiadajgcy w tym
zakresie stosowne uprawnienia,

ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg byé wykonywane przez uprawnione
laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robét,

rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ (jesli dotyczy), ktére zostang przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

przestrzegania zasad BHP i p/poz.,

utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych
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18)

19)
20)

21)

2)
PE)

2)

materiatéw, odpaddéw oraz $mieci,

organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika robot (jesli bedzie
taka koniecznosc), Inspektora Nadzoru,

zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérek we wtasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisdéw z wymagang optata za wysypisko wtacznie,
zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpaddéw. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osdb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody w chronionych
gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig
stwarzajacg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie Sciekéw do
wad lub do ziemi, pobdr wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i
mieszanin niebezpiecznych, sSrodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
Podwykonawcdw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje
rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone.

zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdrca zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych orazkosztorysach.

5. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktoéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. W przypadku poinformowania inspektora nadzoru o potrzebie wydania zgody
w zakresie wykonanej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, inspektor powinien zajg¢ stanowisko nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych.

6. Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadajgce wiasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa.

7. Zatrudnienia przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robét.

8. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania projektanta w branzy drogowej spetniajacego
wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

9. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do wykonania robét drogowych kierownika robdét w branzy drogowej
spetniajgcego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

§6
NADZOR AUTORSKI

1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1)
2)
3)

4)
5)

nadzor w toku realizacji robdt budowlanych, ustug i nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujacymi normami;

uzupetnienia szczegdtéw dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét budowlanych;

wyjasnianie Zamawiajgcemu i wykonawcy robdt budowlanych i ustug watpliwosci dotyczacych rozwigzan
przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robét budowlanych i ustug;

stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z dokumentacjg;
uzgodnienia z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika robdt lub inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;
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6) udziatu w odbiorze korncowym i pogwarancyjnym.

3. Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu
budowy.

4. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakorczenia robdt budowlanych i ustug, realizowanych
w oparciu o wykonang dokumentacje.

5. W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego
Wykonawca jest obowigzany ustanowié zastepce, posiadajagcego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.

6. O zmianie osoby sprawujgcej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy Wykonawca
zawiadamia na pisSmie Zamawiajgcego i rownoczesnie przekazuje pisemne oswiadczenia o podjeciu sie przez te
osoby petnienia obowigzkow.

7. Jako osobe upowazniong do zgdania od Wykonawcy wyjasniert odnos$nie wszelkich watpliwosci powstatych w
toku realizacji robét budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§7
NADZOR
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania osobe wskazang w Ofercie posiadajacg uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, tj. . cevernenes =t

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na kierownika robot budowlanych osobe wskazang w OferC|e
posiadajacego uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub réwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw) — nalezagcym do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, tj. ......cccceueeeee. —tel v

3. Zmiana ww. 0sbb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanych oséb
bedga spetniac¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
projektanta lub kierownika robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonaniazamdwienia.

4. Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika robét przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

§8
WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe W wysokosSCi .......cceeeeenrennnenns zt brutto
w tym: VAT
stownie Brutto: ..o v zt

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl| art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajacych wprost z Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, warunkdéw prowadzenia robdt podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez
ktorych nie mozna wykonaé¢ zamdéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
Specyfikacjg Warunkéw Zamédwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1. Majgc na uwadze, ze przedmiotem umowy jest modernizacja drogi powiatowej, polegajaca na remoncie
nawierzchni drogi ewentualne zmiany (zwiekszenia) dtugosci drogi i skutkujgce tym zmiany (zwiekszenia)
powierzchni nie przekraczajgce 2,5 % dtugosci lub powierzchni wynikajgcych z PFU, wizji lokalnej i udzielonych
odpowiedzi nie bedg podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ktére powinno zaktada¢ ww. zmiany.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i
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ryzyko w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje.

4.  Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunkdw,
ktére mogg oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robét, a zadne roszczenia Wykonawcy dotyczace
jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, co stanowi
kwote .....ccevenee. zt (stownie ZotyCh ....ovevececee e ).

6. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej
umowie, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, przy czym termin ztozenia wniosku o wyptate zaliczki nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia faktycznego rozpoczecia robot.

7. Zaliczka jest ptatna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez
pomniejszenie o jej kwote nominalnej kwoty przypadajgcej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie

zamowienia.

8.  Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkdw z Promesy Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakornczeniu realizacji inwestycji i jej odbiorze
koricowym do czasu wyptaty srodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

9. Ptatnos¢ koncowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
WyKonawey Nnr......ccceeeeveennne , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej jednej, koicowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Za nieterminowa ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdinienie w
transakcjach handlowych.

11. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robét z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéow od podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 12 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia na
podstawie dokumentdow i osSwiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy
za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania dokona¢
zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymal cze$s¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiadajacg wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i
wykonania pomiedzy Wykonawcy a podwykonawcy, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
przy czym dokonanie tej zapfaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w
czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach
poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdinienie Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy w spetnieniu swiadczenia pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i
odsetki ustawowe nie bedg naliczane.

13. Cesja wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

14. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie
dla Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

15. Podstawa do wykonania robdt dodatkowych jest protokdt koniecznosci sporzadzony przez Strony.

16. Podstawag do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robdt
dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy
czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego)
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia dodatkowego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment).
Ptatnos$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajacego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastepowaé bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktdrym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 17. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowa zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia
od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.
Podzielng ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.
Faktura bedzie wystawiona w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Powiat Wotowski, PI. Piastowski 2, 56 — 100 Wotdw, NIP: 988-02-19-208.
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wotowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wotow.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest
réowniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkdéw
Konsorcjum.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robdt:
1) odbiér dokumentacji projektowej,
2) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbiodr koncowy.
Odbidr dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z ostateczng decyzjg zezwalajgcg na wykonanie robét budowlanych (brak sprzeciwu organu na dokonane
przez Wykonawce zgtoszenie wykonywania robét). Z czynnosci tej zostanie spisany protokdét zdawczo - odbiorczy.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.
Termin odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o
gotowosci do tego odbioru.
Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu, zawierajaca:

— protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane

stosownymi przepisami,
— dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
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wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt
2) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonaweca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

11. Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
poézniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktdrej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania oceny
wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w formie ..
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig 30 dnl

ponad termin okreslony w § 2 ust. 2 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 2 ust. 2
umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo
ustalony termin.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, , w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w zakoniczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 2 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 15 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktéorym mowa w § 8 ust.1,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust.1, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzienn zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 11,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdziale 4 SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy o prace),

10)za opdznienie w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 —w wysokosci po 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 umowy,

11)za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 umowy,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

12)jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika robét lub innej osobie
niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci 15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczyé
20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcych mu naleznosci.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposéb niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 7 ponizej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 100 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgda¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos$é ponosi Wykonawca.

4. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i
okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci
wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi
szczegétowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowanie
rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowanie przejmuje. W
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przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do przyjecia dokumentacji. Ww. protokdt inwentaryzacji uznawany bedzie za protokdét zdawczo
—odbiorczy i po wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi
podstawe do wystawienia faktury, z zastrzezeniem zdania poprzedniego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdét budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktére;j
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie lub za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ prawnga ifinansowa za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca  zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego  projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w & 8 ust. 1 oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatemprzedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli dozawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:
1) wykaz osob wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robét przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogoéw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania roboét.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktérych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§14
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GWARANCIJA | REKOJMIA

1  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonang
dokumentacje projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzagdzenia na
OKIES .ueeerrunnne miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, tj.....oeevecneeereerriniiiiiiissiisnnns

3 Wramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robaét.

4. Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcow na materiaty urzgdzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujgcy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenie$¢ na Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg rowniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest data
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wade lub dostarczyé nowa rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungac¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajacego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
sposob warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywadé faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
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1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprodcz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku
opd&znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych
aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych
wigzgcych przepiséw, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowac zniszczenie robdt lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych
lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowaw § 8,

7) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w
szczegoblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

10)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
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warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.

273 ust. 1 ustawy —Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,

potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie danej czesci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.
12) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wptyw na nalezyte

wykonanie umowy.

3. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamodwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy.

5. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zardwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$é¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organdw administracji,

3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawnosé lub jakos$¢ robot lub w
inny sposob dostarczg Zamawiajagcemu pozytku.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania roboét zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych lub innych waznych wzgleddéw — np. z koniecznosci
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych powstaniu wad przedmiotu umowy lub
wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktore nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca moze zastosowac materiaty zamienne lub wykonac¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu
bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty
zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robdt zamiennych/zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe
jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujgcego roboty/materiaty zamienne oraz
uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

8§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465
z pdin. zm) os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj: czynnosci
zwigzane z bezposrednim wykonywaniem robdt, wchodzgcych w tzw. koszty bezposrednie, tj. wszystkich
pracownikow fizycznych i operatoréow maszyn i urzadzen.

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ w jego miejsce
inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. do zgdania ztozenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
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1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego przez Zamawiajgcego
oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania robét, na kazdym
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

8§17
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci majgtkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy w dniu odbioru dokumentacji, bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w
zakresie wszystkich pél eksploatacji, w szczegdlnosci:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdow i serwerdw sieci komputerowych;
2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminaridow i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio- wizualnych i
komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac objetych dokumentacjami
projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celéw udzielenia zamdwienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do dokumentacji
projektowe]j oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowe;j.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji
projektowej oraz do uzupetniania jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzyskuje tym samym
uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia
jej do wprowadzenia zmian do projektu (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz ewentualnych kontrahentéw
Zamawiajgcego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajgcemu wykonywanie tych praw w jego
imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne dokumentacji w
szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osdb trzecich wynikajgce z naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w
tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. 2 2022 r., poz. 2509 z pdzn. zm.) w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

§18
UBEZPIECZENIE

1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.

2 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wtasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
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innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegdblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia
w w/w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przezWykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajacego
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i reprezentantéw Stron udostepniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez
Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga
obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze stosuje srodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne, zapewniajgce
bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka zwigzanego z ich
przetwarzaniem.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej
umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, ze nie
beda one udostepniane w sposéb niedozwolony przez jego pracownikéw, wspdétpracownikéw oraz
reprezentantow.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac swoich pracownikdow, wspotpracownikow i reprezentantéw o
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekazaé zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, ktéra
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z tresciag Umowy, RODO
oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
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sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z
przepisow prawa.

3 W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktédrych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedzibyZamawiajgcego.

4 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, w
szczegblnosci: ustawy z dnia 11 wrzednia 2019r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

5 Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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