WzOR
Zatacznik nr 11 do SWZ
Kb-VI1.2380.58.2024.MK

UMOWA NR.../2024 /Kb
na opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudowa
pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Osrodek Szkolenia
Policji Komendy Wojewédzkiej Policji w Lodzi z siedzibg w Sieradzu przy ul. Sikorskiego
2 — przebudowa pomieszczen sanitarnych, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w Lodziw dniu ....ccccoeiiiiiiiiii, pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Komendantem Wojewodzkim Policji w Lodzi,
91-048 t.6dz, ul. Lutomierska 108/112
NIP: 7260004458 REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym, a

dane Wykonawcy

- imie i nazwisko witasciciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doreczeh, dane organu
rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel,

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sgdu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska oséb
uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej ,,Wykonawcg’,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), nr sprawy: FZ-2380/55/24/RK, o nastepujacej
tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
w oparciu o zalozenia programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) wraz z przebudowa
pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Osrodek Szkolenia
Policji Komendy Wojewoddzkiej Policji w Lodzi z siedzibg w Sieradzu przy ul. Sikorskiego
2 — przebudowa pomieszczen sanitarnych, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) ETAPI
a) opracowanie koncepcji;
b) opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych;;

2) ETAPII
a) opracowanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz zawierajgcych szczegotowe
rozwigzania techniczne i technologiczne wraz ze szczegétowym opisem zastosowanych
materiatdbw budowlanych i urzgdzen, w tym ich podstawowych parametrow;
b) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) Etap il
a) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
b) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét do czasu dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
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. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia oraz wymogi jakosciowe zostaty okreslone
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) z uwzglednieniem informacji zawartych
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) stanowigcych zatgczniki do umowy, o ktorych
mowa w § 32 umowy

§ 2 — Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w § 1 przedmiot zamowienia i zapewnia,
ze wszelka dokumentacja zawiera¢ bedzie optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe
i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detali wraz z ich opisem.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje dostepne na dzien zawarcia umowy, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac
i wysokosci wynagrodzenia, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie szczegotowo ze wszystkimi
zatozeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego. W/w informacje oraz
dokumenty okre$lajg na dzieh zawarcia umowy przedmiot niniejszej umowy w sposéb
wystarczajgcy i gwarantujgcy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnien
i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie¢ z miejscem i warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji,(w szczegodlnosci przyimuje do wiadomosci fakt, ze roboty
bedg prowadzone na czynnym obiekcie), w tym mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwos$ciami zasilania w energie elektryczng, wode i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu
do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

. W przypadku wystgpienia zmiany przepisow istotnych dla wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca wraz z powiadomieniem o powyzszym Zamawiajgcego, przedktada pisemng
informacje o zakresie przewidywanych zmian oraz ocene skutkbw wprowadzenia
ich do dokumentacji projektowej, wptywu na koszty inwestycji oraz termin jej realizacji.
Zamawiajgcy nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty przediozenia pisemnej informaciji,
przekaze Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju i wielkosci obiektu, jak rowniez
doswiadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach
okreslonych niniejszg umowa.

§ 3 - Terminy wykonania przedmiotu umowy

. Warunkiem przystgpienia do opracowania projektéw budowlanych jest przedstawienie
Zamawiajgcemu koncepcji o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a umowy. Przedstawienie
koncepcji nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ zastrzezenia do koncepcji w terminie do 5 dni od jej przedtozenia przez Wykonawce;
niezgtoszenie zastrzezen we wskazanym terminie oznacza jej przyjecie. Akceptacja koncepcji
przez Zamawiajgcego warunkuje rozpoczecie dalszych prac zwigzanych z opracowaniem
projektu budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgacego projekty budowlane (ETAP | Umowy), w tym
w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF i DWG oraz 4 egzemplarze w wers;ji
papierowe;j.

. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni_od daty przekazania projektéw budowlanych (ETAP |
Umowy) zapozna sie z ich trescig i w przypadku braku uwag pisemnie powiadomi Wykonawce
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o ich akceptacji lub pisemnie powiadomi Wykonawce o koniecznos$ci uzupetnienia dokumentacji
wyznaczajgc nowy termin jej przekazania.

. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
pisemnej akceptacji projektow budowlanych przez Zamawiajgcego, dokumentacje - ETAP I
Umowy tj.:

1) projekty wykonawcze, kazdy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (dla kazdego
opracowania) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej zapisanej w PDF i DWG;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej (dla kazdego opracowania) oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej
zapisanej w formie edytowalnej i PDF.

. Przekazanie placu budowy na wniosek Wykonawcy wraz z rozpoczeciem roboét nastgpi
w terminie 7 dni od dnia pisemnej akceptacji projektéw budowlanych (ETAP | Umowy) przez
Zamawiajgcego. Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (cale zadanie inwestycyjne ) w terminie
9 miesiecy od dnia podpisania umowy. Terminem wykonania umowy jest termin
podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robét budowlanych.

. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uwaza sie podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu kohcowego odbioru robdét budowlanych (dopuszczalny jest odbidr koncowy
przedmiotu umowy z usterkami niemajgcymi wptywu na uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem) wraz z zatgczonym kompletem dokumentéw odbiorowych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w terminie, o ktérym mowa w ust. 7.

§ 4 - Potencjat kadrowy

. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (Etap | i Il) do kontaktéw z Wykonawcag
Zamawiajgcy wyznacza:
L) o ——— farchitektura/
22 T /roboty budowlane/
) PO PP PPPPPPRPPP /instalacje sanitarne/
) e aas /instalacje elektryczne/

. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (Etap | i Il) do kontaktéw z Zamawiajgcym
Wykonawca wyznacza:

) e lub podczas nieobecnosci ....................
)
. Etapy | i Il wykonuje ,Zespot projektowy” — osoby wskazane w Wykazie osob (zatgcznik
nr....... do umowy). W sktad ,Zespotu projektowego” wchodzg rowniez osoby sprawdzajace,

ktére bedag uczestniczy¢ w procesie realizacji przedmiotu umowy i bedg sprawdzaty projekty
odpowiedniej specjalnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wchodzgce w sktad ,Zespotu projektowego” legitymujg sie
uprawnieniami bez ograniczen w posiadanej specjalnosci i posiadajg stosowne doswiadczenie
zgodnie z zatgcznikiem nr ....... do umowy.

. W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 3, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu pisemnie propozycje zmiany nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych przed
planowanym terminem zmiany, wskazujgc osobe, ktérej zmiana dotyczy oraz podajgc imie
i nazwisko osoby, ktora jg zastgpi wraz ze wskazaniem uprawnien i doswiadczenia
rbwnowaznego z doswiadczeniem i uprawnieniami osoby, ktorej zmiana dotyczy. Zmiana
projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga zmiany umowy.
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6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Osobami do kontaktéw oraz petnienia nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego
na etapie roboét budowlanych bedg osoby z firmy zewnetrznej wylonionej w odrebnym
postepowaniu.

Przedstawicielem Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg oraz Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robot budowlanych bedzie :

Obowiazki kierownika budowy beda petnione przez:

Wykonawca wyznacza kierownika budowy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych oraz powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego, jak rowniez niezwtoczne pisemnie
informuje Zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oswiadczeniem
0 przejeciu obowigzkéw kierownika budowy i innymi obowigzkami wynikajgcymi z Ustawy
Prawo budowlane.

Obowigzki kierownikow roboét bedg petnione przez:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, kierownik budowy oraz projektant dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu
kserokopie wymaganych ustawg Prawo budowlane dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie
uprawnien projektowych odpowiedniej specjalnosci oraz do petnienia samodzielnych funkc;ji
w budownictwie odpowiednich dla danego rodzaju i wielko$ci obiektu.

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia uzyskania akceptacji projektéw budowlanych przez
Zamawiajgcego dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie wymaganych ustawg Prawo budowlane
dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie przez kierownika budowy i kierownikéw robét odpowiednich dla danego
rodzaju i wielkosci obiektu oraz dostarczy stosowne oswiadczenia o przyjeciu tych
obowigzkow.

Zmiana os6b petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 6 — 9 nie wymaga zmiany umowy,
a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doreczenia
pisemnego zawiadomienia drugiej stronie. Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych przez
Wykonawce ust. 10 - 11 stosuje sie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie statego nadzoru budowy podczas realizacji prac
budowlanych przez kierownika budowy lub w przypadku jego nieobecnosci przez
wyznaczonego zastepce; w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zastosowania kary umownej, o ktérej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 10.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy wystawi dla niego lub osoby wskazanej
petnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu przed organami administracyjnymi oraz
wszelkimi podmiotami, w celu wykonania zadan objetych niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac (art. 14 RODO) osoby, o ktérej mowa w ust. 2 - 3,
7 i 8 oraz w ust. 14 o udostepnieniu ich danych osobowych (w szczegdlnosci: imienia
i nazwiska) Zamawiajgcemu i o przetwarzaniu tych danych (w szczegdlnosci poprzez
przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiajgcego w celu realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca realizuje obowigzek informacyjny poprzez zapoznanie o0sob z klauzulg
informacyjng, zamieszczong pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-
danych-osobowyc/
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16. Osobg upowazniong do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci
z wezwaniami, prowadzenia korespondencji z Wykonawcg jest ...........cooiiiiiiiiiiiiiiinn,
Upowaznienie nie obejmuje prawa do dokonywania zmiany umowy oraz podpisywania
w imieniu Zamawiajgcego aneksow do niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Zamawiajacego

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy,
wszelkie posiadane dokumenty oraz informacje niezbedne do realizacji umowy.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji umowy;
3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy bedzie zajmowat stanowisko w odniesieniu do problemdéw zgtaszanych podczas
realizacji niniejszej umowy w formie co najmniej odpowiadajgcej formie ich zgtaszania przez
Wykonawce, bez zbednej zwloki, nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtaszany przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajgcy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne,;.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy, chyba ze wylgczng
odpowiedzialnos$¢ za dang szkode ponosi Zamawiajgcy.

4. W przypadku stwierdzenia uchybien w bezpieczenstwie i higienie pracy przy robotach
prowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Zamawiajgcy ma prawo
do natychmiastowego zatrzymania prac na budowie do czasu usuniecia przez Wykonawce
uchybien.

§ 6 - Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig zgodnie z umowg, Oferta, PFU, SWZ,
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

2) usuwanie wszelkich bledoéw, brakéw i niescistosci ujawnionych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy zaréwno na etapie opracowywania dokumentacji projektowej jak i
prowadzenia robét budowlanych;

3) w przypadku przekazania Zamawiajgcemu wadliwej dokumentacji projektowej bez wzgledu
na termin stwierdzenia wad ww. dokumentacji - usuniecie tych wad oraz uzupetnienie
brakéw w dokumentacji na wilasny koszt (bez wzgledu na jego wysoko$¢) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) uzyskanie (w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy) wszelkich
koniecznych i wymaganych prawem dla realizacji inwestycji pozwolen, decyzji, opinii,
sprawdzen i uzgodnieh w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych norm, przepiséw prawa,
a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze szczegdtowymi przepisami;

5) ochrona terenu budowy od momentu jego przekazania przez Zamawiajacego do czasu
podpisania protokotu koncowego odbioru robét;

6) prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

7) wyznaczenie kierownika budowy zgodnie z § 4 ust. 7;
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8) sporzagdzenie planu BiOZ oraz jego przestrzeganie, a takze zapewnienie wtasciwej ochrony
p.poz na terenie budowy;

9) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swodj koszt zaplecza budowy, w tym m.in.
pomieszczen dla potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposazonych
w Internet, sprzet komputerowy z zainstalowanymi programami typu edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program kosztorysowy, program do przegladania plikow typu dwg, drukarke,
ksero oraz rzutnik, obiektow tymczasowych: socjalnych i sanitarnych dla pracownikow,
magazyndéw itp. i zabezpieczen okreslonych przepisami bhp i ppoz.;

10) wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami — informacji o planie
BiOzZ;

11) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczgcych realizaciji
umowy oraz umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

12) kazdorazowe uzgadnianie kart materiatowych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed
wbudowaniem materiatdbw, a w szczegdlnosci kart materialtowych na materiaty
wykonhczeniowe;

13) dostarczenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego faktur VAT za zakupione
materiaty/urzadzenia;

14) wykonywanie robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych umowg zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej;

15) stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w PFU,;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

17) zgtaszanie gotowosci do odbioru rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu i etapowych oraz
brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

18) terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw;

19) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika wewnetrznego budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy;

20) sporzgdzane, na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac;

21) state utrzymanie terenu i zaplecza budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych z tych terenow;

22) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem gestorow tych sieci;

23) zapewnienie przejezdnoséci i bezpieczenstwa ogdlnodostepnego ruchu kotowego i pieszego
prowadzonego na terenie budowy;

24) usuwanie na biezgco wszelkich odpaddéw powstaltych w wyniku realizacji robdt, oraz
uporzagdkowanie i oczyszczenie terenu po zakonczeniu roboét i przywrdcenie do stanu
pierwotnego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

25) uzyskanie wszelkich atestéw, badan i odbioréw oraz rozruch urzadzen;
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26) przygotowanie oraz przekazanie w ramach odbioru koncowego robot kompletu
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi
aprobatami technicznymi dla materiatow uzytych w trakcie budowy, kompletem instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urzgdzeh oraz pozostatych dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy; W przypadku
jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robét nalezy dostarczy¢é projekty zamienne
Z naniesionymi zmianami;

27) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikédw w zakresie eksploatacji
wbudowanych urzadzen;

28) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot;

29) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakosc¢ robaot lub termin zakonczenia robaot;

30) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

31) pokrycie kosztow zwigzanych z niezbednymi badaniami potrzebnymi dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw;

32) przeprowadzenie stosownych préb na wykonanych instalacjach;

33) serwisowanie i dokonywanie przegladow zamontowanych urzgdzeh i aparatury
specjalistycznej przez caty okres trwania gwarancji;

34) dostarczenie materiatow i urzgdzen koniecznych do wykonania umowy, zgodnie z zakresem
rzeczcowym i PFU, wraz z certyfikatami, atestami i innymi swiadectwami okreslonymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (Wykonawca zobowigzany jest udowodnié
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymogami PFU);

35) zidentyfikowanie lokalizacji istniejagcych mediéw (kanalizacja, linie elektryczne, sieé
wodociggowa i inne) przed rozpoczeciem robot;

36) prowadzenie na biezgco i przechowywanie:
a) Dziennika wewnetrznego budowy;
b) ksigzki obmiardw;
c) protokotéw odbioru robdt;
d) protokotéw zebran odbywajgcych sie na budowie;
e) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (OPZ);

37) pokrycie kosztéw napraw/przywrédcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, ktérymi postugiwat sie przy wykonywaniu
umowy;

38) uczestnictwo w naradach technicznych, celem przedstawienia postepoéw prac i dokonania
uzgodnien; Wykonawca uwzglednia te uzgodnienia podczas wykonywania przedmiotu
umowy, chyba, Zze zalecenie jest niezgodne ze sztukg budowlang lub obowigzujgcymi
przepisami, o czym Wykonawca niezwtocznie, w formie pisemnej, powiadomi
Zamawiajgcego; do udziatu na naradach technicznych zobowigzany jest kierownik budowy,
w przypadku narad branzowych Wykonawca skieruje do uczestnictwa kierownika rob6t dane;j
specjalnosci;
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39) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgcej stan faktyczny wykonania robét wraz z zatgczonym wykazem, gdzie
materiaty uzyte do w trakcie budowy oraz zamontowane urzgdzenia zostaty wbudowane,
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) dokumentacja powykonawcza bedzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawce
wraz z postepem robdt oraz odbiorami robét czesciowych, zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

b) dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania umowy;

c) skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowe] w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w terminie
nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do odbioru
koncowego;

40) przedstawienie Zamawiajgcemu Zestawienia srodkow trwatych powstatych w wyniku
wykonania inwestycji wraz z podaniem ich wartosci brutto; szczegdtowy zakres Zestawienia
srodkéw trwatych zostanie uzgodniony w trakcie realizacji umowy; sporzgdzenie zestawienia
bedzie warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot;

41) inne, nie wymienione wprost powyzej czynnosci, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw
lub niezbedne do wykonania umowy.

§ 7 - Nadzo6r autorski

1. W ramach ETAPU Il Umowy Wykonawca zobowigzuje sie sprawowa¢ nadzor autorski,
stosownie do potrzeb Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (na kazde zgdanie),
w zakresie okreslonym w art. 20 i 21 ustawy Prawo budowlane, do czasu dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Minimalng iloS¢ pobytdw projektanta (gtéwnego Ilub
branzowych) na budowie okresla sie na jeden raz w miesigcu w ciggu catego okresu trwania
budowy.

2. W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowigzany jest do:

1) kontrolowania w trakcie realizacji rob6t budowlanych, zgodnosci z dokumentacjg projektowo-

kosztorysowg rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych;

2) uzupetlniania szczegotow dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpowiadania
na pytania i wyjasnienia kierownikowi budowy Wykonawcy robo6t budowlanych watpliwosci
powstatych w toku ich realizacji — w formie Karty Nadzoru Autorskiego (ktorej wzor stanowi
zatgcznik do umowy) w terminie 5 dni od zgtoszenia;

3) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw
i urzgdzen;

4) kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajagcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe;

5) udziatu w naradach technicznych;

6) udziatu w odbiorach czesciowych oraz odbiorze korncowym;

7) akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstatych w toku realizacji inwestyc;ji;

8) oceny wynikéw badan materiatdw i elementéw budowlanych;
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9) wydawania opinii na temat =zgodnosci parametrow materiatbw lub urzgadzen
zaproponowanych przez Wykonawce lub oferenta robét budowlanych, w stosunku
do rozwigzanh projektowych;

10) udziatu w rozruchu technologicznym lub czynnosciach majgcych na celu uzyskanie
projektowanych zdolnosci uzytkowych.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski projektanta lub osoby przez niego
upowaznionej posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, w trakcie robét budowlanych,
niezalezenie od rodzaju stosunku prawnego pomiedzy nim, a projektantem.

. O ewentualnej zmianie projektanta petniacego nadzér autorski Wykonawca niezwitocznie
zawiadamia Zamawiajgcego, a takze zobowigzuje sie dopetni¢ wszelkich wymogoéw zwigzanych
z tym faktem, jakie nakfada na nadzér autorski ustawa Prawo budowlane.

. W przypadku uchylania sie autora projektu od petnienia nadzoru autorskiego lub braku
upowaznienia innej osoby z ramienia Wykonawcy do pefnienia nadzoru autorskiego,
Zamawiajgcy zgtosi ten fakt do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz obcigzy
Wykonawce karg umowng, o ktérej mowa w § 24 ust. 1 pkt 4, jak rowniez moze dochodzi¢ od
Wykonawcy odszkodowania za opdznienia w wykonaniu robo6t budowlanych. Jednoczesnie
Zamawiajgcy moze czynnosci nadzoru autorskiego powierzy¢ innemu podmiotowi, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie uchyla zobowigzan Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
odnosnie do dokumentacji projektowe;.

§ 8 - Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez calty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Konsorcjum przekazuje Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace podmiotow
wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej ewentualnych zmian, w szczegdélnoéci zawierajgcej informacje, za wykonanie jakich czesci
umowy odpowiada kazdy z uczestnikbw Konsorcjum.

. Petnomocnik/Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania
i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w
sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Zmiany, dla swej skutecznosci,
wymagajg pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci zobowigzan
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§ 9 - Odpowiedzialno$¢ za szkody

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z lub przy okazji
realizacji umowy, w szczegodlnosci za uszczerbek/utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub smier¢ jakichkolwiek osob, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie
Zamawiajgcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie
budowy.
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6.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zajmowania stanowiska wzgledem wszelkich

zgtaszanych roszczen.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za szkody, ktore
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawce obcigzajg rowniez koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej

w przedmiocie umowy, a spowodowanej:
1) wadg, ktéra wynikla z rob6t wykonanych w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot umowy na dzien zakohczenia robét budowlanych;
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego;
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Powyzsze zapisy nie wylgczajg obowigzku posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 25

umowy

1.

§ 10 - Zatrudnienie na umowe o prace

W zakresie, w jakim Wykonawca nie postuguje sie podwykonawcami, o ktérych mowa
w § 15, przy wykonywaniu nin. umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca /
podwykonawca zobowigzuje sie, iz w okresie realizacji umowy bedzie zatrudniat
na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
(ti. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) lub analogicznych przepiséw panstw cztonkowskich UE,
EOG, wszystkie osoby wykonujgce roboty ogdlnobudowlane, w tym murarskie, wykonczeniowe
oraz roboty budowlane instalacyjne, polegajgce na wykonywaniu sieci i instalacji elektrycznych,
wodnych, kanalizacyjnych przez caty okres realizacji zaméwienia. Wytgczeniu podlegajg osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego
oraz osoby wykonujgce czynnosci pomiaréw i uruchomienia urzgdzen i instalacji, dostaw
towardw, ustug transportu zatadunku i roztadunku.

. Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ ilos¢ osob, jaka jest niezbedna do wykonania czynnosci

wskazanych w ust. 1 oraz okresy, w jakich osoby te bedg wykonywaé te czynnosci i adekwatnie
do tego wymiar etatéw przewidzianych dla tych oséb przez Wykonawce lub podwykonawce
wraz z okresleniem rodzajow i okresow uméw o prace, ktore sg lub bedg zgodnie z tym
zawarte. Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie w tym zakresie w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy.

. Zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nastgpi najpdzniej w dniu rozpoczecia

wykonywania czynnosci przez dang osobe.

. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtozenia Wykazu osob wykonujgcych roboty objete zamowieniem zgodnie z wymogiem,
o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, fgcznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1. Wraz z wykazem nalezy ztozyé oswiadczenie
potwierdzajgce fakt zatrudnienia wykazanych osdb na podstawie umowy o prace. Wskazane
dokumenty w formie pisemnej powinny zawiera¢ w szczegdélnosci: dane podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia, wskazanie liczby i danych osobowych oséb zatrudnionych, rodzaj
i date zawarcia oraz rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika (stanowisko) oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce/ podwykonawce uméw o prace i dokumentéw potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne pracownikéw realizujgcych
zamowienie. Powyzszy obowigzek obcigza réwniez podwykonawcéw — na zadanie i terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw -

oswiadczenia/wykazy, o ktérych mowa w ust. 4 mogg w szczegdlnosci nie zawiera¢ adreséw,
nr PESEL pracownikow.
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6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce Wykazu oséb wraz z os$wiadczeniami
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako niewypetnienie
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

7. O kazdej zmianie osO6b wymienionych w Wykazie oséb, Wykonawca/podwykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie (najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany)
poinformowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego poprzez ztozenie aktualnego
Wykazu osob. Zmiany w Wykazie osob, nie wymagajg zmiany umowy.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykazanych w Wykazie oséb zatrudnionych, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac (art. 14 RODO) osoby, o ktérej mowa w ust. 1 2
o udostepnieniu ich danych osobowych (w szczegdlnosci: imienia i nazwiska) Zamawiajgcemu
i o przetwarzaniu tych danych (w szczegoélnosci poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez
Zamawiajgcego w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca realizuje obowigzek
informacyjny poprzez zapoznanie osob z klauzulg informacyjng, zamieszczong pod adresem:
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/

10. Zapisy uméw Wykonawcy z podwykonawcami muszg regulowaé kwestie zatrudnienia oséb
analogicznie jak niniejsza umowa.

§ 11 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: Harmonogram),
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy. Zestawienie wartosci rzeczowo -
finansowej robdét winno byé dokonane z zachowaniem wiasciwych proporcji miedzy
poszczegolnymi elementami scalonymi (zakresami roboét). W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego razgcych rozbieznosci w proporcjach miedzy cenami elementéw lub dziatow w
stosunku do takich samych elementéw lub dziatéw okreslonych w Formularzu cenowym (tabeli
elementéw scalonych) Zamawiajgcy bedzie zgdat zmian w przedstawionym Harmonogramie, z
zachowaniem ogolnej wartosci robot.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej, w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb, w wers;ji
graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot
budowlanych.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci, jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w przyjetym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczgcych bedg tgczone w
grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny by¢é naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu roboét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakorczenia tych robot. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow rob6t Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosc¢
wykonania umowy i zagwarantuje rozktad prac wykonania przedmiotu umowy, zapewniajgcy
realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 7.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie
na przedmiot umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej
na poziomie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
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2) etapy realizacji umowy;

3) szacowanie wartosci przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych;
4) terminy odbioréw czesciowych;

5) terminy pfatnosci czesciowych;

6) zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodg i akceptacjg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy

zatwierdzi Harmonogram, w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia mu Harmonogramu
lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i doreczenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty ich otrzymania.

. Jezeli uwagi Zamawiajgcego nie zostaty uwzglednione w catosci lub w czesci, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 16.

. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia

terminow realizacji poszczegolnych etapdw robét.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdélnosci, gdy Harmonogram

stanie sie niespojny z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie pdzniej niz w terminie
5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji i przedstawi go Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, ktory po zaopiniowaniu przekaze go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio. Zaakceptowany, zaktualizowany
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.

. Jezeli postep robot, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie zagraza¢ terminom

okreslonym w Harmonogramie, lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu,
Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni
roboczych, zawiadomi Zamawiajgcego o czynnosciach, jakie zamierza podjgc¢, aby byto
mozliwe wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu umowy. Z tego tytulu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy bedzie powiadamiat Wykonawce o wysokosci $rodkéw finansowych
przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy kazdorazowo, gdy powezmie o tym
informacje, w szczegdlnosci o wysokosci srodkow finansowych, ktérymi bedzie dysponowat
na sfinansowanie poszczegolnych etapdw robot. Po przekazaniu takiej informacji Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany bedzie do zaktualizowania Harmonogramu
do wysokosci srodkdw przeznaczonych na poszczegodlne etapy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na jakimkolwiek etapie realizacji umowy istotnych rozbieznosci w proporcjach miedzy cenami
elementow lub dziatow Harmonogramu, w stosunku do takich samych elementéw lub dziatow
w Formularzu cenowym (tabeli elementéw scalonych), co moze stanowi¢ $wiadome
zawyzenie wartosci czesci robot kosztem np. robdt wykonczeniowych lub innych robét
wykonywanych w ostatnich etapach realizacji budowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania naniesienia przez Wykonawce stosownych zmian. Wykonawca ma obowigzek
dokonania korekty, na bazie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci
w zestawieniu wartosci rzeczowych robét pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zaptaci faktur obejmujgcych zawyzone kwoty.
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13.

Z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych powyzej, zmiany Harmonogramu rzeczowo-
finansowego mogg zostaé wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.
Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zmiany nie wymagajg aneksu do umowy, z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy zmiana Harmonogramu miataby prowadzi¢ do zmiany terminu realizacji
umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo finansowego prowadzgca do zmiany terminu
realizacji umowy wprowadzana jest aneksem.

Datg wykonania poszczegolnych pozycji Harmonogramu jest dzien zgtoszenia do odbioru
robét budowlanych, dla ktérych w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, stwierdzono
prawidfowe i petne wykonanie oraz przedstawiono kompletng dokumentacje odbiorowa.

§ 12 - Czynnosci organizacyjne

. Na kazdym z etapéw projektowania (Etap | Umowy) Wykonawca zobowigzany jest

do dokonywania uzgodnien przyjetych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych, materiatowych
i technicznych z Zamawiajgcym - z wyznaczonymi Wydziatami KWP w todzi wskazanymi
w zatgczniku do umowy.

. W toku wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do organizowania

na biezgco konsultacji roboczych z Zamawiajgcym celem uscislenia przyjetych rozwigzan
technicznych i projektowych.

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sg do

wykonania dokumentacji oraz realizacji przedmiotu zamowienia.

. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okolicznosci,

ktére dajg podstawe do oceny, ze jakikolwiek etap prac projektowych lub robét budowlanych
nie zostanie wykonany w terminach okre$lonych w § 3 umowy lub w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w § 11, niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego o tym niebezpieczenstwie, wskazujgc przyczyny i prawdopodobny czas
opdznienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie traktowa¢ jako poufne wszelkie informacje dotyczace

Zamawiajgcego i przedmiotu zamowienia pozyskane w trakcie realizacji umowy, a w
szczegolnosci dane finansowe i projektowe. Postanowienie to bedzie uwzglednione we
wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub wszelkimi podmiotami, ktérymi
Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu umowy. W razie ich ujawnienia Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce karg umowng, o ktérej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 8 umowy. Nie dotyczy
to przypadkoéw ujawnienia danych uprawnionym organom wiadzy publicznej lub na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 13 - Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (ij. projektéw budowlanych

i wykonawczych, zwanych dalej réwniez ,,Utworem/Utworami”), Wykonawca bez koniecznosci
sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do utworéw, wraz z prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich innym podmiotom.

Przeniesienie praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 1, dotyczy w szczegdlnosci

nastepujacych pol eksploatacji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe;
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2) dokonywanie ttumaczen, przystosowywanie, zmiany uktadu w Utworze — pod warunkiem
zachowania integralnosci utworu;

3) obrét oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono, w tym wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnosci
udostepnianie innym podmiotom;

4) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: ekspozycja, publiczne wystawienie, publikowanie
czesci lub calosci w jakikolwiek sposob, dla potrzeb prowadzonych postepowan
dotyczacych udzielania zaméwien publicznych;

5) sporzadzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utworéw, w tym opracowywanie, przerébki, adaptacje, rozporzadzanie i korzystanie
z zaleznych praw autorskich.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody
do wprowadzania do przedmiotu umowy wszelkich zmian jakie okazg sie niezbedne ze
wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa lub potrzeby Zamawiajgcego i jakie bedg wymagane
w zwigzku z prowadzonymi przez Zamawiajgcego postepowaniami administracyjnymi,
przetargowymi z ich wykorzystaniem — pod warunkiem zgodnosci dokonywanych zmian z
przepisami prawa, nhormami, zasadami profesjonalnego projektowania, przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia.

Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do terytorium, ma charakter wytgczny,
nieodwotalny, odptatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych
na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w umowie, zawarte jest w wynagrodzeniu,
o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy.

. Wykonawca  gwarantuje, ze utwory stanowigce przedmiot umowy nie bedg naruszaty
zadnych praw o0sob trzecich. W przypadku zgtoszenia przeciwko Zamawiajgcemu jakichkolwiek
roszczen przez inne osoby w zwigzku z utworami stanowigcymi przedmiot umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich poniesionych szkod oraz
zaspokojenia zgtoszonych roszczen osob trzecich.

. Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, ze w chwili przekazania utworéw Zamawiajgcemu
bedzie uprawniony do przeniesienia na niego wszelkich praw do utworéw, a korzystanie
z utworéw przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w zakresie objetym umowg nie bedzie
naruszato jakichkolwiek praw osoéb trzecich w tym praw autorskich, praw pokrewnych lub praw
wiasnosci przemystowe;.

. Niniejszym Wykonawca:
1) wyraza zgode na rozpowszechnianie utworéw przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
ktérym Zamawiajgcy udzieli prawa do korzystania z utworéw;

2) zobowigzuje sie do nie wykonywania w stosunku do Zamawiajgcego oraz oséb trzecich,
ktérym Zamawiajgcy udzielit prawa do korzystania z utworow, autorskich praw osobistych
w zakresie, w jakim wykonywanie tych praw uniemozliwiatoby lub nadmiernie utrudniatoby
Zamawiajgcemu korzystanie z utworéw

. W razie postugiwania sie podwykonawcg w zakresie przygotowania utworéw (lub ich
jakiejkolwiek czesci) Wykonawca zobowigzany jest z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacji, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na
Wykonawce autorskich praw majgtkowych w zakresie tozsamym (ktéry w tym oswiadczeniu
winien by¢ przytoczony) z zakresem okreslonym w § 13 niniejszej umowy i 0 wyrazeniu zgody
na przeniesienie praw autorskich w tym zakresie na Zamawiajgcego. Wykonawca przenosi
te prawa na Zamawiajgcego — wg zasad, o ktérych mowa w ust. 1-7.
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§ 14 - Wyroby budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie prowadzenia robot budowlanych do stosowania

wyrobow, materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajgcych wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
producentoéw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2021 r., poz. 1213.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobdéw budowlanych dokument, na podstawie ktérego wprowadzono wyrdb
do obrotu.

Do dokumentacji odbiorowych nalezy dotgczy¢ certyfikaty i/ lub deklaracje zgodnosci
dotyczgce wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobow budowlanych zgodnie =z
wymogami ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r.,
poz. 873 ) oraz instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim, a takze karty gwarancyjne
zamontowanych urzadzen.

§ 15 - Zatrudnienie Podwykonawcoéw

. Wykonawca caly zakres robdét budowlanych wykona sitami wiasnymi.

. Jezeli w czasie realizacji jakiegokolwiek z etapow umowy zajdzie potrzeba zlecenia

wykonania robot budowlanych podwykonawcom, zlecenie to nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie wymienionej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w
takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw. Wprowadzenie podwykonawcow wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

lub

1.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie nastepujgcych robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy wymienionym nizej podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom):

. Zlecenie wykonania robo6t podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) okreslonych

w ust. 1 nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie
wymienionej czesci robét objetych przedmiotem umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wkasnych pracownikéw.

/cd. do kazdego przypadku/

3.

Przed przystgpieniem do wykonywania przez podwykonawce (w tym przez dalszego
podwykonawce) jakiegokolwiek z etapow/zakreséw umowy, Wykonawca kazdorazowo
przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (w tym z dalszym
podwykonawcg), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce czes¢ zamoéwienia.
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4.

11.

12.

Zamawiajgcy pisemnie w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcag (w tym z dalszym podwykonawcg) powiadomi o braku zastrzezen,
lub zgtosi pisemnie zastrzezenia. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca)
zobowigzani sg do usuniecia stwierdzonych uchybien w terminie 5 dni od dnia doreczenia
w formie pisemnej zastrzezeh Zamawiajgcego.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego . Ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3-5 i 7 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dotyczy to uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg
dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni
od doreczenia kopii umowy, wnies¢ sprzeciw od umowy o podwykonawstwo (niezgtoszenie
sprzeciwu uwaza sie za akceptacie umowy przez Zamawiajgcego). Brak zgody
Zamawiajgcego oraz nieprzedstawienie przez Wykonawce/ podwykonawce poswiadczonej
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze
natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt lub odstgpi¢ od umowy. Do
ewentualnych zmian umow o podwykonawstwo stosuje sie ust. 3-7.

8. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg (w tym z dalszym
podwykonawca), ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z tresciag umowy zawartej z Wykonawcg, a
takze w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy, niz okreslony w ust. 11. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy
z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest wolny od odpowiedzialnosci..

9. W sytuacji okreslonej w ust. 8 Zamawiajgcemu przystugujg takze uprawnienia w postaci:
odmowy podpisania protokotéw odbioru robét (w tym czesciowych lub zanikowych) z tytutu
realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkéw umoéw do ustalen
okreslonych w umowie oraz kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

10. Umowa z podwykonawcg powinna zawiera¢é w szczegolnosci zakres prac powierzonych
podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokosé¢ wynagrodzenia oraz terminy zaptaty
wynagrodzenia.

Termin pfatnosci podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w umowie za dany zakres robot.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow (w tym dla

dalszych podwykonawcéw) za wykonane roboty:

1) jezeli roboty objete fakturami VAT czesciowymi lub  fakturg VAT koncowag
wystawiong  Zamawiajgcemu  przez Wykonawce  byly  wykonywane  przez
podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcéw), to do faktury VAT rozliczeniowej z
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13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcym, Wykonawca przedtozy oswiadczenie podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) (zatgcznik nr 3 do umowy) o braku zalegtosci w ptatnosci od
Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawce (w tym dalszego podwykonawce) i
odebrane przez Zamawiajgcego na dzien sktadania odwiadczenia wraz z protokotem
odbioru robot wykonanych przez podwykonawce odpowiadajgcym zakresowi robot
zafakturowanych przez Wykonawce albo wyjasnienia Wykonawcy dlaczego
podwykonawca odmoéwit zlozenia  oswiadczenia. Powyzszy obowigzek zostanie
spetniony takze przez doreczenie Zamawiajgcemu w w/w terminie umowy cesji na rzecz
podwykonawcy wierzytelnosci za roboty przez niego wykonane objete fakturg VAT,

2) w przypadku niedostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow realizujgcych
przedmiot zamowienia, z czego wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec
takich podwykonawcdéw w zwigzku z realizacjg robét, a takze w przypadku dostarczenia
oswiadczeh potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opd6znienia w zapfacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie
podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz,
albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona
przez Zamawiajgcego mimo nieprzedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (w tym
dalszego  podwykonawcy), jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a
Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw,
ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

3) Jezeli na ktérymkolwiek etapie wykonywania umowy Zamawiajgcy w jakikolwiek sposob
powezmie informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytutlu podwykonawstwa (w tym naleznosci
podwykonawcy niezgtoszonego Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami umowy  lub
wykonawcy ktorego wierzytelnos¢ jest nizsza, niz kwota wskazana w ust. 7), Zamawiajgcy ma
prawo zatrzymac, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci podwykonawcy czes¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, celem ewentualnego rozliczenia sie bezposrednio z podwykonawcami, w tym
kwota naleznosci moze zostaé ztozona do depozytu sgdowego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z zapiséw niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcdéw ustalen niniejszej umowy,
az do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wtgcznie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow
z kolejnymi podwykonawcami oraz do zmian umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungcC takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania czynnosci w ramach realizacji nin. umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

18. Na wniosek Zamawiajgcego, niezaleznie od uprzedniego przedstawienia Zamawiajgcemu

projektu umowy z podwykonawca, lub kopii zawartej umowy, Wykonawca bezzwiocznie
dostarczy = Zamawiajgcemu  szczegétowe informacje  dotyczgce  podwykonawcéow
i zakresie robot powierzonych kazdemu podwykonawcy oraz dotyczace osiggnietego
w dacie przygotowania takiej informacji etapu roboét, faktur VAT wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia
takiej informaciji.

19. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate od

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie art.
647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w oparciu
o0 okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od
niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (§ 22) w zakresie réwnym zaspokojonym
przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci
jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

20. W realizacji zamowienia nie moze bra¢ udzialu podwykonawca, ktéry podlega wykluczeniu

1.

z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j.Dz. U. 2024 poz. 507) oraz na podstawie przepisow
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576.

§ 16 - Odbiory

Po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1i 2 oraz
jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, spisany zostanie przez Zamawiajgcego Protokoéf
odbioru stwierdzajgcy zakonczenie ETAPU | oraz ETAPU |l przedmiotu umowy.

. Protokéft odbioru stanowi podstawe dla Wykonawcy do wystawienia czesciowej faktury VAT

obejmujgcej wynagrodzenie za wykonany i odebrany ETAP | oraz ETAP Il przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 1 ust 2 pkt. 1i 2 i winien by¢ dotgczony do ww. faktury VAT.

Projekty budowlane wykonane w ramach ETAPU | Umowy majg by¢ zaopatrzone odpowiednio
w wykaz opracowan, klauzule zespotu sprawdzajgcego oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy / projektanta, ze:

1) przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami (w tym
przepisami resortowymi Policji), zasadami wiedzy technicznej, zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyC i jest wolny od wad fizycznych
i prawnych;

4) dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym;

3) dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong wersjg elektronicznag.

4. Oswiadczenie okreslone w ust. 3 nastepuje na warunkach art. 564 kc.

5.

Odbidr czesci przedmiotu umowy, o jakim mowa w ust. 1 i 2, przez Zamawiajacego,
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji, i nie wytacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
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6. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy pisemnie na okreslony dzieh roboczy.

7. Warunkiem przystgpienia do odbioru czesciowego jest zakonczenie danego zakresu robét
w okresie rozliczeniowym wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odbiér
czesciowy bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia.

8. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 6 musi zostaé dokonane na tyle wczedniej, aby umozliwi¢
zakonczenie procedury odbioru kohcowego, o ktérej mowa w ust. 9, w terminie, o ktérym mowa
w §3ust 7.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin i przystgpi do odbioru korncowego maksymalnie w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiajgcego faktu
zakonczenia wszystkich robdt oraz posiadania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
i protokotow niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy przystepuje do odbioru, wskazuje wady
i termin ich usuniecia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastepuje odbior);
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

11. Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze koncowym nie zostang usuniete w terminie ustalonym
w protokole, Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego, z zastrzezeniem ze w takim
wypadku Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ rynkowg
kosztéw usuniecia tych wad.

12. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad.
Zamawiajgcy potwierdzi powyzsze na pisSmie w terminie 3 dni.

§ 17 - Czasowe wstrzymanie robot

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednostronnego wstrzymania robot na czas okreslony,
w razie ograniczenia w budzecie srodkéw finansowych na realizacje zamdwienia. Czas
wstrzymania robdt bedzie ewidencjonowany przez Zamawiajgcego i na pisemny wniosek
Wykonawcy, po akceptacji Zamawiajgcego, moze by¢ podstawg do zmian terminu wykonania
umowy.

2. Wstrzymanie i wznowienie robot Zamawiajgcy potwierdzi zapisami w dzienniku wewnetrznym
budowy, a ich przyjecie do wiadomosci potwierdzi kierownik budowy.

3. Wznowienie robot nastgpi w formie pisemnego protokotu uzgodnien, ktory bedzie zawierat:
termin wznowienia robdt, stwierdzenie przediuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, stwierdzenie przedtozenia aktualnego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, a takze wykaz robot niezbednych do kontynuowania prac, w szczegdlnosci
ewentualnych robot naprawczych oraz usuniecia zabezpieczen tymczasowych.

4. W przypadku czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego Wykonawcy nalezy sie
dodatkowe wynagrodzenie za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego
zakresu robo6t oraz dozér placu budowy, ustalone w drodze negocjacji cenowych,
z uwzglednieniem rzeczywistych kosztow poniesionych przez Wykonawce.
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5. W przypadku wstrzymania robot na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy
za roboty budowlane moze podlega¢ waloryzacji o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem ogtaszany przez Prezesa Gtdéwnego Urzedu Statystycznego, za okres
wstrzymania prac, jezeli wskutek wstrzymania robot nastgpi przedtuzenie terminu wykonania
umowy zmiana ta miata wpltyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

po przedtozeniu przez Wykonawce Kalkulacji potwierdzajgcej faktyczny wptyw przediuzenia
na wzrost kosztow.

6. W przypadku wstrzymania robét na wniosek Zamawiajgcego, wykonywanie umowy w zakresie
petnienia nadzoru autorskiego, ulegnie zawieszeniu. Zawieszenie wykonywania umowy w tym
zakresie nie wymaga odrebnego oswiadczenia Zamawiajgcego. W czasie zawieszenia
wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie.

§ 18 - Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiajgcy
zaptaci tgczne wynagrodzenie w kwocie:

=] 10 PLN,
(0111 1= ST PLN,
RV TR PLN,
110117 A 1L TP PLN,
(0] 1 4 (o TR PLN,
S (0)11TL 1T TS PLN,
w tym:

1) ETAP | — opracowanie projektu budowlanego

=] 10 PLN,
110117/ 11 PLN,
VAT e e e r e e —————— PLN,
£ 101177 1 T PLN,
0] U 1 8 (o PR PLN,
S (01111 11 S PLN,
2) ETAP I
a) - opracowanie projektéw wykonawczych
=] 10 PLN,
L1101 A LT OO PLN,
1 27 PLN,
110117 21 TP PLN,
o] U 1 4 (o TR PLN,
S (0)11TL 1= TS PLN,

b) - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

1< 1 0 RS PLN,
LS (011171 = S PLN,
RV 7NN I PLN,
S (o)1 1= T TR PLN,
] 1 1 o T PLN,
S (011171 1= S PLN,
3) ETAP I
a) — wykonanie robot budowlanych
1= 0 PLN,
L1 (017211 PR PLN,
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AV PP PP PP PPPPPPPPP PLN,

£ (011177111 PLN,
] 0 ) o TP PLN,
o1 (0111TL 1= S PLN,

b) — pefnienie nadzoru autorskiego

1] 110 PR PLN,
o1 (0117 L1 TR PLN,
RN 7 PLN,
S (0111 1= AT PLN,
o ] 118 o T PLN,
o1 (017 1= A PLN,

zgodnie z Formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, z zastrzezeniem
dalszych postanowien niniejszego paragrafu.

Sposéb finansowania: srodki budzetowe — rozdziat 75405, paragraf 6050, pozycja budzetowa
605003 /...eeieeiniieieie st r e a e /

2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter ryczattowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z zatgcznikami do niniejszej umowy oraz miejscem
wykonania roboét i na tej podstawie okreslit wartos¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.1.
Kwota okredlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania, w tym: koszty zuzywanych mediow, koszty ewentualnych robét
nieokreslonych jednoznacznie w opisie przedmiotu zamoéwienia (PFU) i opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, a konieczne do nalezytego zrealizowania przedmiotu
zamowienia, w tym koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a takze
koszty towarzyszgce innym pracom zwigzanym z realizacjg robot wymaganych prawem
i obowigzujgcymi przepisami, w tym takze tzw. ryzyko ryczattowe (m. in. koszty zwigzane
z wniesieniem zabezpieczenia zaliczki) , zgodnie z warunkami wskazanymi w SWZ.

4. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawca jest zobowigzany je wykonac¢ i nie
przystugujg mu wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegoblnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robét i Wykonawca nie
moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, z zastrzezeniem szczegdlnych postanowien
nin. umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego robot, jednak nie wiecej
niz 0 30% wartosci przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o zakresie robot, z ktérych zamierza zrezygnowac, a Wykonawca
sporzadzi kosztorys tych robdét na podstawie obowigzujgcych katalogdw KNR przy
zastosowaniu sktadnikow cenotwodrczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty posrednie,
zysk) zawartych w ofercie i cen materiatbw wedtug Srednich cen z Sekocenbudu z dnia
sktadania oferty. Kosztorys bedzie podlegaé¢ sprawdzeniu w terminie 7 dni od daty doreczenia.
W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu
ograniczenia zakresu robot i zmniejszenia wynagrodzenia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego
robot i wynagrodzenia z tego tytutu wymaga podpisania aneksu do umowy.

7. Dopuszcza sie wprowadzenie robot budowlanych nieobjetych niniejszg Umowg (roboty
dodatkowe), w szczegdlnosci nieujetych w dokumentach skfadajgcych sie na Opis przedmiotu
zamowienia (OPZ), ktére nie byty uwzglednione w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.1 i 2, a ktére sg
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9.

10

11.

konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, badz ktére Zamawiajgcy ocenit jako
niezbedne dla uzyskania zamierzonej funkcjonalnosci przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od pierwotnego zamowienia
spowodowatoby dla Zamawiajgcego istotng niedogodno$é¢, poniesienie znacznie wiekszych
kosztow lub istotne opdznienie w wykonaniu umowy, albo gdy wykonanie przedmiotu umowy
jest uzaleznione od wykonania tych robot. Warto$¢ robdt dodatkowych nie moze przekroczy¢
30% wartosci wynagrodzenia za wykonanie robo6t budowlanych, o ktérym mowa w § 18 ust. 1
pkt 3 lit. A umowy.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 7 zostanie sporzadzony protokoét

koniecznosci, a Wykonawca wykona wycene robdt budowlanych w formie kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu nastepujgcych  nosnikow
cenotwodrczych nie wyzszych niz:

1) stawka roboczogodziny R- srednia dla wojewddztwa todzkiego wg Publikacji Sekocenbud
Z kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — srednie wg Publikacji Sekocenbud z kwartatu
poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

3) zysk Z (liczony od R+S+Kp) - srednie wg Publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud 2z kwartatu
poprzedzajgcego dokonanie zmiany, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcow
na stronach internetowych, ofert handlowych itp.;

5) nakfady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Wyliczone koszty podlegajg negocjacjom.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania elementéw dodatkowych, jezeli te elementy sg
8cidle zwigzane z przedmiotem umowy lub ich niewykonanie uniemozliwitoby zrealizowanie
przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego realizacje

dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 i przy zachowaniu warunkow tam
wskazanych, jezeli zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole
koniecznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat
roboty dodatkowe bez zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego realizacje dodatkowych
robot budowlanych.

Dopuszcza sie wykonanie robét zamiennych z zastrzezeniem, iz wartos¢ tych robét nie
spowoduje zwiekszenia wartosci wynagrodzenia ofertowego o wiecej, niz 50 % pierwotnej
wartosci tego zakresu robdt. Przy rozliczeniu robot zamiennych zostanie uwzgledniona
wartos¢ robot zaniechanych. Wykonawce obcigza obowigzek jednoznacznego wykazania
(kosztorysami szczegotowymi), ktorych robét (i o jakiej wartosci) zaniechano (kosztorys
sporzgdzony metodg szczegotowg wykonany na podstawie czynnikow cenotworczych
przyjetych do sporzadzenia oferty) oraz jakie roboty (i o jakiej wartosci) zostaty zastgpione
konkretnymi innymi (i o jakiej wartosci — kosztorys szczegdétowy z uwzglednieniem cen
jednostkowych robdt, materiatow i technologii w oparciu o ceny srednie dla wojewddztwa
tédzkiego z publikacji SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany).
Kosztorysy bedg podlegaé sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 7
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13.

14.

15.

16.

1.

2.

dni od daty doreczenia. Warunkiem wprowadzenia rob6t zamiennych jest podpisanie aneksu
do umowy

. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg (w tym z dalszym podwykonawcg na

zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy, zaptata Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT czesciowej lub faktury VAT koncowej wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) — zatgcznik nr 3 do umowy,
o braku zalegtosci w ptatnosciach od Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawce
(w tym dalszego podwykonawce) i odebrane przez Zamawiajgcego na dzien skfadania
oswiadczenia wraz z protokotem odbioru robét albo wyjasnienia Wykonawcy dlaczego
podwykonawca odméwit ztozenia oswiadczenia.

W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12 od wszystkich
podwykonawcéw przedmiotu zamowienia lub dostarczenia os$wiadczen, z ktérych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg
prac, w przypadku niedostarczenia dokumentéw, a takze w przypadku dostarczenia
oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i
nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do
czasu, az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni
sad lub arbitraz, albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatno$¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy, jesli
ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
za prace wykonane przez podwykonawce (w tym dalszego podwykonawce) w ramach
przedmiotu zamowienia, powstatego po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest przedmiot zamdwienia, Zamawiajgcy dokona
zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) i niniejszej umowy.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 12 i 13 moze zostaé zastgpione innym dowodem zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow).

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 19 - Zasady ptatnosci

Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawcg za wykonane etapy umowy, w tym:
1) za ETAP | i ETAP II, oraz nadzér autorski na podstawie faktur VAT, zgodnie z Formularzem
cenowym (Zatgcznik nr 2 do umowy);

2) za roboty budowlane (ETAP Il umowy) na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT
koncowej.

Rozliczenie robét budowlanych (Etap Ill) nastapi na podstawie faktur cze$ciowych i koncowe;,
wystawianych na podstawie protokotéw odbioru robét (czesciowych i koncowego) podpisanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego oraz bedzie sie odbywato w oparciu
o, i po wykonaniu etapéw zadania okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 11. Brak odbioru traktuje sie jako niewykonanie danego etapu umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodg i akceptacjg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Zaptata wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3
lit. b, nastgpi po doonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT.

Termin pfatnosci wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT (w tresci faktury Wykonawca wskazuje nazwe obiektu,
ktérego dotyczy umowa) wraz z protokotem odbioru robét oraz oswiadczeniem podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy), o ktorym mowa w § 15 ust. 12 pkt. 1.

Faktura VAT bedzie zawiera¢ numer rachunku bankowego Wykonawcy znajdujacy sie
w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowg na podstawie odrebnych
przepiséw podatkowych. Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie prawidlowo wystawiona
przez Wykonawce faktura VAT na adres ptatnika:

Komenda Wojewddzka Policji w Lodzi
91-048 L6dz, ul. Lutomierska 108/112
NIP: 726-000-44-58
Zastrzega sie niedopuszczalnos¢ przeniesienia wierzytelnosci, o ktérej mowa w § 18
ust. 1 na osobe trzecig, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury Wykonawca
jest zobowigzany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku
bankowego znajdujgcego sie w wykazie. W takim przypadku brak terminu ptatnosci
rozpoczyna sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujacych.

Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzeh natozonych na Zamawiajgcego przez
administracje skarbowa, jezeli z tytutu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona
prawidtowo zobowigzan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku
od towardéw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyréwnania Zamawiajgcemu innych negatywnych skutkow zwigzanych z podaniem przez
Wykonawce rachunku nie znajdujgcego sie w wykazie lub brakiem rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie.

Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu braku srodkow na jej realizacje, co nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen ze strony Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawcy stuzy wytgcznie
wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia odstgpienia. Ceny dostarczonych
urzadzen/ materiatdw zostang rozliczone na podstawie faktur ich zakupu.

§ 20 - Gwarancja dotyczgca dokumentacji projektowej

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust 2
pkt. 1 i pkt 2 lit. a), liczac od dnia odbioru dokumentacji do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci
za roboty wykonane na podstawie dokumentacji. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji
odnosnie do dokumentacji projektowej Zamawiajgcy bedzie kierowat do Wykonawcy, bez
wzgledu na to, jaki podmiot (podwykonawca) jest autorem wadliwej czesci przedmiotu umowy.
Nin. umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Na podstawie art. 558 § 1 kc, Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi

wzgledem Zamawiajgcego na okres 36 miesiecy od dnia odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady dokumentaciji

projektowej, w tym w szczegdolnosci za wady zmniejszajgce jej wartos$¢ lub uzytecznosé
ze wzgledu na cel wskazany w umowie.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek
nieosiggniecia w wykonanych na podstawie dokumentacji robotach budowlanych, parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno — budowlanymi.

. Zgtoszenia wad bedg dokonywane przez Zamawiajgcego faxem, pocztg elektroniczng albo

listem poleconym.

Zamawiajgcemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje projektowg bez wzgledu na termin

stwierdzenia wad w dokumentacji przystuguje prawo:

1) zadania od Wykonawcy bezwzglednego usuniecia wad oraz uzupetnienia brakéw
w dokumentacji, na koszt Wykonawcy (bez wzgledu na jego wysoko$¢) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

2) zadania wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6

pkt 1 lub nie wykona zobowigzan wynikajgcych z rekojmi, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi, ktérego nalezno$¢ za wykonanie zostanie w catosci pokryta
przez Wykonawce.

. Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych

opracowan, ktére bedg niezbedne do usuniecia wad dokumentacji projektowej, a ktorych
Wykonawca (Projektant) nie bedzie mégt lub chciat wykonaé, Zamawiajgcy zleci te opracowania
innym podmiotom na koszt Wykonawcy (projektanta) - warto$¢ wynagrodzen za te dodatkowe
opracowania zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca bedzie
zobowigzany zwrdcic te wartos¢ Zamawiajgcemu.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody na mieniu i zdrowiu osoéb trzecich,

powstate w zwigzku z opracowang dokumentacjg projektows.

11. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

§ 21 — Gwarancja dotyczaca robét budowlanych

. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urzadzenia i materiaty na podstawie

dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, Wykonawca udziela
gwarancji na okres ...... miesiecy, liczgc od dnia odbioru tych robdt bez wad. Wszelkie
roszczenia z tytutu gwarancji Zamawiajgcy bedzie kierowat do Wykonawcy, bez wzgledu na to,
jaki podmiot jest wykonawca/ producentem wadliwej czesci przedmiotu umowy. Nin. umowa jest
dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

. Jezeli urzgdzenia zamontowane w budynku zgodnie z postanowieniami ich dokumentaciji

techniczno - ruchowej (DTR) wymagajg wykonania przegladow konserwacyjnych
/serwisowania, to wykonanie tych przeglgdéw w okresie gwaranciji lezy po stronie Wykonawcy,
bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego. Powyzszy obowigzek obejmuje w
szczegoblnosci wymiane czeéci i materiatdw eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w
terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisOw prawa, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

. W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynnosci usuniecia zgtoszonych

przez Zamawiajgcego wad/naprawy urzgdzen/uzupetnienia przedmiotu umowy (czynnosci
obejmujg w razie potrzeby wymiane czesci lub materiatdbw eksploatacyjnych), w terminie
nie przekraczajgcym 5 dni od dnia zgtoszenia, tak aby byt on zgodny z wymogami zawartymi
W umowie, normami, przepisami prawa, sztukg budowlang, jak réwniez, zeby spetniaty one
wymagane standardy funkcjonowania i niezawodno$ci. Wykonawca zakonczy prace zwigzane
z usuwaniem wad po wczesniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiajgcym i
potwierdzi ich usunigcie w formie pisemne;j.
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4. Awarie oraz zgtoszenia o fakcie stwarzajgcym stan zagrozenia dla ludzi oraz mienia muszg by¢
usuniete przez Wykonawce natychmiast — najpdzniej do 24 godzin od zgtoszenia.

5. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swojg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
wzgledem Zamawiajgcego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia wynikajgce z rekojmi niezaleznie od wykonywania
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§ 22 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej: ZNWU lub
zabezpieczenie) w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto, ti. w kwocie..................... PLN
3 (0111 PSSR PLN /.
ZNWU stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym w szczegolnosci: roszczen z tytutu kar umownych (rowniez powstatych w okresie
gwarancji, o ktérych mowa w § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 — niezaleznie od tego czy dotyczg
dokumentacji projektowej czy robdét budowlanych), roszczen podwykonawcow z tytutu
naleznego im wynagrodzenia, roszczeh regresowych Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 15 ust. 20, i innych wprost wskazanych w umowie.

Powyzsze zabezpieczenie zostato wniesione w formie:

ZNWU ztozone w formie, o ktérej mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2- 5 PZP musi zawiera¢
oswiadczenie gwaranta, ze przyjmuje do wiadomosci tres¢ umowy zawartej miedzy
Wykonawca (zleceniodawca zabezpieczenia) a Zamawiajacym (Beneficjentem)
i wynikajace z niej dla gwaranta zobowigzania.

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy zostanie
zwrocona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny
wniosek Wykonawcy.

3. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
za wady i gwarancji zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie najdtuzszego z powyzszych
okresow (wymienionych w § 20 i 21), na pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktérych mowa w § 20, 21,
i 23 lub nie wykona zobowigzan wynikajgcych z rekojmi (po dwukrotnych pisemnych
wezwaniach do usunigcia wad), Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, ktérego naleznosc¢ za wykonanie zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawce
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego przekracza kwote zabezpieczenia, ktérym dysponuje Zamawiajgcy, Wykonawca
zostanie obcigzony réznica.

5. Zgtoszenia wszelkich roszczen objetych rekojmig lub gwarancjg bedg dokonywane przez
Zamawiajgcego w formie zgtoszenia telefonicznego na nr telefonu: ...l
a nastepnie bedg potwierdzone na piSmie, w ktérych bedzie zapis o dacie telefonlcznego
zgtoszenia.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie o0sob reprezentujgcych Wykonawce;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.
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§ 23 - Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie rekojmi
i gwarancji, o ktorych mowa w § 21, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z odbiorem
po uptywie tych okresow najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi / gwarancji
dla przedmiotu umowy (robd6t budowlanych). Dla celéw odbioru po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy
na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem
€O hajmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z odbiorem
po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem Protokotu Odbioru po uptywie okresu rekojmi/ gwarancji lub opracowaniem
Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzieh sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w Protokole usterek i wad, Strony podpiszg Protokédt Odbioru po
uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

§ 24 - Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu projektéow budowlanych wzgledem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 18 ust. 1;

2) za zwioke w usunieciu wad w dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczonej od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej niz 2% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1;

3) w razie opdznienia w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawcy (w ramach nadzoru
autorskiego) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz
1% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1- w przypadku kazdego
Zzapytania;

4) w razie uchylania sie Wykonawcy od petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego (§ 7 ust. 5) —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad robét budowlanych — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 lit a, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 3 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1;

6) za zwioke w przystgpieniu do usuniecia jakichkolwiek wad (dokumentacji projektowej lub robot
budowlanych) oraz w usunieciu tych wad - w okresie gwarancji - w wysokosci
0,01 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 odpowiednio za kazdy
rozpoczety dzieh lub godzine zwtoki, liczone od terminéw na usuniecie wad, o ktérych mowa
w § 20 ust. 6 lub § 21 ust. 3 lub 4, nie wiecej jednak niz 3 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 18 ust. 1;
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7) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (w szczegodlnosci wskazanych w § 11 ust. 11, § 15 ust. 13, § 16 ust. 10 pkt. 2 lit.
b, § 27 ust. 1 - w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18
ust. 1, niezaleznie od daty odstgpienia;

8) za ujawnienie przez Wykonawce lub jakikolwiek podmiot, ktorym Wykonawca postuguje sie
przy wykonaniu umowy, informacji o ktorych mowa w § 12 ust. 5 - w wysokosci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

9) za niedotrzymanie terminu zakonczenia catego zadania inwestycyjnego (podpisanie protokotu
odbioru koncowego,) o ktérym mowa § 3 ust. 7 , w wysokosci 0,02% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie
wiecej niz 5 % tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 1;

10) za naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 10-13, lub § 15 ust. 7 lub ust. 9
- w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy) - w wysokosci 0,02 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki
wzgledem terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 11;

12) w razie nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

13) w razie niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 10 — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy miesigc niewykazania zatrudnienia — kara zostanie naliczona za kazdego pracownika
oddzielnie;

14) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 25 umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy pfatnosci wg
zasad okreslonych w § 25 ust. 2 i 3 - w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 18 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, nie wiecej, niz 2% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1;

15) w razie nieprzekazania Zamawiajagcemu dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 27 ust. 7 pkt 2 —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczone od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na przekazanie dokumentacji, nie wiecej, niz 5% fgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1;

16) w razie nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego odnosnie
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki, do chwili doprowadzenia harmonogramu do zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego.

2. Kary umowne sg wymagalne, po doreczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po uptywie
terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapfaty.

str. 28



. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgci¢ z naleznosci Wykonawcy objetej fakturg
za wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi niezaleznie od tego czy wskutek
niewykonania / nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce poniést jakgkolwiek szkode.

. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢
20% tacznej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 1.

. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od naliczenia kar umownych za zwiloke w wykonaniu
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wynika ono przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

§ 25 - Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim
zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze przedstawicieli
i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy, w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem prac projektowych i robét budowlanych na
kwote nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorej mowa
w § 18 ust. 1, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym, niz 5 000,00 zt oraz regularnie
optacaé sktadki na to ubezpieczenie.

. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 zawartej na okres pierwszych 6 miesiecy realizacji umowy
wraz z Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow wskazanych
w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy ptatnosci w terminie
5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu
ptatnosci.

. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub opfacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zapfaty takiej skfadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 22 umowy, co nie
zwalnia Wykonawcy obowigzku uiszczenia kar umownych.

§ 26 - Zaliczki
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia na pisemny wniosek Wykonawcy zaliczki
na poczet wykonania zamowienia (wykonania dokumentacji projektowej, robot i zakupu

materiatdbw budowlanych) w przypadku dysponowania stosownymi s$rodkami finansowymi
(wysokosc i iloé¢ zaliczek okresli Zamawiajacy).
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10.

Po podpisaniu umowy, a przed kazdorazowym udzieleniem zaliczki, na wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie

zaliczki w wysokosci 100 % udzielanej zaliczki, wedtug swego wyboru w jednej lub kilku

nastepujgcych formach tj.:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, ztym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Whiesienie zabezpieczenia zaliczki nastepuje poprzez ztozenie Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu.

Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego
odbioru robot o wartosci udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu.

Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane ziozeniem zabezpieczenia zaliczki, o ktorym mowa
w ust. 2. W terminie 5 dni od uznania zaliczkg rachunku bankowego Wykonawcy, jest
on zobowigzany wystawi¢ i doreczy¢é Zamawiajacemu fakture VAT obejmujgcg udzielong
zaliczke. Udzielenie przez Zamawiajgcego dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania
przez Wykonawce, ze wykonat zamowienie o wartosci poprzednio udzielonych zaliczek.

Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstgpieniem przez Zamawiajgcego
od udzielenia zaliczek.

Warunkiem przystgpienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu umowy
i wystawienia przez Wykonawce faktury kohcowej za wykonanie umowy jest uprzednie
przedstawienie przez Wykonawce rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym
przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym
podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji cze$ci
zamowienia, za ktérg zaliczka zostata wyptacona.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajgcy
wstrzyma pfatno$¢ dalszego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy lub nie realizuje
go w terminach okre$lonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
wyznaczajgcego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania;

2) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca nie przedstawit rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia
z podwykonawcg (lub dalszym podwykonawcg) wymaganego przez Zamawiajgcego;

4) nie wykonano odbioru zakresu robot odpowiadajgcego wartoscig wysokosci pobranej
zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).

Zamawiajgcy skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jezeli Wykonawca nie zwroci zaliczki
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
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§ 27 - Odstapienie od umowy

1. Jezeli Wykonawca zaprzestat prowadzenia robot, opdznia sie z wykonaniem robét przez okres
dtuzszy niz 7 dni, ktory nie jest przerwg technologiczng lub prowadzi roboty w taki sposob,
ze zachodzi prawdopodobienstwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny
sposob opdéznit sie wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia
dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy — w catosci lub w czesci niewykonanej — przed
uptywem terminu do wykonania robot. W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare
umowna, o ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 7. Zamawiajgcy ma takze prawo powierzy¢
wykonanie/dokonczenie robdét innemu wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego przewyzsza kwote wynagrodzenia, ktéra stuzytaby Wykonawcy za niewykonany
zakres robot, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu rdéznice, w tym
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego moze zosta¢ pokryte z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 22 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy - w catosci lub w czesci niewykonanej, w szczegodlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen co do sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami,
technologig i projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
Harmonogramu rzeczowo-finansowego i pomimo wezwan nie przywraca terminowego

wykonywania umowy;

3) Zamawiajgcy trzykrotnie dokona bezposredniej zapftaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy na tgczng sume wiekszg niz 5 % fgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 ust.1,

4) Wykonawca oswiadczy, ze umowy nie bedzie wykonywat (co obejmuje réwniez sytuacje,
gdy Wykonawca nie wykonuje umowy i pomimo wezwania na piSmie nie zajmuje stanowiska);

5) Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 20 dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli szczegolne postanowienia Umowy nie zastrzegajg inaczej, Zamawiajgcy ma prawo
do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 okolicznosci
stanowigcej podstawe do odstgpienia.

4. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W w/w przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
nalezytego wykonania czesci umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy lub jej czesci w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy, badz zajecia jego majatku.

6. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, zabezpieczy¢ — na koszt strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie
od umowy — przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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2) niezwtocznie przekazaC znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w szczegdlnosci
dziennik wewnetrzny budowy, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. W terminie 10 dni od dnia doreczenia o$swiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robot przerwanych i
robét zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia oraz zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajagcych. Zamawiajgcy
zobowigzany jest - w terminie 10 dni od zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce - do
dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoOj dozér terenu budowy. W przypadku braku sporzadzenia protokotu odbioru przez
Wykonawce, w terminie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy ma prawo
sporzagdzi¢ protokot jednostronnie. W przypadku niezgtoszenia gotowosci do odbioru w
terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny.

9. W terminie odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

10. Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie do 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione, inne materiaty i urzgdzenia, niestanowigce
witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
poleceh Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

12. Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, stanowig wylgczng podstawe do
wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie robot i zwrot kosztow materiatow.

13. Zamawiajgcy =zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiaréw z zachowaniem czynnikéw
cenotworczych zawartych w kosztorysie szczegotowym bedgcym podstawg wyliczenia
poszczegdlnych elementéw scalonych, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé.

14. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz roszczenia z tytutu kar umownych.

§ 28 - Reklamy

1. Umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych lub urzgdzeh reklamowych (w tym
m. in. na ogrodzeniu obiektu) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku niezastosowania sie do ust. 1 oraz w sytuacji kiedy wlasciwy organ wprowadzi
w drodze uchwaty optate reklamowg, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) lub zostanie wszczete
postepowanie podatkowe wzgledem Zamawiajgcego, Wykonawca przedmiotu umowy
zobowigzany bedzie do pokrycia kosztow optaty reklamowej.

3. Wykonawca budowy bedzie zobowigzany do poniesienia kosztéw optaty, o ktérej mowa w ust. 2
w terminie 3 dni od dnia doreczenia powiadomienia.
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4. W przypadku uchylania sie Wykonawcy (brak reakcji na trzykrotne pisemne wezwanie) do
zaptaty powstatego zobowigzania podatkowego z tytutu optaty reklamowej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia naleznosci podatkowej, o ktérej mowa w ust. 2 z nalezno$ci
przystugujgcych Wykonawcy z tytutu wykonywania umowy, ewentualnie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jezeli obowigzek podatkowy z tytutu optaty reklamowej wystapi
po uptywie okresu rekojmi i zwrocie przez Zamawiajgcego kwoty, o ktoérej mowa w § 22 ust. 1
lub 3, Zamawiajgcy wystgpi na droge sgdowg w przedmiocie zaptaty.

§ 29 - Zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

1. Dopuszczalne jest przedtuzenie terminu okreslonego w § 3 ust. 7 w przypadku:

1) wystgpienia przyczyny lub dziatania sity wyzszej, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajgcy
nie majg wplywu; wystgpienia, ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli przewidzie¢ przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc¢ lub jej przezwyciezyc;
lub ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu - o okres
trwania tych okolicznosci;

2) wystgpienia warunkéw, na ktére Wykonawca jak i Zamawiajacy nie majg wplywu,
uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych terminowe wykonywanie przedmiotu umowy
- 0 okres trwania tych okolicznosci;

3) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ - o okres trwania tych okolicznosci;

4) wystgpienia innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub obiektu/nieruchomosci
na ktorej realizowana jest inwestycja, nieprzewidywanych w terminie zawarcia umowy — o
czas trwania tych przeszkad,

5) powstania mozliwosci zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niz te, ktére byty zaktadane
w chwili zawarcia umowy - o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

6) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych (§ 18 ust. 7 i ust. 11 umowy),
jesli ich wprowadzenie do umowy powoduje wydtuzenie terminu wykonania umowy.

2. Dopuszcza sie odpowiednie zmiany tresci umowy lub jej zatgcznikdw w przypadku:

1) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy lub jej zatgcznikdw poprzez dostosowanie do
nowych regulacji;

2) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania czesci zakresu robdt podwykonawcy
lub zmiany zakresu wykonana czesci zamdwienia przez podwykonawce z zachowaniem
zasad okreslonych w niniejszej umowie, jednakze jezeli w trakcie realizacji zamdwienia,
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 Prawa
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

3) niezbednosci zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych, sprzetu,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
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podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie - dopuszczalna jest zmiana na materiaty,
urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty; zmiany te nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4) w razie zmiany, w trakcie obowigzywania umowy, stawki podatku VAT na mocy przepisow
powszechnie obowigzujgcych, wynagrodzenie brutto zostanie okreslone
z uwzglednieniem obowigzujgcej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej
netto — odnosnie od czesci wynagrodzenia pozostajgcego do zaptaty po zmianie.

. W przypadku przesuniecia termindw, strony ustalg nowe terminy realizacji przedmiotu umowy,
a Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

. Zmiana okreslonych w ofercie Kierownika budowy i kierownikéw roboét, przy pomocy ktérych
Wykonaweca realizuje przedmiot niniejszej umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
a jedynie zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie, wraz z oswiadczeniami osob zmienianych
0 rezygnacji/przejeciu obowigzkdéw. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni
roboczych po otrzymaniu wyzej wymienionych dokumentéw, jezeli kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb spetniajg warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SW2Z).

§ 30 - Zmiana wynagrodzenia

Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (podwyzszenia lub obnizenia) w
wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy, zmiany cen materiatbw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia
do zadania zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiatéw lub kosztéw na poziomie co
najmniej 10% w stosunku do kosztow przyjetych w ofercie Wykonawcy, a nastepnie
zmienionych (ust. 3).

. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wymaga uprzednio ztozenia przez strone
pisemnego wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokosci wzrostu lub obnizenia cen
materiatow lub kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust 1 . W
informacji zostang zawarte w szczegdlnosci nastepujace dane: szczegétowe wykazanie cen
materiatéw lub kosztéw stanowigcych postawe do sporzgdzenia oferty, wskazanie zmiany cen
materiatow i kosztdw zwigzanych z realizacjag zamdwienia w stosunku do cen przyjetych w
ofercie, kwotowe wskazanie dotychczasowego zuzycia w/w materiatbw i pozostatych
elementéw decydujgcych o w/w kosztach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
wartos¢ o jakg w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obnizeniu wynagrodzenie
Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej czesci przedmiotu zaméwienia, pod rygorem uznania,
ze zmiany nie majg wpltywu na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wraz z
informacjg Strona zobowigzana jest przedstawi¢ dokumenty dowodzgce zasadnosci
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o
zawartych z podwykonawcami umowach, o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
data ztozenia kompletnego pisemnego wniosku wskazanego w ust. 2, przy czym moze to
nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy. Warunkiem
niezbednym dla podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy (podwyzszenie bedzie obejmowac
pozostatg do wykonania czes¢ zamowienia) jest uprzednie rozliczenie sie z pobranych zaliczek
tj. wykonania rob6t o wartosci pobranych zaliczek.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie

niezrealizowanej czesci przedmiotu zamdwienia moze ulec zmianie nie wiecej, niz o Srednig
warto$¢ wskaznikow wzrostu cen produkcji budowlano — montazowej publikowanej przez GUS,
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w okresie pierwszych (lub nastepnych) 6 miesiecy realizacji umowy. Wysokos$¢ wynagrodzenia
ustalana bedzie w drodze negocjacji.

. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmiang kosztéw,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcow
zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, o czym powiadomi Zamawiajgcego nie pozniej niz 30 dni
od dokonania zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 31 - Waloryzacja

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku:

1) wynagrodzenia jednostkowego brutto — w razie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
— wynagrodzenie brutto zostanie okreslone z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej)
stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;

2) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, jezeli zmiany nie bedg mialy wptywu na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce;

3) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki a ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce;

4) wynagrodzenia jednostkowego netto — w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

5) obnizenia cen Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej
ma wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kalkulacje, z ktérej bedzie wynikato, jakg czes¢ sktadowg stawki
wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracownikdw wykonujgcych zamowienie
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego, proporcji czasu pracy tych osoéb na rzecz
Zamawiajgcego w ogoélnym ich czasie pracy. W szczegodlnosci Wykonawca powinien
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce prawidtowosc przyjetych w kalkulacji zatozen, m. in.
dokumenty zgtoszeniowe do ubezpieczeh spotecznych i zdrowotnych. Przedtozenie
Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie powinno nastgpi¢ niezwtocznie
po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikacji zasadnosci
zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawce oraz poprawnos$ci wyliczen zmiany
wynagrodzenia, w tym do Zzgdania od Wykonawcy dokumentéw potwierdzajgcych
prawidtowo$¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie
majg wptywu na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. O wyniku weryfikacji
Zamawiajgcy informuje Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne ma
wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢c Zamawiajgcemu kalkulacje, z ktorej bedzie wynikato, jakg czes¢ sktadowg stawki
wynagrodzenia umownego stanowig sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
pracownikdw wykonujgcych zamowienie bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego, proporcji
czasu pracy tych osob na rzecz Zamawiajgcego w ogolnym ich czasie pracy. W szczegolnosci
Wykonawca powinien przedtozy¢é dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ przyjetych
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w kalkulacji zatozen, m. in. dokumenty zgtoszeniowe do ubezpieczen spotecznych
i zdrowotnych. Przedtozenie Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie
powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiajgcy jest
uprawniony do weryfikacji zasadnosci zmiany wynagrodzenia proponowanej przez
Wykonawce oraz poprawnosci wyliczen zmiany wynagrodzenia, w tym do Zzadania od
Wykonawcy dokumentdw potwierdzajgcych prawidtowosé dokonanych obliczeh, pod rygorem
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie majg wplywu na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce. O wyniku weryfikacji Zamawiajgcy informuje Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 4, zmiana umowy wymaga wykazania przez
Wykonawce, ze zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych ma wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kalkulacje, z ktorej bedzie wynikato, jakg czesé
sktadowg stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracownikéw
wykonujgcych zaméwienie bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego, proporcji czasu pracy tych
0os6b na rzecz Zamawiajgcego w ogolnym ich czasie pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien wykaza¢, ze prowadzi pracowniczy plan kapitatowy, oraz przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce prawidtowos¢ przyjetych w kalkulacji zatozen. Przedtozenie Zamawiajgcemu
pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie powinno nastgpi¢ niezwiocznie po zaistnieniu
omawianych zmian. Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikacji zasadnosci zmiany
wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawce oraz poprawnosci wyliczen zmiany
wynagrodzenia, w tym do Zzadania od Wykonawcy dokumentow potwierdzajgcych
prawidtowos¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie
majg wptywu na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. O wyniku weryfikacji
Zamawiajacy informuje Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 2, 3, 4, mogg nastgpic¢ nie wczesniej, niz w roku 2026.

§ 32 - Zalaczniki

Zatgcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sg nastepujgce dokumenty:
1) Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1;

2) Formularz cenowy (tabela elementéw scalonych) — zatacznik nr 2;

3) Oswiadczenie podwykonawcy (wzér) - zatgcznik nr 3

4) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — zatacznik nr 5;

5) Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. wraz z zatgcznikiem

do wytycznych — zatacznik nr 6;

6) potwierdzenie ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujgcego caty okres

rekojmi;

7) Decyzja nr 250/2021 Komendanta Wojewodzkiego Policji w todzi z dnia 15.07.2021 r.
8) umowa konsorcjum (jesli dotyczy),

9) wzér Karty Nadzoru Autorskiego,

10) wzor karty uzgodnien,

11) Wykaz oséb

§ 33 - Rozstrzyganie sporéow

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego.

. Wszczecie postepowania polubownego nastepuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego
roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sig¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia.

. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywa¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postepowania polubownego, o ktérym mowa
w ust. 1-2.
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§ 34 - Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego.

. Niewaznos¢ lub bezkutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowieh umowy, nie ma wptywu na waznosé
lub skuteczno$¢ umowy w pozostatym zakresie.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do umowy)
pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemnej
informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczgcych reprezentaciji,
zawartych w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce zmianie
danych zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego, zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi, strony uznajg za doreczona.

. Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR Zatacznik nr 3 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

DOTYCZY: Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudowa
pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Osrodek Szkolenia Policji
KWP w todzi z siedzibg w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 — przebudowa pomieszczen
sanitarnych w formule zaprojektuj i wybuduj

1.Petna nazwa i siedziba Podwykonawcy:

Telefon e FaX e
Regon NI e
2o LY T 4 -1

Nazwa Podwykonawcy

1. Nr umowy i data jej zawarcia

Nazwa Wykonawcy, z ktérym zawarto umd
oraz adres

Zakres prac objetych umowg zawartg
z Wykonawcg a Podwykonawcag

4. Data zgtoszenia Podwykonawcy Inwestoro

5. Wartos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy

6. Wynagrodzenie wyptacone
7. Wynagrodzenie niezaptacone i wymagane
8. Wynagrodzenie niezaptacone i niewymaga

Przewidywany termin wymagalnosci lub
wskazanie okolicznosci, od ktorej jest
uzalezniona zaptata*

* Uwaga: do uzupetnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7

3. Ja nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

nazwa Podwykonawcy
niniejszym oswiadczam, ze:

a)wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr ....... zawartej wdniu ..........ooiiiiieeeeeee. Z firma
............................................................ , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci;

b)do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote ................cooiiiiiiiiiiiiiii i zt brutto
JSTOWNIIE ..ot et zt/brutto/

i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej;
c)miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace

( pieczec i podpis/y osoby/oséb uprawnionej/-ych ( pieczec i podpis/y osoby/oséb uprawnionej/-y
do reprezentowania Podwykonawcy oraz data) do reprezentowani Zamawiajgcego oraz data)
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KARTA UZGODNIEN DOKUMENTACJI - KONCEPCJA/PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudowa pomieszczen sanitarnych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Osrodek Szkolenia Policji KWP w Lodzi z siedzibg w Sieradzu
przy ul. Sikorskiego 2 — przebudowa pomieszczen sanitarnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Lp.

Jednostka organizacyjna

Data uzgodnienia

Podpis z pieczatka

OSRODEK SZKOLENIA POLICJI W LODZI Z
SIEDZIBA W SIERADZU

WYDZIAL INWESTYCJI I REMONTOW
KWP W LODZI
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