Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWANR /2024

zawarta w dniu 2024 roku w Sochaczewie, pomiedzy:

1. Powiatem Sochaczewskim, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,
NIP 837-15-11-868, reprezentowanym przez:
Paniag Malgorzat¢e DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog, zgodnie
z udzielonym pelnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),
przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ - Glownej Ksiggowej,
- jednostka zamawiajaca Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, zwana w dalszej

cz¢$ci Umowy ,,Zamawiajacym"

2. zwanym

w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcea"

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.), nr postegpowania: PZD.DT3.252.10.2024

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni masa mineralno-
asfaltowa z frezowaniem drogi powiatowe — 3817W Zelazowa Wola — Kozuszki oraz 3847W
ul. Mtynarska, L.akowa w Sochaczewie w tacznej ilosci okoto 2 000 m?2.

Zakres robot obejmuje m.in.:

e mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej §r. grub. 4 cm,

e oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,

e skropienie emulsjg nawierzchni asfaltowych,

e wykonanie remontu nawierzchni jezdni masa mineralno-asfaltowa AC11S o grub. po

zageszezeniu 4 cm..

§ 2. TERMIN REALIZACJI



Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia

31 sierpnia 2024 roku.

1.

§ 3. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w
wysokosci:

cena jednostkowa netto: zt/ m?

(stownie: )

laczna cena netto (cena jednostkowa x 2000 m?): zk

(stownie: )
podatek VAT 23%, tj. zt

(stownie: )

laczna cena brutto: zt / m?

(stownie: ),

zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wskazuje w fakturze:
a)  jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,
b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,
C)  wyszczegblnienie wykonanych robdt oraz nr umowy, z ktorej wynika platnosé.
Ostateczne rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie

wykonanych prac na podstawie obmiaru robot.

§ 4. TERMINY I SPOSOB PLATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

VAT, wystawionej w oparciu o protokot odbioru robot.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia w ciggu 30 dni, liczac od daty ztozenia

prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ z tytutu faktury ptatna bedzie przez Zamawiajacego przelewem na konto

bankowe podane przez Wykonawce na fakturze.

. Za date¢ zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ dat¢ wystania przez Zamawiajagcego polecenia

przelewu bankowego.
Wykonawca jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego odsetek za zwloke

w zaptacie nalezno$ci wynikajacej z faktury w wysokosci odsetek ustawowych.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY



1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

lacznego wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 7t

(stownie ztotych: ).

2.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wilasnoscig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi

by¢ dokonana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 6. OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) odbioru Przedmiotu Umowy,

€) wykonania innych obowigzkoéw przewidzianych przepisami prawa budowlanego
oraz niniejszag Umowa;

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z przyjeta oferta cenows, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,

b) protokolarnego przejecia terenu budowy,

c) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci,

d) zorganizowanie zaplecza budowy,

e) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

f) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem,

g) niezwlocznego przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot
zgtaszanych do odbioru,

h) zgloszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie
w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,

1) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,

J) wykonania innych obowiazkéw przewidzianych przepisami prawa budowlanego

oraz niniejszej Umowy.



. Koszty organizacji zaplecza budowy oraz zabezpieczenia obiektu obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewni¢ stosowne warunki bezpieczenstwa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego naprawienia szkdéd wyrzadzonych osobom
trzecim powstatych w wyniku realizacji budowy.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac i uporzgdkowaé

teren budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

§ 7. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak
za dzialania lub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcoé4w zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
Podwykonawca musi spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ, w szczegdlnosSci w zakresie
braku podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow uméw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacymi poswiadczong z zgodno$é
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:
a)  roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc,
b)  dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajacej kwote 50.000 (pigcdziesiat
tysiecy) ztotych,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:
a)  zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany,
b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.
Obligatoryjnym elementem umoéw Wykonawcy z podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce i1 dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotéw odbioréw czgsciowych
1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcg 1 dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego

faktyczne usunigcie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.



N

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia zwalnia Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$ci za brak
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 8. ZATRUDNIENIE W RAMACH STOSUNKU PRACY
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce
(takze wspolnika konsorcjum, w przypadku zamowienia wspolnego), podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace
czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia:
a) roboty nawierzchniowe jezdni.

Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspolnika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspolnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowa dzialalno$¢
gospodarcza, o ile sposdb i charakter wykonywanych czynno$ci nie miesci si¢ w
dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu
nastepujacych czynnosci:

a)  kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczgciem realizacji Zamowienia,

a w toku realizacji zamowienia — na kazde zadanie Zamawiajacego dokumenty

potwierdzajace zatrudnianie osob wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1 w

ramach stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

Naruszenie przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w ust. 1 1 3 skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 1).

§ 9. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomig¢dzy
Zamawiajagcym 1 Wykonawca, nie pdzniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia

Niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmiany



terminu przekazania terenu budowy z wuwagi na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce / wykluczajace rozpoczecie robot budowlanych.

W przypadku opo6znienia w przedtozeniu dokumentow niezbednych do przekazania
terenu budowy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie moze

by¢ podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY, KTORZY BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
Kierownikiem robét jest posiadajacy/-a:

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez

ograniczen, nr uprawnien:

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot lub kierownika robot
branzowych (o ile dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci.

W przypadku zmiany osoby wyszczego6lnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do pelnienia w/w obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w

SWZ i umowie dla danej funkcji.

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujacych

okolicznosciach:

a)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie wskazujacego
ostateczny termin rozpoczecia lub wznowienia robot;

c)  Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni roboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
o udzielenia zamdwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiajacego;

e)  w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur,

okreslonego w niniejszej umowie;



b)

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamodwienia lub jego niewykonanej

czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

a)

b)

d)

e)

w terminie do 14 dni liczonych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

d)

dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po
cenach zakupu wedlug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych
niz $rednie ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow
SECOCENBUD;

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.



7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci

umowy bedzie nastepujacy:

a)

b)

w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogodlnej
warto$ci przedmiotu zamdéwienia (warto$¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich
cen z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

w przypadku odstgpienia od czg¢sci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysoéw powykonawczych, zatwierdzonych
przez inspektora/inspektorow nadzoru Inwestorskiego

Kosztorysy powykonawcze opracowane beda w oparciu o S$rednie ceny z
aktualnych zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robdt z ksigzki

obmiarow.

8.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:

a)

b)

kazdy dzien przekroczenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, liczagc od dnia nastgpnego po terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac

od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a)

b)

zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robot
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia nastgpnego po terminie, w ktérym przekazanie terenu lub rozpoczegcie
rob6t miato nastagpic,

zwloke w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokosci 0,2% lacznego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po

terminie, w ktorym odbior mial nastgpic.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§ 13. SILA WYZSZA

. Strony os$wiadczaja, ze zadna z nich nie poniesie odpowiedzialnosci wobec drugiej
w przypadku zwtloki lub innego niewykonania zobowiazania, w przypadku, jesli byto to
spowodowane zdarzeniami okreslanymi w prawie terminem ,,sita wyzsza” 1 zadna ze Stron
nie byta w stanie im zapobiec.

. Niemniej jednak Strona, ktéra na skutek ,,sity wyzszej” nie wywigzala si¢ z Umowy,
zobowigzuje si¢ do dotozenia wszelkich staran, celem zlagodzenia ujemnych skutkow dla

drugiej Strony z powodu nie wywigzania si¢ ze zobowigzania.

§ 14. GWARANCJA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
okres _ miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po
dokonaniu odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad,
od dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszaja
warto$¢ robot lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

§ 15. ODBIOR KONCOWY
. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie podlegat odbiorowi koncowemu.
. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy.
. Wraz ze zgloszeniem o zakonczeniu robot Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu komplet dokumentow, o ktorych mowa w art. 57 ustawy Prawo
budowlane.
. Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru, tj. od dnia zrealizowania Przedmiotu
Umowy.
. Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze, jezeli
wady nadaja si¢ do usuniecia, odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a jezeli wady nie
mogg by¢ usunigte, to:

a) gdy nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o 5%

warto$ci kosztorysowej danego zakresu,



b) gdy uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Data podpisania protokotu odbioru przez Strony
Umowy jest datg zakonczenia robot.

. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o usuni¢ciu ewentualnych wad 1
uzgodni¢ termin odbioru robot uprzednio wadliwych.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu

gwarancji ustalonego w Umowie.

§ 16. ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy moga nastgpi¢ jedynie na podstawie okoliczno$ci, o ktorych mowa w
art. 455 ustawy Pzp, oraz okolicznos$ci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana
os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z
obstuga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
zmiana inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu
wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.
Jezeli sila wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie dwodch dni od wystapienia sity wyzszej,
zawiadomi¢ druga Stron¢ na piSmie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowiacych
sit¢ wyzsza wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bgdzie
mogla si¢ wywigzac oraz wskazujac przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkow dziatania sity wyzszej oraz czasu jej trwania.
W wypadku zaistnienia sily wyzszej o charakterze dlugotrwatlym, powodujacej
niewykonywanie umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uplywem tego terminu

Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date
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zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron

7. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz Z
pisemnym uzasadnieniem,

b) Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy

projekt zmian do umowy (aneks).

§ 17. WYLACZENIE MOZLIWOSCI PRZELEWU WIERZYTELNOSCI
Przelew wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, na rzecz
osoby trzeciej mozliwy jest wylacznie za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

§ 18. DORECZENIA
1. Wszelkie pisma zawierajace os$wiadczenia woli dotyczace realizacji umowy, w
szczegolnosci:  jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, be¢da doreczane za
posrednictwem Poczty Polskiej:
a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, ul.

Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl

b)  Wykonawcy na adres:

2.  Strony s3a zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznos$ci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w umowie.

3.  Zaniechanie obowigzku o ktorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje si¢ za dorgczone.

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje si¢ za dorgczone z chwilg

uptywu 7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.
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Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:

a)  polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

b)  zawiadomienie o wykryciu wad,

C)  wyznaczenie terminu odbioru robot,

d)  zgloszenie pisemnych zastrzezen odno$nie nienalezytego wykonania umowy

moga nast¢powac na adresy e-mail: dla Zamawiajacego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

Wykonawcy:

Wiadomos¢ elektroniczna, o ktorej mowa w § 17 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane
ze zlozeniem o$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby
wysylajacej 1 jej stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z

przekazaniem ich Wykonawcy.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku niewazno$ci ktéregokolwiek z zapisow umowy, obowigzuje ona w
pozostalym zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpia niewazne
postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktéore mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej] umowy z wylaczeniem sporow, o ktorych
mowa w ust. 2, rozstrzygane beda przez wiasciwy sad. Sadem wiasciwym jest sad w
Lodzi.
Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostgpnionych
przez drugg Stron¢ umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej
wspoltpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ do stosowania przepisow RODO i do

12


mailto:biuro@pzdsochaczew.pl

wykonywania wynikajagcych z nich obowiazkéw nalozonych na administratorow
danych.
Osobami do biezacych kontaktow pomigdzy Stronami s3:

Ze strony Zamawiajacego:

a) tel.: e-mail: ,

b) tel.: e-mail: ;

Ze strony Wykonawcy:

a) tel.: e-mail: ,
b) tel. e-mail:

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego z odrebnos$ciami wnikajacymi z innych przepiséw, w
szczegolnosci z ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zatacznikami do umowy s3:

a)  Oferta wykonawcy wraz z zatagcznikami — zalacznik nr 1,

b) SWZnrPZD.DT3.252.10.2024 wraz z zalacznikami — zalgcznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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