Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.66.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawartaw dniu ........ pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definicji:

a)

b)

d)

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanej czes$ci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czesciowego
robot budowlanych jest protokot zdawcezo — odbiorczy czesciowy,

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokoét zdawczo — odbiorczy koncowy,

Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,

Odbioér pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
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ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,

e) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

f) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:
Odnowa nawierzchni drogi wojewédzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc. Sepélno -
Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 d}. 1,000 km, odc. | od km 28+610 do km
29+110 dk 0,500 km.

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiorkowe,

3) odnowa nawierzchni jezdni drogi,

4) odtworzenie poboczy drogi,

5) odtworzenie rowow przydroznych,

6) odnowa istniejacej drogi,

7) remont istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
8) remont 2 zatok autobusowych,

9) demontaz starych i montaz nowych barier sprezystych,

10) odtworzenie oznakowania poziomego,

11) montaz korytek sciekowych,

12)remont utwardzonego pobocza (parkingu) z wymiang kraweznikow
drogowych,

13) remont wysp,
14) wymiana oznakowania pionowego i stupkow prowadzacych (uchylnych),
15)wycinka drzew i karczowanie karpiny.

3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegolna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. :
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3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Opis przedmiotu zamowienia jest integralng czg¢$cig umowy I stanowi zatacznik nr 3.

5. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace 1 uzupetniajace sie. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w wWw.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajagcego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferts.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg,
w tym takze ewentualnie materiatéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
i przeznaczonych do wbudowania.

9. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiazace.

10. Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajgcego
drewno pozyskane w wyniku wyciecia drzew. W celu okreslenia warto$ci
pozyskanego drewna Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene
brakarska sporzadzong dla kazdego wycictego drzewa przez wykwalifikowanego
rzeczoznawce i przedlozy¢ ja Zamawiajagcemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej
wyceny wystawi fakture sprzedazy drewna, do optacenia ktorej zobowigzany bedzie
Wykonawca (termin ptatnosci faktury wynosi¢ bedzie 14 dni).

11. W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytulu faktury sprzedazy na rzecz
Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznosci z jakgkolwiek
wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.11.2022 r.
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2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT ..............cccovenin. 7t

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robdt, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysoéw powykonawczych robot podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza 0 co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w Kkosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
o0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.
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7.

9.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotyczg robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych

robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej UMOWY.

W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robo6t podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i Szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych
kosztorysdOw powykonawczych robodt nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robdt podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w
dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robét polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie
z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po0:
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11.

4.

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznos$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i1 zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdot pominietych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisow ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane be¢da roboty, 0

ktérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 8.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za datg zaptaty uwazaé si¢ bedzie datg
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewddztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.
Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czesciowe w zakresie robot budowlanych:
1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 500 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ odbior czeSciowy o mniejszej warto$ci — jest to prawo
Zamawiajgcego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego 0 mniejszej
warto$ci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej.
2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czgsciowa wraz z protokotem odbioru
czeSciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcego
obejmujacym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych robot
podanych w kosztorysie ofertowym,
3) zalgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,
4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢sciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, Wykonawca
wraz z fakturg czgsciowa/koncowa przedktada:
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5.

1) oswiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz caloSci naleznego im wynagrodzenia z tytutu
wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt
1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw i  Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy
(do faktury koncowej).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone begdg prace budowlane.

§6
Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawcg ustugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbioréw,

3) jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
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4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

podmiotow trzecich,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego

zgtoszenie 0so6b petniacych obowiazki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, W jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoétdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uUczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robo6t oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajacego Si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajaceg0 do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
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wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa
Prawo budowlane oraz udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w oKresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wtasciwych organéw i instytucji 0 rozpoczgciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wlasciwych organéw i instytucji o przywroceniu stalej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robét,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajgcego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowosc¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramow robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o wpisie  Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowiazek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnos$nie dokumentoéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentéow wymaganych do  odbioru
cze$ciowego/koncowego, stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu
braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci
wykonania rob6t pod katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W
takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystgpuje wada istotna w robotach.
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4.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

Zamawiajacy dokona przeglagdu pogwarancyjnego W ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biora wudzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktéow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogOWEJ: .....ceeeeeenrensennnn.
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy

Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy — ...
Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot (czynnos$ci) Objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z
pézn.zm.). W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz
operatorow sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob peniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy ZamawiajaCy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowiazkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umow¢ o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzona przez Wykonawce uslugi nadzoru Iub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
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1) bez udziatu Podwykonawcoéw, co nie wylgcza zgloszenia udziatu

Podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;

3) przy udziale ................. , tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby — ............

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie
decyzje o wykonaniu przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow, innych
niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe
Zamawiajgcemu, zachowujac procedure okreslong ponizej. Zmiana taka nic wymaga
aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1 pkt 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektow umoéw/umow,
Zgodnie z ponizszg procedurs.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okres§lonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zatgcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej Kkorzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robdt, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawceg i jednocze$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego W stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
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10.

5) umowa zawiera zapisy oOKreSlajagce kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za
opdznienia, kary takie mozna okre$la¢ jedynie jako kary za zwloke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczego6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkitadajgcego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

7) umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ustugi,
nie zawiera zapisoéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejSzej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna warto$¢

umow z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,
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12.

13.

14.

15.

16.

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokosé¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$¢é wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne za

nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce 1lub dalszego

Podwykonawce moga by¢ okreslane wytacznie jako kary za zwtokg.

. W przypadku, kiedy termin zaptaty, 0 ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umow zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory =zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umowe¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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18.

19.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, W terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego c0 do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, Ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

22.

podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do
czasu usunigecia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50%
wartosci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
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wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy MoOze powierzy¢ usunigCie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakos$ci na drogach krajowych, cze$¢ | — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci nie mozna byto z niego korzystac.
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7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajagcy, poza uUprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w OKresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawcg.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutlu szkod, ktore mogag =zaistniec w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umows.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi
I gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac Sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujacg formg odszkodowania beda kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego, po terminie, w
ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda
nieprzedtozong kopie¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okre§lonego w Zadaniu
Zamawiajacego,
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13) za nieusuni¢cie W terminie  wyznaczonym przez Zamawiajgcego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,

16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % warto$ci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupehniajagcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosSci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnoséci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, 1 zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,
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2.

3.

1.

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowsg, hiezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W Ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia
Wyjasnien nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztoZenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§18
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:
a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez
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2)

3)

4)

5)

6)

wiasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem =zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegllnosci poprzez zabezpieczenie w Sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sob oraz pojazdow. W przypadkéw wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdtuz
ciagu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowac krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia

placu budowy przez Zamawiajagcego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajgcego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone, z ktorej winy doszto do

odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce POwWIinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu

poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé

materiaty budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo sktadowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg byé wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja Zamawiajacego jest

dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materialy te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw

$cickowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materiatow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych ~ (geowldknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntéw z wykopoéw lub
innych materiatoéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiazek usuna¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przej¢cie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
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przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie poOzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przediozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstapienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednocze$nie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§ 19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) sily wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej tzn. niezaleznego
od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzszg warunkujacg zmiang
umowy uwazacé si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i
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inne Kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne w Kraju i za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatéw budowlanych lub w przypadku op6znien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy W terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow
budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wilasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opo6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty
kolidujag z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy;,

6) opoOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opodznienia organow administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawceg, a opOznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieCi, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z umowy,

10) wystapienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegllno$ci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbgednych
do wykonania przedmiotu umowy,
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12)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw Iub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania  robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznosciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15)wystgpienie koniecznos$ci Wykonania robdot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogh przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy;,

16)wystgpienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych
mowa w Kkosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji

umowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o Czas, W jakim wyzej

wskazane okolicznosci wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminows realizacje przedmiotu
umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 6.

5. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkoéw udzialu w

postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
6. Zmiana umowy odnoszaca Si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastgpujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,
2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujgcego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu
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zamoOwienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany

opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych

wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze

zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.

7. Zmiana os6b wskazanych w §9 , ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana Ktorejkolwick z
0sOb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia (wskazane w ofercie) osoéb wskazanych w §9, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

8. Zmiana termindéw realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczedniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze Obowigzek zmiany wysoko$ci zabezpieczenia
aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okoliczno$ci Stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmiane terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegoélnych przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten
okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy Moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 20
Prawa autorskie
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1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1)
2)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordw,

zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw, na
korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o Ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

9)
h)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utworéw przez Zamawiajgcego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych
utwordow, czy dodatkowych o$wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworéw lub ich czgéci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegOlnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstaw¢ do wykonania Iub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim bioragcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczulg i cyfrows, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworow za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

I bezprzewodowej przez stacje¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,
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3.

4.

5.

6.

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentow utwordéw do celow promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzania zmian i skrotow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardbwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycjg w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacjag umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukgji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegal przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu W stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystagpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwroci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktérych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciazy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomochym wyrokiem sadowym, z wylgczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszgc na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
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1.

2.

Zamawiajgcy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utwor6w nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstapienia.

§21
Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoélne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikéw) oraz 0Sob
wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce
wymogi Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ ogélnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
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1. Wykonawca niec moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie be¢dzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajagce Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§24
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czesciowey.

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu 1 na rzecz z siedzibg W :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzqgcy/Ca dziatalnosé gospodarczg pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest (dalej jako:
LInwestycja”) wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone przez Wykonawcg, a takze, ze Podwykonawca

nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te
prace, zas Wykonawca rozliczy? si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.
Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawcg) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy,
niniejszym si¢ ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalno$ci:
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Zalacznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu | na rzecz z siedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: z{, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako ,,Zamawiajacy”)  inwestycji, ktorej  przedmiotem
jest: zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglgdem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcag w sp0sob
catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*Wybrac wlasciwe
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