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CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zadaszenia placu magazynowego
podzielonego na ETAP 11 ETAP II o konstrukcji stalowej projektowanego na dzialce nr 259/13
w Bierkowie, na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw wraz z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej na plac magazynowy balastu i opon zgodnie z zal. 3.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowane jest zadaszenie placu magazynowego, ktore zostanie wykonane jako parterowa
jednonawowg przestrzen magazynowa, o dachu plaskim pokrytym blacha stalowa faldowa .
Konstrukcja budynku — stalowa — stupy dwugaleziowe podpierajace kratownicg stalows ,
dwusegmentowa .

Realizacja podzielona zostanie na Il Etapy zgodnie z zat. graficznym.
ETAP I — realizacja 2020

Wymiary optymalne :

- Dhugos¢ 35,54 mb

- Szerokosé 21,28 mb

- Pow. Zabudowy 756,29 mkw
- Wysoko$¢ operacyjna 7,00 mb

- [los¢ kondygnacji 1

ETAP II — projekt przysztosciowy

Wymiary optymalne :

- Dhugosé 33,38 mb

- Szerokos¢ 21,28 mb

- Pow. Zabudowy 710,32 mkw
- Wysokos¢ operacyjna 7,00 mb

- [lo$¢ kondygnacji 1

Zadaszenie placu powinno by¢ tak zaprojektowane, aby istniata mozliwos$¢ zabudowy scian
zewnetrznych ze zmiana funkcji na hale magazynowa z 2 bramami wjazdowymi o szerokosci
min. 6mb i umozliwialo realizacje prac projektowych i wykonawczych.

Zadaszenie placu ma by¢é wyposazone w oswietlenie LED zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

TERMIN REALIZACJI

Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej 3 miesiagce od dnia podpisania umowy
Wykonanie projektu budowlanego: 3 miesiace od uzyskania decyzji sSrodowiskowej
Uzyskanie pozwolenia na budowe: 65 dni od dnia zlozenia wniosku
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