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Zatgeznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowne
ZPl.....2021
Umowa  zawarta w  dniu ... r. w Pajecznie pomigdzy  Powiatem  Pajeczafiskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:
1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczafiskiego
2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pajeczanskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalsze]j czgdel umowy ,Zamawiajacym”,
a
........ eeerrernaesseranaesssssurenennseesnnernnees £ S1CAZIDE W oeiiiiiiiiiii e zarejestrowana w Rejestrze
Przedsigbiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... o kapitale zakladowym w
wysokosei ... s 0 nadanym numerze NIP:.cciiveniiss R — oraz
REGON....ccrerensrmssnsrossasearmssramassasssns
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesdei ,,Wykonawea”

wylonionym na podstawie udzielonego zaméwienia publicznego Nr  ZP1.272.7.2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. 2021
r. poz. 1129 ze zm. ). Strony zawierajg umowg na wykonanie tego zadania i o$wiadczajg co nastepuje:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktory
sklada sie wykonanie robot budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajecznie wraz
z pelnym wyposazeniem”, ww. zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
inwestycji strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy Nr 01/2021/7415/PolskiLad.
Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja Warunkéw zaméwienia wraz z wymienionymi ponizej zatgcznikami
dla postgpowania o ktérym mowa w ust. 1, Projektem budowlanym zal. Nr 11, STWIOR stanowigey zal. Nr 13,
Projekt wykonawczy stanowiacy zal. Nr 12, Przedmiar stanowigcy zal. Nr 14, Decyzja Nr 250/2022 w zakresie
zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego stanowiaca zalacznik Nr 15 do SWZ, Decyzja Nr 257/2022
wyrazajgca zgodg na przeniesienie ostatecznej decyzji Starosty Pajeczanskiego na rzecz Powiatu Pajeczanskiego
stanowiaca zatgeznik Nr 16 do SWZ oraz Szczegblowym opisem przedmiotu zamowienia stanowiace
zatacznik Nr 3.

Zakres inwestycji obejmuje zgodnie projektem:

- rozbudowe budynku szpitala od strony poludniowo-zachodniej o trzykondygnacyjng czgsc budynku z czgsciowo
zaglebiong kondygnacja przyziemia o wymiarach 21,69 mx 51,88m, wysokos¢ 9,82m, nakrytego dachem
wielospadowym z wejsciem od strony péinocno-wschodnie] z zadaszonym dojazdem dla karetek;

- budoweg jednego miejsca postojowego dla niepetnosprawnych;

- budowe miejsca do gromadzenia odpadéw stafych;

- montaz urzadzen — dwéch konteneréw z koncentratorami tlenu oraz jednego kontenera z rozprezalnig tlenu;

- ogrodzenie miejsca na agregat pradotworezy;

- budowe drogi wewnetrznej, chodnikéw, opaski (zwigzanych z rozbudowg szpitala);

- nasadzenie trawy, krzewéw oraz zieleni izolacyjnej;

- niwelacjg terenu;

- skarpe od strony poludniowo-zachodniej;

- rozbiorke chodnika

- wykonanie oznakowania poziomego na istniejacym parkingu;

-
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Instalacje sanitarne:

- budowe kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami;
- budowg¢ przylacza wody;

- budowe przylacza kanalizacji sanitarnej;

- budowe rurociagu tlenu;

- instalacja gazéw medycznych;

Instalacje elektryczne:

- budowa linii energetycznej kablowej zasilajacej;

- ulozenie kabla dla o§wietlenia terenu;

- montaz latarni oswietlenia terenu;

- montaz agregatu pradotworczego;

- usunigcie kolizji z istniejacy infrastruktura elektroenergetyczna;

Parametry budvnku:

Dlugo$é- 51,88m

Szerokos$é od strony ul. 1 Maja — 15,93m
Szeroko$é od strony pin.-zach. —21,69m
Wysokosé — 9,82m

Liczba kondygnacji—3

Powierzchnia uzytkowa — 2 221,5m?
Powierzchnia zabudowy — 1 035,16m?
Kubatura - 9 911,34m?

Zaprojektowany zostat uklad funkejonalny poszezegélnveh kondvgnacji w skiad, ktérego zostaly wydzielone
pomieszczenia tj.

1. Przyziemie zostalo podzielone na blok operacyjny oraz pomieszczenia nie pelnigce funkcji ochrony
zdrowia;

2. Parter, na ktérym zostala zaprojektowana Izba Przyje¢ oraz Oddzial Chirurgii Jednego Dnia
obejmujacy:

3. Nal pietrze zaprojektowano Oddzial Internistyczny

W projekcie przewidziano instalacje gazéw medvyeznych, ktérych zakres obejmuje:

o Zrédla gazdw medycznych:
e Wewnetrzne instalacje gazéw medycznych:
e Zewnetrzne instalacje gazéw medycznych:

Branza sanitarna

Szczegélowy opis projektowanych instalacji sanitarnych wewnetrznych wod. kan., wentylacji, ogrzewania,
technologii kotlowni gazowej i gazu, chlodzenia oraz zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej zostal opisany w
Projekcie Architektoniczno-Budowlanym Tom II Branza Sanitarna.

Branza elektrvczna

Szczegdlowy opis projektowanych instalacji elektrycznej w zakresie elektroenergetycznej linii zasilajacej, wylacznik
gléwny, tablice rozdzielcze, instalacjg oswietlenia ogélnego, instalacjg o§wietlenia ewakuacyjnego, instalacje gniazd
wtykowych, instalacje sily — zasilanie urzadzen, instalacje odgromowa i uziemiajaca, instalacje informatyczna
(logiczng), instalacje TV, instalacje oddymiania, klatki schodowej, instalacje przyzywowa, ochrone
przeciwprzepigciowa oraz ochrong od porazen zostalo opisane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym Tom III
Branza Elektryczna.

Szerszy opis przedmiotu zamdwienia znajduje si¢ w zal. Nr 3 do SWZ oraz dokumentacji projektowej.

Przedmiotowe zadanie jest wspéifinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Prace podzielone zostaly na III Etapy z czego kazda zaklada wykonanie poszczegdlnych elementéw, a mianowicie:

1) Etap I - roboty konstrukeyjne | wykonczeniowe

oy
5://,



10.
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2) Etap Il - roboty konstrukeyjne i wykoriczeniowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
3) Etap III — roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe, instalacja gazow medycznych, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne

Nazwy i kody zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZzwigkoszezelnych

45321000-3 [zolacja cieplna

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

45442100-8 Roboty malarskie

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty
3 45443000-4 Roboty elewacyjne

n. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

o. 45313100-5 Instalowanie wind
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia rob6t budowlanych i
nie zglasza zastrzezen w pOWYZszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do udostgpnienia czg¢sci placu budowy innemu podmiotowi, ktéry realizuje dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym ninicjszg umowg.

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dokumenty, 0 kt6rych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey plac budowy lacznie z dokumentacja w terminie do 4 dni od podpisania niniejszej
umowy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przejac teren budowy w tym terminie.

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajgeego protokotem przekazania placu budowy.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski, 2 Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikow robét.
Kierownik budowy najp6zniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zamawiajacemu dokumenty: aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosei do izby zawodowej, oswiadczenie o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy  przy wykonywaniu  ninigjszej umowy  plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126) i przekazania go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wystapi o akceptacj¢ materialow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed ich
zastosowaniem. Wykonawca przediozy informacjg o zgodnosci z opisem przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot  umowy  wykonany  Zostanie  Z materialow  dostarczonych  przez  Wykonaweg
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom okreslonym w
STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 1., poz. 2351 ze
zm.).

Wykonawca  bedzie  przeprowadzat pomiary i badania  materialow  oraz rob6t  zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialéw i robét okreslonymi w STWiORB.

Materialy rozbidrkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowia wiasnoé¢ Zamawiajacego i zostang dostarczone na koszt
Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drog w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia whasno$é Wykonawey i powinien je usungé
7 terenu budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawcg obciazaja wszelkie obowiazki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszezen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.



13.

14.

Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawié.

Wykonaweg  obcigzajg  wszelkie  obowigzki 1 koszty  wynikajgce  z  przepiséw  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu
czystosei 1 porzadku w gminach (. Dz. U. 2022r. poz. 888 =ze =zm.). w ramach

wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegdlnoscei poprzez:
1)  zapewnienie  odpowiedniej ilosci  konteneréw do  skladowania  odpadéw  budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;
2) wladciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;
3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;
4)  przekazywania odpadéw  jednostkom upowaznionym do $wiadczenia wustug w  zakresie
gospodarki odpadami;
5) zapewnienie  odpowiedniej ilosci kabin  typu  .szalety™ oraz  wladciwe  postepowanie
z powstalymi éciekami;
6) =zawieranie umoéw na odbior odpadéw i Sciekdw komunalnych powstatych w  trakcie
realizacji Umowy;
7) utrzymanie w czystosci rejondw wjazdow/wyjazdéw z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczaé roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy oraz
zrealizowaé zakres robét w terminie do 15 miesigcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww. terminie nalezy
zakoriczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz zlozyé komplet dokumentéw
odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego osrodka geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowosci do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika
Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie koficowe Wykonawca zlozy w terminie do 14 dni od daty zakoficzenia realizacji robét okredlonej w ust.
L.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ z pisemnym
whnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegblowe uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem
sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robét mozliwa jest tylko po wezesniejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedhizony okres realizacji robét i rekojmi.

Termin  zakonczenia okreslony w ust. 1 moze wulec zmianie odpowiednio co najmniej
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojéw i opéznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystgpia opdZnienia w dokonaniu okreslonych czynnosei lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji pafistwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3) gdy wystgpig opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

4) jezeli  wystapi brak mozliwosei  wykonywania rob6t z powodu nie  dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, stanu epidemii) majgcego bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu rob6t budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami
atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi
prowadzenie robét, w szczegélnosci mogacych spowodowaé niszczenie robdt lub powodujacych koniecznodé ich
wstrzymania ze wzgledy na koniecznosé zachowania wymogow
technologii okreslonych w Dokumentacji projektowe] lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora
Nadzoru.

Opéznienia, o ktérych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.



7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznicii strony ustala nowe terminy, z tym ¢ maksymalny
okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bgdzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Wartoé¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci:

.......................... zh netto (SFOWRIE: ..oevviiniieeee e zlotych 00/100 groszy);
podatek VAT ....... % W KWOCIE +vvceviinrrnaanene zh
e zh Drutto (STOWDEE: Lou e zlotych 00/100 groszy).

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 4 ust. 1, rozliczane bgdzie w oparciu o protokoty
odbioru czesciowego elementéw robot na podstawie faktur czgdciowych VAT wystawianych przez Wykonawcg.
Odbidr robét bedzie sie odbywat na podstawie nastepujacych zatacznikdw:

a) zestawienie wartosci wykonanych robét (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow;

¢) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli s3 wymagane.

W/w dokumenty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) niniejszego ustgpu
réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zataczone pod fakturg wraz z protokotem odbioru. Po
dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajacego w ciagu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.

3a. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowiazek zalgczyé: O$wiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i
Podwykonawcéw na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia czynnoci w zakresie realizacji zamowienia.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT w sposéb
okreslony w promesie j.:

1) Platnosé¢ czedciowa za wykonanie I Etapu w terminie do 20 grudnia 2022 r. na podstawie faktury
czgsciowej;

2) Platnosé czeSciowa za wykonanie 11 Etapu w terminie do 31 maja 2023 r. na podstawie faktury czesciowe;

3) Pozostala czg$é naleznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 za wykonanie III Etapu
zostanie wyplacona Wykonawcey po zakoficzeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury koncowej.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT
w terminie 3 dni od dnia odbioru czgsciowego/koncowego za wykonanie Etapu I, II i III inwestycji przez
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega odbidr czgSciowy rob6t po uptywie 12 miesiecy od podpisania umowy bez mozliwosci
dokonania platnosci.

7. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o
NUMErZE: .ecveenreess cessennreces . ... w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury czgsciowej/ koficowej z zalgezonymi prawidiowo sporzadzonymi dokumentami, 0 ktérych
mowa w § 8. z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw skladanych przy realizacji umowy z podwykonawcami).
Warunkiem opfacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnogci Podwykonawcom i
przedlozenie do faktury Oéwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnoscei,
o ktorym mowa w § 5 ust. 20. Powyzsze oéwiadczenia beda takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

8. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabyweca: Odbiorea i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

9. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg. W
przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w
umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego aneksu nic bedzie dokonywana zaplata
wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcg odsetek za opéznienie z tego tytutu. W
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powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaplaty wynagrodzenia ustala si¢ do 7 dni od daty wpltywu do siedziby
Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
Zamawiajgey nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawceg wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
Kwota ryczaltowa podlega zmianie na podstawie zasad wynikajacych z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
przewidujacych wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany uméw zawieranych na okres
diuzszy niz 12 miesigcy szczegdlowo opisane w § 15 ust. 5 w zakresie:
a. Stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego;
b. Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
c. Zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d. Zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia za niezrealizowane oraz nieodebrane przez
Zamawigjgcego roboty przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje, jednak nie wezedniej niz po uplywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy w sytuacji wzrostu cen materiatow lub kosztéw w zwigzku z realizacja
zamOwienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp. szczegélowo opisane w § 16.
Za dzien zaplacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota platnosci.
Platno$é nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi Zamawiajgcemu
rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie obejmowato poszezegdine czynniki
produkcji (R, M, 8, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych
czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja sie w tych pozycjach, Wykonawca powinien przedlozyé
Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacj¢ ceny jednostkowej rob6t sporzadzona w oparciu o czynniki cenotwéreze
zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga byé wyzsze od aktualnych érednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,,Sekocenbud™.
Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem tych robét.

§5
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czqs’ci zaméwienia podwykonawey ........coovvieeinnnnn.

Czgsc zamdwienia powierzona Wykonawcy... iR

Wykonawca przed przystapieniem do wykonama zamdwienia zobow1qzany jCSt, o 1ic s3 juz znane, do podama nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ushugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat mowych podwykonawcéw, ktérym w
pdZnigjszym okresic zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy.

Zamawiajacy moze zzdac informacji o ktérych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy oswiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajgcy zgda aby wykonawea w terminie 7 dni
zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszezenia podwykonawey do realizacji czesci zaméwienia.
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zaméwienia pomimo powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy.

Jesli Wykonawca powotywat sig na podwykonawce w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowania,
wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktérego zasoby powolywat si¢ wykonawca w postepowaniu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt w podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem umowy zalaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Jezeli Zamawiajacy. w terminie 7 dni od prawidiowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy Z Podwykonawcg robot budowlanych, ktore ma wykonaé
Podwykonawca nie zlozyl Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot przez
Podwykonawcg i/lub pisemnych zastrzezefi do projektu umowy, uwaza sig, z¢ Zamawiajacy wyrazil zgode na
zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych w art. 464 ust. 3
ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia poswiadczonej za
zgodnoéé z oryginalem umowy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za
zaakceptowane.

W przypadku robét budowlanych Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylgczeniem umow:

- 0 wartodci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zamoéwienia
zostat okreslony w dokumentach zaméwienia.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych.

Przewidziany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub
rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jesli termin zaplaty jest diuzszy niz w ust. 16 zamawiajacy wzywa
wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystgpienia o zaplatg kary umownej.

Umowa podwykonawcy nie moze zawieraé postanowien ksztaltujagcych prawa i obowiazki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowiei dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystnych niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajgcym, a wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawee kar umownych
w wysokosci okreslonej w ninicjszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz z fakturg dowodéw
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozone
Zamawiajacemu umowy 0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi i dostawy. Dowdd zaplaty winien
potwierdzaé transakcje na kwotg ujgta W Wykazie podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi
dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien
przediozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zalacznik Nr 1 do umowy oraz
Oswiadczenia Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z tytulu dotychczas
odebranych i zaplaconych przez Zamawiajacego rob6t zalgeznik Nr 2 do umowy, oraz W przypadku platnosei
koficowej o$wiadczenie koncowe Wykonawcey o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z
tytulu wykonanych robét zatacznik nr 3 do umowy. Powyzsze o$wiadczenia beda takze potwierdzane przez osobg
upowazniona do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku uchylenia sig od zaplaty ptatnosci przez
wykonawcg, podwykonaweg lub dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawey zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 0 ktorej mowa w
ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W sytuacji okre$lonej w ust. 21-22 nie przystuguja od
Zamawiajacego odsetki.
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W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b)  Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy albo;

¢) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy.

Warunkiem oplacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci Podwykonawcom i
przediozenie do faktury Oswiadezenia Wykonawcey o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich platnosci,
o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokonanie odbioru czgsciowego oraz koficowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zamawiajacego przez
wykonawceg o gotowosci do odbioru.
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé Wykonawcey:
a) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w zakresie przedmiotu zam6wienia;
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.
¢) wykonanie robét dodatkowych, nieobjgtych niniejsza umowsg oraz ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu
podstawowym lecz niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy spehieniu lacznie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zaméwier publicznych.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowily protokoly koniecznosci.
Zatgeznikiem do protokotu jest protokét z narady na ktérym odbyly si¢ negocjacje oraz wycena robét w formie
kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowié podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakoficzenia robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajacego, z
wyjatkiem wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnionych os6b przez caly okres realizacji wykonywanych
przez nich czynnosci. W szczegdlnosei Zmawiajgcy moze wezwaé Wykonawee do okazania dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawey.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czgsci nie pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplatg z Promesy na zasadach w niej opisanych. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w calosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajgcego.

wykonanie czynnosei wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWiORB,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 STWiORB;

kontrola jakosci materialéw i rob6t zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawg o wyrobach budowlanych,
normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,
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skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru czgéciowego i odbioru koficowego robét w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB i
przepisami obowigzujacego prawa,

organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnief wraz z pozyskaniem terenu,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i whadciwych warunkéw do
prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach i w zakresie
okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w przypadku
grozby katastrofy budowlanej zaleca sie natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajacych;

usunigcia wyrzadzonych szkéd zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym W szczegdlnoscei
wiascicielom nieruchomosei i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng
naruszefi dobr podmiotdw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcg,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich usunigcia
oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkoéw atmosferycznych,

zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére stanowia teren budowy;

Wykonawca zobowiazuje sig do stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wolnych od wad, stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy;

uzyskanie odpowiednich zezwolef i uzgodnien od wladz lokalnych, whascicieli urzadzen uzbrojenia terenu, w
zakresie termindw wiaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkow dotyczacych prowadzenia robdt;
Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robét,
realizacja prac w sposdb nie uniemozliwiajacy prawidiowe funkcjonowanie drogi.

prowadzenie dziennika budowy;

przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy oraz
w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

uczestniczenie w przegladach w okresie rgkojmi i gwarancji na kazde wezwanie Zamawiajacego,

uczestniczenie raz w miesigeu w naradach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie Zamawiajgeego.
wykonywanie wszelkich rob6t wynikajacych z przyjgtej technologii wykonania rob6t oraz wynikajacych z dostepu
do miejsca robdt,

zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody w miejscu
robét i jego otoczeniu, oraz dostosowania sig do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i
sprzetu na drogach;

przestrzeganie obowiazkow oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz innymi
zapisami niniejszej umowy,

skiadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu 0sdb opisanego w
Dziale B rozdziat 11

ponoszenie odpowiedzialnosci za powstale szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych, szczegdlnie
w stosunku do 0sdb trzecich oraz zobowigzanie do ich usunigcia na wlasny koszt,

naprawa na wlasny koszt drég publicznych, ktore zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy
przepiséw o ruchu drogowym,

dostarczenie we whasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materialéw i urzadzen z rozbidrki, w miejsce przez
nie wskazane;

w calym okresie obowigzywania umowy Wykonawca begdzie mial obowiazek:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowa¢ Zamawiajacego (w formie pisemnej ) o postgpie prac;

- utrzymywag stala tacznos¢ telefoniczng z osoba nadzorujaca wymieniong w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- raportowania postgpu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej niz dwa
razy w miesiacu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

prowadzenie prac objgtych przedmiotowa umowg W spos6b nieutrudniajacy realizacj zadan ustawowych przez
Szpital Powiatowy w Pajecznie;

odpowiednie zabezpieczenie terenu robét i ich wygrodzenia w sposéb nie utrudniajacy pracg Szpitala Powiatowego
w Pajecznie oraz eliminacj¢ zagrozenia dla osdb przebywajacych wewnatrz budynku poprzez:

- oznaczenia stref niebezpiecznych;

- realizacje zamowienia w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Szpitala Powiatowego w Pajecznie;

- uzgadnianie kazdorazowo terminu realizacji robét o charakterze uciazliwym np. hatas, pyl.
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32) Uzyskanie zgody od Zamawiajacego na jakiekolwiek odigczenie pionu wodno-kanalizacyjnego oraz zasilania

2.

10.

elektrycznego.
Strony zgodnie postanawiajg. ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie roszczen

z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja rowniez Zamawiajacemu, co oznacza, ze Zamawiajacy upowazniony
jest w szczegdlnoscei do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszezen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi,
przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnodci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce powyzsze uprawnienie
Zamawiajacego oraz egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.
Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajacemu przystuguja prawa do bezposredniego
dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujace] Wykonawcy od Podwykonawcow
realizujgcych zadania objete niniejsza umowa.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania 0s0b na umowe o prace na podstawie art. 95 ustawy Pzp w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkich pracownikéw fizycznych, z uwagi iz wykonanie zamdwienia polega
na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320). Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ewidencji oséb zatrudnionych na podstawie
Umowy o pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktdrzy wykonuja czynnosei kontrolne okreslone ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw fizycznych zatrudnionych na
umowe o pracg, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dzial A Rozdzial V pkt. 3 oraz zobowigzany jest do
zloZenia o§wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczacego zatrudniania na pedstawie umowy o prace w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszego zaméwienia i formy zatrudnienia tych osob,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli
pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcdw
wynikajacego z zapiséw wskazanych w ust. 7.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg, 0séb
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia. Wykonawca udostepni
Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e  Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

o  Os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

e  Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

e  Innych dokumentow
Niespetnienie przez Wykonawog lub podwykonaweg wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w ust. 7, bedzie skutkowalo naliczeniem kar umownych.

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robét tj.:

- odbiory robét zanikajacych;

- odbiory czegsciowe;

- odbidr konicowy,

- odbidr pogwarancyjny

dokonywane bgda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbiér robét zanikajgcych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbidr czesciowy robdt dla skoficzenego zakresu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po
dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru oraz potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru czesciowego robdt budowlanych.

W przypadku zgloszenia odbioru czgsciowego robdt budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie przez
Wykonawce wykazu robét zgloszonych do odbioru wraz z ich wartoscia.
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5. Zamawiajacy zwola komisje odbiorowa i dokona Odbioru czesciowego na podstawie protokotu odbioru
czgsciowego.

6. Zakonczenie wykonania robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia
o osiggnigciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Zgtoszenie nie speiniajace wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru
o osiagnigciu przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koficowego nie bedzie wigzace dla Zamawiajacego.

7. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego, Wykonaweca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zalaczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone i
zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie
elektronicznej w formacie dwg;

- oéwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenéw
sasiednich;

- oswiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw rob6t budowlanych o zakonczeniu robdt i zgodnoscei
wykonania robét z dokumentacja techniczng oraz obowiazujacymi przepisami i nomami;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanic wyrobow budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci itp.

8. Rozpoczecie czynnoéci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci
do odbioru. Zakoficzenie czynnosci odbioru winno nastapic najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
Zamawiajacy dokonuje odbioru koficowego przy obecnosci komisji odbiorowej.

9. Bezusterkowe  protokoly  odbioru  czesciowego i  kofcowego  stanowi¢  bgda  podstawg
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt stwierdzone zostang wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady sa mozliwe do usunigcia, Zamawiajacy Wyznacza termin na usunigeie wad;

b) Jezeli wady s3 niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwig korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.

11. Z czynnosci odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/wad.

12. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigeia usterek stwierdzonych przy odbiorze po uplywie
okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespbt:
- Przedstawiciele Zamawiajacego — P. «oveverrresenns 6l vvssanesviasnmonannny
wPi seswineviasens 7<) (= R
- Inspektor nadzoru w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
- Inspektor nadzoru w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i elektrycznych
- Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
- Inspektor nadzoru w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen telekomunikacyjnych

Inspektorzy ~ nadzoru  wskazani powyzej bedg  dziala¢ @ w granicach ~ umocowania  okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi
na pismie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
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1. Wykonawca ustanawia:
e  kierownika budowy w osobie:

S P s swiesn s s el cvunssvininmsnmipssiia = 11:1] (SRR
e kierownika rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;:
o B e TR ki snuasmrnsiiiue email. vovverieieiee e,
e  kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
i elektrycznych.:
S e s s tel: cosmsmemmemmirisnis (115111 PR,

e kierownika robdt w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych. wodociagowych i kanalizacyjnych.:
T o Tl cisaumun senitses email. .o
e  kierownika robdt w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych:
S D et tel. i, - v3 -1 SRRE————

2. Osoby wskazane w ust. 1 b¢dg dzialaé w granicach umocowania okreslonego w  ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym =za realizacje umowy bedzie p.  .ooecviiiiiiiiiiiiiinan. s
tel e BmALL

4. O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego i
uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawieraé
wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych os6b. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane 0s6b wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0séb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia oraz gdy zostana dolaczone dokumenty.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robGt bedzie odnawiaé (aktualizowaé) na czas
obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pdZniej niz w dniu ich wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy
bezzwlocznie, przed terminem ich wygasniecia Zamawiajacemu.

6. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 nie péZniej niz 3 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bgdzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
GWARANCIJA

1.  Strony ustalajg, ze gwarancja na przedmiot umowy wynosi ......... miesiecy (zgodnie ze zlozong oferta).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koficowym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu

umowy.

3. Napodstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnoé¢ wykonawey z tytutu rekojmi za
wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy moze  dochodzié roszczen z  tytulu rgkojmi  takze po  okresie  okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcey. W tym przypadku koszty usuwania usterek/ wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosei z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
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KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu  wykonania przedmiotu umowy, O ktérym mowa w § 3 ust 1
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczgeie rob6t w terminic wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

3) za nicusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych podczas
odbioru w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0.05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zalesnych od  Wykonawey, dluzszej niz 10  dni
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) z ftytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawey W wysokosci
10 % ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objgte przedmiotem niniejszej umowy bgdzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego Podwykonawea lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 kare umowng w wysokosci 2.5 %
ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywala inna osoba niz wskazana w niniejszej
umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie osob sprawujacych nadzér na budowie ze strony
Wykonawey w wysokoscei 1 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie zlozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok z
przyczyn Wykonawey, karg umowng w wysokogci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1,516 w wysokosci
0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzier przekroczenia terminu,

10) za nieprzediuzenie lub brak ciaglosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzier braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie wymaganych umowa ubezpieczen oraz zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zi brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

11) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosei 0,05 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

12) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0, 10% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

13) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
0,10% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10, w wysokosci 0,10%
ceny umownej brutto.

15) za brak zaplaty lub nicterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie.

16) za kazde nieprzedstawienic na zadanic  Zamawiajgcego ~ Wykazu os6b, o ktéorym  mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrgbnie.

17) za nieprzedlozenie o$wiadczenia, ktorym mowa w § 7 ust. 7w wysokosdei 0,10 % ceny umownej brutto.

18) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Oswiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 w wysokosci 1000 zi za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci
kar umownych).

3. Lgczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% calkowitego wynagrodzenia okreslonego w
§4ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawea wyraza zgodg aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawcg przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy potracit z naleznogci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowng brutto rozumie sig warto$¢ umowy okreslong w § 4 ust. 1.
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosei 5% wartosci
umowy brutto, tj. kwote ....... crereeseersenrresrenrarres ZEWAOIINIG, ccassounvivisiasmsmsmmmnssemmsims zgodnej z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, moggce powstaé w zwiazku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawiera¢ w swojej tresci
zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej i bezwarunkowej wyplaty wszelkich naleznosci, ktére moga shuzyé pokryciu
roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powstaé w zwiazku z zawartg umowg, w
szczegdlnosei: odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, odszkodowania z tytuhs zwloki w
wykonaniu umowy, odszkodowania z tytulu niemoznoéci $wiadczenia, za ktdra wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
odszkodowania z tytulu szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego wzywajace do zaplaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrécone (w przypadku formy pienigznej) Wykonawcy
w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolamego odbioru koficowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek/ wad
stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi.

4. W razie zmiany (wydluzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiana umowy wniesé
odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 4, w
przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania
tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedluzenia do czasu usuni¢cia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w terminie do 3 miesigcy od
powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystapil do odbioru terenu budowy w
terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy, oraz w przypadku braku 0s6b na budowie sprawujacych nadzér na budowie,

4) czynnosci objete ninigjsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub w umowie,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny ze sztuka budowlang, STWiORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umows badz tez z naruszaniem zasad
BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

8) wystapi istotna zmiana okolicznodci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonaniec umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu
publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

9) w przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,
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11) w przypadku nie przedlozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawog wymaganego umowg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nie przediozenia badZ nie przedtuzenia przez Wykonaweg wymaganych umows ubezpieczen,

13) w przypadku gdy Wykonawca opéZnia si¢ z rozpoczeciem lub wykoficzeniem przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukoficzy¢ w czasie umowionym.

14) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu 0s6b

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna z tytulu odstapienia od umowy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie
stosuje sig jednoczesnie kar wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2,4,6-11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujgce obowiazki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to przyczyn
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajaeych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa W pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdlowy protokal inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokd! inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do przystapienia do odbioru robét na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do protokolarnego przejgcia przez Zamawiajacego terenu budowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokolu
z inwentaryzacji oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakonczenia odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co najmniej jedna
z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowizzaniom, ktére ciaza na nim z mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 4,
Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢
odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznoéci takich
zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany muszg by¢
rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystapienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchéw, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne,
nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci speinienia wymagan ochrony $rodowiska
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oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie klgski
zywiolowe;j.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,

- koniecznosci usunigeia bigddw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji projektowej
lub STWiORB,

c. jezeli bgda nastgpstwem dziatan organdw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedluzony o liczbe dni, o ktdra zostaly wydluzone w stosunku do terminu przewidzianego
w kpa lub we wlasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bgda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystapi
koniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na
roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta wynikajacym z ogloszenia o
zamowieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy
uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sa zmiany postanowiefl umownych w zakresie okreslonym w art. 435 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania w sposéb szczegblowy warunkow
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie s3 istotne.

5. Zmiany umowy wynikajace z art. 436 pkt 4 lit. B ustawy Pzp przewidujgce zasady wprowadzenia zmian wysokosci

wynagrodzenia w przypadku zmiany uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana
stawki podatku VAT (obnizenie [ub zwigkszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwotg podatku
VAT w nowej wysokosci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.
Dotyczy to czgsci wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.

2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie w sytuacji zmiany przepiséw prawa dotyczacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia oraz
udowodnieniu, ze zmiana ww. przepiséw wplywa na faktyczny koszt wykonania pracy;

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w sytuacji zmiany
przepiséw prawa dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoscei stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywanego
zamoéwienia oraz Wykonawca udowodni, ze zmiana ww. przepiséw prawa wplywa na koszt wykonania
zaméwienia ;

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w
sytuacji zmiany przepiséw prawa dotyczacych zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw
kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamowien przez Wykonawce oraz Wykonawca udowodni, ze
zmiana ww. przepiséw prawa wplynie na faktyczny koszt realizacji zamowienia;

6. W przypadku zaistnienia okolicznodei wskazanych w ust. 5 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony do zlozenia pisemnego
wniosku 0 zmiang umowy w zakresie wynagrodzenia w terminie nie pézniej niz 30 dni po wejsciu w Zycie przepiséw
zmieniajacych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz prawne wraz z dokladnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 Wykonaweca jest uprawniony do zlozenia pisemnego
wniosku o zmiang umowy w zakresie wynagrodzenia w terminie nie pdZniej niz 30 dni po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz prawne wraz z dokladnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania zwigzku pomig¢dzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacj¢ wartosci umownej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te koszty,
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10.

ktore Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci minimalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega, ze nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikow
Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 3 i 4 Wykonawca jest uprawniony do zlozenia pisemnego
wniosku 0 zmiane umowy w zakresie wynagrodzenia w terminie nie pézniej niz 30 dni po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych. Wniosek powinien zawierad wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz prawne wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca jest zobowiazany do
wykazania zwiazku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawic z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych. Whniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty, ktore Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku ze zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne
lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Zamawiajacy zastrzega,
ze nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 . o pracowniczych planach kapitatowych.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia o ktérych w ust. 5 pkt 1-4 obejmowac bedzie tylko i wylacznie
platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, badz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.
Zmiany umowy wynikajace z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres dluzszy niz 12
miesiecy. Zmiany szczegdlowo zostato opisane w § 16.
§16
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wzrostu lub spadku cen
materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zam6wienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

2. Zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materialéw Iub kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia:

1) W sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu przypadajacym po uplywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy przekroczy poziom 17% w stosunku do analogicznego okresu sprzed
roku, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany.

2) Przy wazrodcie wskaznika GUS zwigzanego z realizacjg zamoéwienia powyzej 17% Wykonawca jest
uprawniony do ziozenia zgodnie z pkt 1 Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktury wystawionej po zmianie wskaZnika GUS zwiazanych z realizacja
zaméwienia. Wniosek obejmuje uzasadnienie faktyczne uprawniajace do zlozenia wniosku oraz prawne
wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

3) Przy spadku wskaznika GUS zwigzanego z realizacja zam6wienia powyzej 17% Zamawiajacy jest
uprawniony do zlozenia zgodnie z pkt 1 Wykonawcy pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktury wystawionej po zmianie wskaznika GUS zwigzanych z realizacja
zaméwienia. Wniosek obejmuje uzasadnienie faktyczne uprawniajgce do zlozenia wniosku oraz prawne
wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

3. Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4ust. 1t
1) Waloryzacja objgta bedzie kwota netto niezrealizowanych oraz nieodebranych przez Zamawiajgcego robot
przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje, jednak nie wczesniej niz po uplywie 12 miesigcy od dnia
podpisania umowy.
2) Podstawa do zmiany wynagrodzenia za wykonane roboty okreslone w rozliczeniu czesciowym jest
wekaznik wzrostu lub spadku cen produkcji budowlano-montazowej opublikowanych przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS. W sytuacji niedostgpnosci
wskaznikéw, zastosowanie maja inne wskazniki najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS.
4. Spostb okreslenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania przedmiotu zaméwienia:
1) Obowigzek wykazania jaki wplyw ma wzrost cen materialow lub kosztow na koszt wykonania zaméwienia
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmian umowy przez Zamawiajacego
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w przypadku nie wykazania wplywu takiej zmiany,
2) Obowigzek wykazania jaki wplyw na realizacje zamdwienia ma spadek cen materialéw lub kosztéw na koszt
wykonania zaméwienia nalezy do obowiazkéw Zamawiajgcego.
5. Okresy w ktdrych moze nastgpowac zmiana wynagrodzenia wykonawcy:
1) Uzasadniony wniosek o ktérym mowa ust. 2 moze zosta¢ zlozony do Zamawiajacego lub Wykonawey po
uplywie 12 miesigcy od momentu podpisania umowy;
2) Mozliwe jest wnioskowanie o kolejne zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jednak z
zastrzezeniem - nie czgsciej niz po 3 miesigcach od zaistnienia pierwszej zmiany;

3) Jezeli niniejsza umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert,

poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
6. Maksymalna wartoéé zmiany wynagrodzenia:

1) Maksymalna warto$¢ poszczegblnej zmiany wysokosci wynagrodzenia (platnosci czesciowej) jaka
dopuszcza Zamawiajacy i o ktorej mowa w § 16 ustala si¢ na 5% wynagrodzenia za roboty niezrealizowane
oraz nieodebrane przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje.

2) Maksymalna laczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy to 2%
wynagrodzenia o ktérym mowa § 4 ust. 1.

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wyliczona w oparciu o ponizszy wzor:

WZ=(WxF)/100
WZ - warto$¢ zmiany
W - wynagrodzenie netto niezrealizowanych oraz nieodebranych przez Zamawiajacego poprzedzajace
miesigc w ktérym zlozony byl wniosek o waloryzacje
F - Srednia arytmetyczna czterech miesigcznych nastepujacych po sobie wartosci wskaznika cen towaréw i
ustug konsumpeyjnych uzyskanych z komunikatéw Prezesa GUS.

4)  Zastosowanic powyzszych zapisoéw konczy sie w momencie uzyskania tgcznej wartosci zmian o ktorej
mowa w pkt. 6.

7. Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej u podwykonawcow:

1) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z powyzszym § 16, zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zamianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawey, jezeli
igcznie speinione sa nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
- okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych 0s6b przez caly okres trwania umowy.

2. Zamawiajgcy bedzie informowat o terminie narady drogg elektroniczng z co najmniej dwudniowych wyprzedzeniem.
3. Narady sluzg omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

4. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w naradach.

5. Z narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokdt

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu ~ Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych 0s6b, wskazanych w Umowie, jako
osoby reprezentujace Strong, osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacje poszezeg6inych zadan wynikajacych z
Umowy i zobowigzuje sig udostgpni¢ je drugiej Stronie w nastepujgcym zakresie: imie i nazwisko, pelniona funkcja,
adres e-mail, numer telefonu.

Strony bedg przetwarzaly dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrone roszczen
prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwiazanych.
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3.  Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.

4.  Administratorem danych osobowych jest Starosta Paj¢czafiski. Dane przetwarzane sg w celu realizacji czynnosci
urzedowych. Ma Pan/Pani prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji na
temat przetwarzania danych znajduje si¢ na stronie www.powiatpajeczno.pl w zakladce RODO.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
4) Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajacych przedmiot umowy na sume nie nizsza niz
okreslona w § 4 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego Z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy  strony zobowigzuja sig  rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia, spory moga by¢ kierowane na droge postepowania
sadowego przed sadem wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszezalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
0soba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki (dotycza powierzenia czgsci zamdwienia podwykonawca):

1. Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;
2 Oéwiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platosei z tytulu dotychczas odebranych i zaplaconych przez

Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy;
3. Oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawey wszystkich platnosci z tytulu wykonania robét zatacznik Nr 3 do umowy:

4, Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.

RAWDZONO POD WZGLEDEM
CARR:
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