
Pytania z dnia 30.01.2024 r. wraz z odpowiedziami 

1. 
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi 

 
Jednak zgodnie z SWZ Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertę, proszę o 
jednoznaczne określenie na jakim etapie i jakie dokumenty są wymagane przez Zamawiającego. 
 

Ad.1) Wymagane przez Zamawiającego jest dostarczenie dokumentów 
jakościowych wraz z ofertą po dokonaniu wyboru Wykonawcy, a przed 
podpisaniem umowy.  
 
2. 
Zamawiający udzielił sprzecznych odpowiedzi. 

 
oraz  

 
Proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót. 
Warstwa z mieszanki granulatu EPDM i lepiszcza PU instalowana jest przy użyciu specjalistycznej układarki do 
mas PU natomiast warstwa natryskowa z mieszanki granulatu EPDM i systemu PU o gr. ok. 2 mm (grubość zgodna 
z technologią) przy użyciu natryskarki do mas PU.  
Czy po uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni PU należy wykonać warstwę mieszanki granulatu EPDM i 
lepiszcza PU o gr. ok. 8 mm przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU wg pierwszej odpowiedzi czy po 
uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni PU należy wykonać warstwę natryskową z mieszanki granulatu 
EPDM i systemu PU o gr. ok. 2 mm przy użyciu natryskarki do mas PU wg drugiej odpowiedzi? 
Jako doświadczony wykonawca nawierzchni PU rekomendujemy wykonanie warstwy z mieszanki granulatu EPDM 
i lepiszcza PU o gr. ok. 8 mm przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU ponieważ zapewni ona znacznie 
dłuższą żywotność i estetykę. 
 

Ad.2) Zamawiający zaleca wykonanie warstwy z mieszanki granulatu EPDM i 
lepiszcza PU o gr. ok. 8 mm przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU. 
 



3. 
Umowa (§3) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł 
odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego 
wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
 

Ad.3) Zamawiający przekaże plac budowy w dniu podpisania umowy. 
 
4. 
Umowa (§3 ust. 1) podaje  
„Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w zdaniu poprzednim uznaje się podpisanie 
przez strony protokołu końcowego odbioru robót”. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien być liczony za 
okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy 
placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót. Wykonawca nie 
może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego. 
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu 
umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót pod 
warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 
 

Ad.4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów par. 3 ust.1, gdyż 
zawiadomienie przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót pod 
warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót nie stanowi 
dowodu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. 
 
5. 
Umowa (§14) podaje 
„terminu wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zjawisko o charakterze 
zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami oraz za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, przy czym zjawisko atmosferyczne, 
takie jak: opady powodujące miejscowe czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pożar, 
oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady 
śniegu uniemożliwiające poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej 
uciążliwości przy pracach „na zewnątrz” – powyżej 30°C, itp. lub poniżej 00 C nie będzie nie będzie uznawane 
jako wystąpienie siły wyższej;” 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 
technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, 
nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura 
podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót 
uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie 
będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 
krzywdząca dla wykonawcy. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca 
nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje 
wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis 
powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do umowy możliwości zmiany w przypadku „wystąpienia 
warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z 
wymogami technologicznymi” 
 

Ad.5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów par 14 ust. 1 pkt 1 wzoru 
umowy. 
 
6. 
W związku z zapisem umowy (§9 ust. 6) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego. 
 

Ad.6) Zamawiający nie wyraża zgody na tym etapie na możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 
 
7. 
W związku z zapisem umowy (§9 ust. 6) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego 
zadania. 
 

Ad.7) Zamawiający nie wyraża zgody na tym etapie na możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 
przedmiotowego zadania na etapie składania ofert. Zamawiający dopuszcza taką 
możliwość dopiero po podpisaniu umowy na wniosek wykonawcy. 
 
 



8. 
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%. 
 

Ad.8) Zamawiający nie wyraża zgody na płatności wynagrodzenia poprzez faktury 
częściowe do co najmniej 70%. 
 
9. 
W związku z tym, że OPZ odnosi się do kosztorysu powykonawczego wykonawcy w zakresie rozliczenia 
wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robót stanowiący podstawę do przygotowania kosztorysu był 
wiążący dla stron. W związku z powyższym oraz tym, że umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, 
niedopuszczalne jest aby przedmiar robót mógł być obarczony wadą, co mogłoby godzić w interesy wykonawcy. 
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót (z 
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku proszę o udostępnienie 
przedmiaru robót wolnego od wad odzwierciedlającego zakres przedmiotu zamówienia. 
 

Ad.9) Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem 
robót ze zmianami zawartymi w poprzednich odpowiedziach udzielonych przez 
Zamawiającego. 
 
10. 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 
zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 

Ad.10) Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą posiadaną dokumentację 
projektową. 

 

 

Pytania z dnia 31.01.2024 r. wraz z odpowiedziami 

1.  
W obmiarze zakresu prac nie widnieje informacja o konieczności wymiany słupów oraz bramy, a jedynie 
odmalowanie z czego wynika zmian i dla czego brak takiej informacji w dokumentach ? 
 

Ad.1) Zamawiający powiadomił potencjalnych wykonawców w dniu 24.01.2024 r. 
oraz w dniu 25.01.2024 r. o konieczności wymiany słupów, bram i furtek wraz z 
wywozem gruzu. 
 
2. 
Czy zamawiający określa konkretna ilość granulatu który należy dosypać do boiska ze sztuczną trawą ? 
 

Ad.2) Zamawiający wymaga, aby wyremontowany obiekt był bezpieczny i 
spełniał wszystkie dopuszczalne w tym zakresie normy. 
Zakres prac określa kompleksową konserwację nawierzchni z trawy syntetycznej 
(wyczyszczenie, wyczesanie, uzupełnienie, wygrabienie). W związku z tym 
konkretną ilość dodatkowego granulatu potrzebną do wykonania zadania 
stwierdzi Wykonawca. 
W SWZ w pkt. V Zamawiający dopuszcza odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej 
przed złożeniem oferty. 
 
 
 
 


