Projekt
UMOWA Nr .........
zawarta w Winnicy wdniu ........ 2023 roku pomiedzy:
Gming Winnica z siedzibg w Winnicy, przy ulicy Puttuskiej 25, 06-120 Winnica
reprezentowanym przez Wojta Gminy Winnica — Roberta Wroblewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Btonskiego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym",

................ , dziatajacym na podstawie ......... pod numerem ....., NIP ....., REGON .......,
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”.

zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
wyltonionego w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) — dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: 1S.271.6.2023

§1

Przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
polegajacy na Rozbudowa i przebudowa drog na terenie gminy Winnica
2. Szczegbdltowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja techniczna, pomocniczy
przedmiar rob6t oraz Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia (SWZ) stanowiace cze$¢ sktadowa
umowy.
3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pelnomocnictw
niezbednych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§2
Terminy realizacji

Strony uzgadniajg nastgpujacy termin realizacji — 13 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy, to jest do dnia .......

§3

Przedstawiciele stron na budowie
1. Przedstawiciel Zamawiajacego:
1) Wojt Gminy — Robert Wréblewski
2. Nadzor Inwestorski w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego sprawowac bedzie .......
3. Przedstawiciele Wykonawcy:
() U — Kierownik budowy
4. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio
Wykonawcy lub Zamawiajacego w formie pisemnej, nie powodujac konieczno$ci zmiany tresci
Umowy w formie aneksu.
5. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w osobie .............. ,
5. Osoba sprawujaca funkcje kierownika budowy powinna pemi¢ stalty nadzor nad
prowadzonymi robotami i1 przebywac na terenie budowy podczas wykonywania prac, a takze



czynnie uczestniczy¢é w spotkaniach koordynacyjnych z udzialem Zamawiajacego oraz
Nadzoru Inwestorskiego.

6. W przypadku koniecznos$ci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie
nowej osoby. Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

7. Nowa osoba bedzie posiadata co najmniej rGwnowazne uprawnienia oraz doswiadczenie
wymagane od danej osoby na etapie postgpowania przetargowego.

8. Ustala si¢ nastepujace adresy i dane do dor¢czen miedzy Stronami:

1) Zamawiajacy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy,

2) Wykonawca: adres pocztowy jak w komparycji Umowy.

9. Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie
obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji zmieni adres pocztowy podany w ust. 8, powinien o tej
zmianie powiadomi¢ Zamawiajacego, pod rygorem uznania dor¢czenia na ostatni wskazany
adres do dorgczen za skuteczne.

§4
Podwykonawcy
1. Zakres prac zwigzany z realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami
wiasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt lub ustug Podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak
pisemne zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okresleniem zakresu robot, ktore
Podwykonawca bedzie wykonywal 1 wuzyskanie zgody Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego Podwykonawcy.

4. Zabrania si¢ Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robot przez Podwykonawce dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu i na zasadach okreslonych w art. 118
PZP, Wykonawca zobowigzany jest podczas zglaszania Zamawiajacemu nowego
Podwykonawcy wykaza¢, ze proponowany nowy Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie posiada wymagane zasoby na poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W innych przypadkach wymagane jest ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub
dokumentow potwierdzajacych brak podstaw odrzucenia przez Zamawiajacego nowego
Podwykonawcy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

7. Przedstawiane Zamawiajagcemu do akceptacji projekty uméw  Wykonawcey
z Podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie stron umowy o0 podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowg o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest
zgodna z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,



4) termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dhuzszy niz 21 dni od
daty dorgczenia faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

6) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajacego, na jego zadanie praw wobec
Podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania si¢ usuni¢cia wad
istotnych lub wad nieistotnych).

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtosi:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane.

Zgloszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajacego na zawarcie uUmMowy
z podwykonawca.

9. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
Z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

10. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
Z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,- zt.

11. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgpowaé w ciggu 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego wraz z dowodami zaplaty potwierdzajacymi
terminowa zaplatg wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dluzszy
niz 21 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.

13. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okre§lonego w umowie
0 podwykonawstwo,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5%0 wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

5) za realizacj¢ Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcow w wysokosci 15 000,-
zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow i ich pracownikow jak za dzialania
wiasne.



§5

Oswiadczenia, odpowiedzialnosé i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich niezbgdnych uzgodnien i decyzji, dokonania zawiadomien i zgloszen zwigzanych
Z organizacja irealizacjg robot, dostawa konstrukcji, materiatow, urzadzen, sprzetu i sity
roboczej niezbednej dla zrealizowania cato$ci zakresu przedmiotowego Umowy.
2. Wykonawca o$§wiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego dokumentoéw oraz
po zapoznaniu si¢ na miejscu z terenem budowy, posiadl znajomos¢ ogdlnych 1 szczegolnych
warunkow zwigzanych z placem budowy 1 jego sasiedztwem, sposobami realizacji,
trudno$ciami mogacymi wynikna¢, ryzykiem i zakresem odpowiedzialno$ci $ci§le zwigzanej
Z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy, rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegotowo zapoznat si¢ ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie 1 dokonat wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektéw, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i postanowieniami
niniejszej Umowy.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze rozwazyl wyszczegdlnione w niniejszej Umowie warunki
realizacji robot i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezb¢dne dla zrealizowania
powierzonego zadania inwestycyjnego.
5. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje $rodkami technicznymi, finansowymi
I organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowa wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.
6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot, stanowigcego szczegotowy harmonogram realizacji poszczegolnych robdt z terminami
ich rozpoczecia, zakonczenia oraz ich warto$ciami. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
warto$ci w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu
rzeczowo — finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram,
kazdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzezen. Harmonogram rzeczowo —
finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych i robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkow zawartych w
Umowie oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy
nie moze by¢ sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Zamawiajagcym oraz przedlozy Zamawiajagcemu
uaktualniony Harmonogram rzeczowo — finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat si¢
lub nie bedzie spdjny z faktycznym postgpem pracy Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy nalezy sporzadzi¢ w cyklach tygodniowych.
2) Prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta,
dokumentacjga projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot,
przepisami prawa, aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami i1 zasadami wiedzy
technicznej.
3) Zatatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich spraw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Zamowienia w ramach udzielonych pelnomocnictw, w tym do uzyskania wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw zwigzanych z uzyskaniem powyzszych dokumentéw w ramach zaproponowanej ceny
ofertowej; uczestnictwa na zadanie Zamawiajacego w czynno$ciach podejmowanych w toku
postepowania zwigzanego ze zlozeniem skutecznego prawnie zawiadomienia o zakonczeniu
robot oraz w czynno$ciach z tym zwigzanych.



4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujacych Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w
terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle wskutek niezawiadomienia o tych
wadach.

5) Prawidlowego zawiadomienia o rozpoczeciu robdt i zawiadomienia o zakonczeniu budowy
odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego.

6) Zapoznania z:

a) terenem robot i jego specyfika,

b) innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie robot,
¢) infrastrukturg techniczng i sposobem zagospodarowania terendw, o ktorych mowa powyzej,
d) dokumentami zwigzanymi z realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowiazki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie,
bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

7) Umozliwienia Zamawiajacemu i osobom go reprezentujagcym zapoznania si¢ w kazdym
czasie z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaty przebieg robdt, umozliwienia im
wstepu na teren budowy, a takze biezacego informowania Zamawiajacego o wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, szczego6lnie mogacych mie¢ wptyw na
jego terminowg realizacjg.

8) Biezacego informowania Zamawiajgcego pisemnym raportem o przebiegu i stopniu
zaawansowania prac wraz z dokumentacja fotograficzng budowy, w ciggu 10 dni od
zakonczenia danego miesigca.

9) Stosowania si¢ do pisemnych zalecen Zamawiajacego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

10) Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od
Zamawiajacego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania
koncowego protokolu odbioru inwestycji przez Zamawiajagcego oraz ponoszenie
odpowiedzialnos$ci za szkody powstale na tym terenie.

11) Organizowania co najmniej 2 razy w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udzialem
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

12) Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika budowy,

13) Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu
budowy.

14) Zapewnienia na swoj koszt dostaw mediow, w tym wody i energii elektrycznej,

15) Oswietlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym oraz zapewniajacy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa.

16) Przygotowania dokumentow zwigzanych z podjeciem obowigzkéw przez kierownika
budowy.

17) Pokrycia kosztow przetozenia kolidujacych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia
kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu z
wladcicielem lub zarzadca przektadanych lub naprawianych obiektow a uzyte materiaty
powinny mie¢ parametry nie gorsze niz te, ktore bylty wczesniej uzyte.

18) Zabezpieczenia wykopow przed naporem wod gruntowych, opracowania ewentualnych
niezbednych dla prawidlowego wykonania prac projektow warsztatowych. W razie potrzeby,
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
wody z wykopu do ciekow wodnych. Wykonawca zapewni staly monitoring wptywu



odprowadzenia wody na wykop i okoliczng zabudowe. Wielkos¢ poboru wody oraz czas
odwodnienia nalezy mierzy¢ i rejestrowa¢ w sposob trwaty.

19) Prowadzenia rob6t w sposdb nie powodujacy szkdéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone¢ uzasadnionych interesow osob trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnos$ci cywilnej za powstate szkody.

20) Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwalego oznakowania poziomego
I pionowego parkingdéw i drog dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczen.

21) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy.

22) Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony s$rodowiska i innym, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych ustawg.

23) Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udost¢pnienia im wymaganych dokumentow.

24) Wstrzymania robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwych organdw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajgcego.

25) Urzadzenia, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu, placu budowy z niezbednym
zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po zakonczeniu robot. Zamawiajacy nie wskazuje
i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy.

26) Zapewnienia calodobowej ochrony terenu budowy.

27) Pokrycia kosztow urzadzenia i utrzymania placu budowy.

28) Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej placu budowy.

29) Skladowania i wywozu na swoj koszt wszystkich zb¢dnych materiatow i odpadow oraz ich
utylizacji.

30) Uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drog, chodnikéw, ogrodzen,
terenow zielonych itp.

31) Kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji.

32) Przedlozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego Kart
materiatowych urzadzen i materiatow planowanych do wbudowania w obiekt.

33) Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badzZ zanikajacych.

34) Przekazania deklaracji zgodnoSci, atestow i certyfikatow na wyroby wbudowane przed ich
wbudowaniem oraz pozostatych dokumentow wymaganych prawem budowlanym. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci przedstawionych dokumentow z faktycznie
zastosowanymi materiatami przez Nadzor Inwestorski lub Projektanta, maja oni prawo do
wstrzymania prac do czasu wyjasnienia lub usunigcia nieprawidtowosci. Wbudowanie
materiatdéw bez akceptacji przedstawicieli Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z tym, Ze roboty moga nie zosta¢ przyjete i optacone.

35) Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu przed zgloszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz z
o$wiadczeniem kierownika budowy, wszystkich deklaracji zgodnosci, certyfikatow, atestow,
gwarancji urzadzen, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna by¢
przekazana w formie wydruku (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie
zeskanowanych wydrukéw na nosniku pamigei USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf).
Dokumentacja w formie wydruku jak i w formie elektronicznej powinna by¢ opisana w sposob
czytelny 1 posiada¢ spisy tresci. Wszystkie deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty powinny
by¢ podpisane przez kierownika budowy i mie¢ adnotacje, ze zostaly wbudowane w obiekt —
Sciezka rowerowa.



36) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamowienia przez okres nie
krotszy niz od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy. Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng i
optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

37) Przestrzegania przepisOw ppoz., bhp i innych przepisOw prawa zwigzanych z realizacja
inwestycji budowlane;j.

38) Powiadamiania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okoliczno$ci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowg realizacje
inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.

39) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezaco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezaco zbgdnych materialow i odpadow.
Biezacego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robot uporzagdkowania na swoj koszt terenu budowy.

40) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drog w sasiedztwie budowy w stanie
technicznym nie gorszym niz w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drog
spowodowane praca sprz¢tu budowlanego obstugujacego budowe oraz samochodow
dostarczajacych materialy i sprzgt na potrzeby budowy, musza by¢ na biezaco naprawiane.
Niewywigzywanie si¢ z tego obowiazku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego
upomnienia, upowaznia Zamawiajacego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia
Wykonawcy kosztami prac.

41) Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektow stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdéw na teren
inwestycji,

b) planow BIOZ,

42) Uzyskania pozwolen ktore sa wymagane w zwigzku z tymczasowym zaktdceniem ruchu
drogowego.

43) Archiwizacji wizualnej postepéw wykonywanych robot budowlanych poprzez
sporzadzanie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, ktora
udostgpnia¢ bedzie Zamawiajacemu co najmniej raz w miesigcu. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ zdjeciowa w formacie .jpg po zakonczeniu realizacji
Umowy na no$niku pamieci USB. Kazde zdjg¢cie powinno by¢ opatrzone datg wykonania.

44) Uporzadkowania catego terenu zajgtego na prowadzenie robot zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.

45) Usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji i rekojmi.

46) Sporzadzenia i przedlozenia nie poézniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
ofertowego (opisujacego wszystkie parametry cenotworcze, tj. Robocizng, Materialy, Sprzet,
Koszty posrednie, Koszt zakupu materialow, Zysk).

47. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawartych w ust. 6 ma jedynie charakter
przyktadowy 1 nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
Umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego
wykonania calego Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkow
wynikajacych wprost przepisow prawa.

48. Do momentu koncowego odbioru robot protokotem bezusterkowego odbioru koncowego
robot, ryzyko utraty lub pogorszenia si¢ stanu robot ponosi Wykonawca.



§6
Obowiazki Zamawiajacego

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pelnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajacego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyz;ji.
2. Udzial w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie wskazuje terenu
pod zaplecze budowy.
3. Odbior koncowy Przedmiotu Umowy.
4. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych, prawidtowo
wystawionych i dostarczonych przez Wykonawce faktur.
5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.
6. Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy, na ktorej bedzie wykonywany
Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robot budowlanych, ktére nie wchodza w
zakres Przedmiotu Umowy.

§7

Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1
Umowy, wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto ..... (stownie: ..................
ztotych), w tym warto$¢ netto .eveeeneereeensns (stownie: ........ccoeiiiiinni zlotych), stawka
podatku VAT ........ %, warto$¢ podatku VAT ............... (stownie: ....................l
ztotych), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym oferta Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rowniez
m.in. koszty: wszelkich badan i pomiaro6w koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do
uzytkowania, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich
prac towarzyszacych, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéoremu Przedmiot Umowy ma
stuzy¢ w zakresie objetym Umowa, jak rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji
terenu budowy za konieczne do wykonania. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem 1 odbiorem, a w szczeg6lnosci:
1) roboty okreslone projektem budowlanym oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,
2) roboty nie obj¢te powyzsza dokumentacja, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp.
3) koszt sporzadzenia planu BIOZ,
4) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),
5) koszty uzgodnien, odbioréw, wiaczen i wylaczen sieci w celu wykonania robot
budowlanych,
6) koszty zwigzane z obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,
7) koszty niezbednych pomiaréw 1 badan, rozruchow, koszty zwigzane z zajgciem chodnika,
pasa drogowego 1 innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu
w czasie realizacji robot — o ile beda one konieczne,
8) koszty niezbednych do realizacji robot badan laboratoryjnych, nos$nosci podtoza,
przydatnosci gruntow, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntow, podbudowy itp. — 0 ile
beda konieczne,



9) koszty nadzoru nad urzadzeniami, sieciami podziemnymi poszczegdlnych uzytkownikow
podczas prowadzenia robot budowlanych oraz optaty zwigzane z odbiorami technicznymi i
ewentualnymi uzgodnieniami,

10) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy,

11) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejacych urzadzen, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

12) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

13) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

14) nalezny podatek VAT, koszty sporzadzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

15) wszystkie inne nie wymienione powyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang.

4. Wykonawca o$§wiadcza, i1z zapoznatl si¢ z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpujace
informacje o warunkach istniejacych na terenie nieruchomosci, na ktoérej maja by¢ wykonane
roboty oraz o$§wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene¢ zakresu
robot, warunkoéw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolily na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zalaczniki do Umowy oraz os$wiadcza, iz nie stwierdzit Zadnych
btedow, sprzecznosci lub brakow, ktore moga wplynaé na nalezyte wykonanie zadania.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztoéw prac, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

6. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robot, ktore mozna bylo przewidzie¢, obcigza
wylacznie Wykonawce, ktory nie moze z tytulu ewentualnego zwigkszenia ilosci robdt roscic¢
sobie zadnych pretensji do Zamawiajacego 1 zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia.

7. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytulu niedoszacowania nalezno$ci za
wykonanie robdt, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych bledow Wykonawcy, a w
szczegblnosci bledéw rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktoregokolwiek elementu robdt,
bedacego w dokumentacji lub tez brakujacego w dokumentacji, ale niezbednego do
prawidlowego 1 zgodnego z wiedza budowlang oraz niniejsza Umowa wykonania robot.

8. Zamawiajgcy okresla minimalng warto$¢ $wiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP
na 80% kwoty okreslonej w § 7 ust. I Umowy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w
wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1, tj. ...... 7k (stownie: ...oeuvennnnenn.
zlotych) w formie ...................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia kosztow roszczen z
tytulu gwarancji 1 rgkojmi.

3. Po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu bezusterkowego odbioru robot
1 przekazaniu terenu budowy Zamawiajacemu, w ciggu 30 dni zostanie zwolnione 70% wartos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy. Pozostate 30% warto$ci
zabezpieczenia zwolnione zostanie w terminie 15 dni od dnia uplywu okresu gwarancji i



rekojmi oraz usunigciu wszystkich wad, ktéorych wystepowanie stwierdzono podczas
koncowego odbioru gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 10 ust. 3.

4. Termin wygasnigcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczac cigglo$¢ zabezpieczenia
rowniez w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie
moga w zaden sposob ogranicza¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

§9
Fakturowanie i rozliczenie

1. Zamawiajacy przewidzial wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeks
cywilny. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego przedmiotem
zamdwienia oraz zapoznal si¢ z udostepniong dokumentacja projektowa, a takze zdobyt na
swoja odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore moga byc
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoOwienia.
Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania wizji lokalnej.

2. Przedmiary robot nalezy traktowac jako opracowanie stanowigce uzupetnienie dokumentacji
projektowej, majace stuzy¢ wylacznie jako pomoc w zidentyfikowaniu zakresu robot. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wzajemnie si¢ wykluczajacych rozbieznosci
pomiedzy Przedmiarami robot a dokumentacja projektowa, wycen¢ nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o dokumentacje projektowa, ewentualng wizje lokalng w terenie i zapisy SWZ.

3. Warunkiem zaptaty naleznosci dla Wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Zamawiajacego pokwitowanych przez podwykonawcoéw potwierdzen otrzymania
zaplaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia
podwykonawcy, to Zamawiajacy dokona zaptaty dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne
wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotg zaptacong podwykonawcy. Szczegdlowe
postanowienia dotyczace regulacji obejmujacych podwykonawstwo zawarte sg we wzorze
umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje platno$ci czgsciowe za roboty realizowane w oparciu
0 sporzadzony harmonogram rzeczowo — finansowy zatwierdzony przez Zamawiajacego —
3 platnosci:

a) pierwsza platno$¢ — zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia umownego na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru czesciowego, podpisanego przez upowaznianych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg zaplaty jest
dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

b) druga ptatnos¢ — przekazywana Wykonawcy w wysoko$ci nie wyzszej niz 50% kwoty Promesy
ze $rodkéw Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, na
podstawie faktury czeSciowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
czesciowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
ptatna w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury. Data zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

C) trzecia transza — przekazywana Wykonawcy w wysokos$ci kwoty Promesy ze $rodkow Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, pomniejszonej o kwote
wyptacong w drugiej transzy, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, ptatna w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury. Datg zaptaty
jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

5. Pod pojeciem zaliczki, o ktdrej mowa powyzej nalezy rozumie¢ platno$¢ czg¢sciowa
realizowang przez Beneficjenta programu Rzadowy Fundusz Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych w ramach wktadu wilasnego, jako zaptate wynagrodzenia
Wykonawcy po zrealizowaniu robdt o warto$ci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia
umownego.
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6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cz¢$ci niepokrytej udzialem wlasnym
Beneficjenta programu Rzadowy Fundusz Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catos$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta.

7. Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robot o wartos$ci nie mniejszej
niz 5%, jest protokot odbioru czgsciowego, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, odbiér czg¢$ciowy robot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

§ 10

Odbiory
1. Odbidr robot zanikowych:
1) Wykonawca powiadamia¢ bedzie Nadzor Inwestorski o gotowosci do odbioru robot
zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektroniczne;.
2) Nadzo6r Inwestorski dokona odbioru robdt zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjecia zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.
2. Odbior koncowy:
1) Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego o gotowosci wykonanych
rob6t do odbioru koncowego, sktadajac jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot, tj.:
a) protokoly odbiorow technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiaty (z
potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),
b) dziennik budowy do uzytku wewnetrznego,
¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
e) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,
f) protokoty badan i sprawdzen,
g) pisemng gwarancj¢ na Przedmiot Umowy,
h) inne wymagane do prawidlowego wykonania zaméwienia dokumenty i materiaty.
2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiggni¢cie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawcg pismem
wskazujac podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.
3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koficowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru 1 powiadomi uczestnikow odbioru.
4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.
5) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt odbioru
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

7) Usuniegcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajacemu, po zakonczeniu odbioru
koncowego 1 usuni¢ciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek 1 wad.

3. Konicowy odbidér gwarancyjny:

1) Zamawiajacy wyznaczy termin ostatecznego koncowego odbioru gwarancyjnego robot w
terminie do 2 miesigcy przed uplywem okresu gwarancyjnego ustalonego w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego roboét, zgodnie z § 11 ust. 7.

2) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad stwierdzonych podczas koncowego odbioru gwarancyjnego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

5) Podstawa do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
§ 8, jest potwierdzenie usunigcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych w
protokole odbioru gwarancyjnego.

§ 11

Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢
wykonanego Przedmiotu Umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi 1 gwarancji za usuniecie wad fizycznych
Przedmiotu Umowy istniejacych w czasie dokonywania odbioru czynnos$ci oraz wady powstate
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady
nie nadajace si¢ do usuniecia, Nadzor Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jegO
przeznaczeniem, zada¢ usuniecia wad, a w razie nieusuni¢cia obnizy¢ wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej ze zwloki.
O wykryciu wady Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na
pismie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba, Ze strony umowia si¢ inaczej.
5. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na wilasny koszt wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
6. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.
7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materialy i zainstalowane urzadzenia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancj¢ i rgkojmi¢ na okres ...... miesigcy od daty
podpisania protokotu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji i
rekojmi zobowigzany jest przeprowadza¢ niezbedne serwisy oraz przeglady zamontowanych
urzadzen oraz systemow —Wraz z wymiang elementow eksploatacyjnych — w celu zapewnienia
ich prawidtowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji i r¢kojmi.
8. Bieg terminu gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania przez Zamawiajacego i
Nadzor Inwestorski bezusterkowego odbioru koncowego robot.
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9. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas
pomiedzy datg zgltoszenia wady, a datg jej usunigcia, o ile wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy objetego rekojmia i gwarancjg.

10. Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
2) usunig¢cie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego 1 Nadzor
Inwestorski.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 1 8 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady
przed uptywem ktoregokolwiek okreslonego w nich terminu.

12. W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia okreslone w §
12.

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuni¢cia na
koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji i r¢gkojmi. W tym
przypadku pelng naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy potraci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

§ 12

Kary umowne i odstapienie od Umowy
1. Wykonawca ptaci kary umowne:
1) z tytutu nieterminowe;j realizacji robdt 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalone;j
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki wzgledem ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2,
2) z tytulu zwloki w usuwaniu wad 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwloki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie r¢kojmi 1
gwarancji,
3) za spowodowane przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,05%, za kazdy dzien przerwy,
4) kary wynikajace z zapisow w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,
5) kary wynikajace z zapisow w § 12 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy,
6) kary wynikajace z zapisow w § 13 ust. 7 niniejszej] Umowy,
7) faczny limit kar umownych okreslonych Umowa nie przekroczy 30% wartosci brutto
Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.
2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub
odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania
Zamawiajacego 1 wyznaczenia dodatkowego, nie krotszego niz 7 dni terminu na zwigkszenie
potencjatu i tempa rob6t dla nadrobienia ewentualnych opoéznien wskazujacych na
niedotrzymanie terminéw umownych, nie podejmie dziatan zaradczych.
3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w
przypadku:
1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,
2) wykonania robot niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i1 niedokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,
3) wykonywania robot niezgodnie z Umowg lub dokumentacja projektowa bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego 1 nieprzystgpienie do wtasciwego wykonywania robot w ciggu 7 dni
od daty powiadomienia,
4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robot na okres dtuzszy niz 7 dni,
5) w razie ogloszenia likwidacji Wykonawcy,

13



6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania o
zamoOwienie publiczne.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 1 3 Wykonawca:

1) zaptaci Zamawiajacemu kary umowne uwzgledniajgce postanowienia ust. 1 w wysokosci
20% warto$ci okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy,

2) sporzadzi na wlasny koszt protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od
Umowy oraz zabezpieczy rowniez na swoj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony.

5. Strony ustalaja, ze zaptata kwot wynikajacych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata
przez potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, z zastrzezeniem warunkoéw wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajacy
zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez
okres 14 dni.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane begda od catkowitego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1.

§13

Zatrudnianie pracownikow
1. Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z realizacja Przedmiotem Umowy, ktorych realizacja polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiajacy okresla wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywanie robdt: ziemnych,
zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, tynkarskich, wykonczeniowych, dekarskich,
montazowych oraz zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi.
3. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego, stosownie do art. 438
ust. 2 PZP udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zgdaé w
szczegblnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob realizujagcych Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia, o ktérej mowa w ust. 4 przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, takze poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek), tj. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych
dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwaé w
catym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z
zatrudniong osobg.

7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy 0s6b wymaganych przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
3000,00 zt za kazda osobg niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesiac.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14

Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 2, 4 1 5, oraz zmian danych adresowych, ktore
wymagajg zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniong.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art. 455 PZP, a ponadto w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) konieczno$ci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
wniosek Zamawiajacego (lub Wykonawcy),
2) z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,
4) z powodu wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy,
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5) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robot,

6) z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w wewnetrznym dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Nadzor Inwestorski,

7) z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

8) z powodu wystapienia sity wyzszej powodujacej powstanie zdarzenia losowego, ktorego nie
mozna byto przewidzie¢, a ktore zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktérego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

9) przedtuzenia si¢ uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,

10) wystapienia okoliczno$ci niezawinionych przez strony, ktorych nie mozna bylo wcze$niej
przewidziec,

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot, ktore nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot
przez Nadzor Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci zawinionych przez
Wykonawce),

12) odstagpienia od cze¢sci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 8 Umowy,

13) wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,

3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1,
moze ulec zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-7 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz.
U. z2020r. poz. 1342 z pdzn. zm.),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. W przypadku zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujacych zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zZycie,
moze wystapi¢ do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Podstawa do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie
przedstawiona kazdorazowo Zamawiajacemu kalkulacja kosztoéw Wykonawcy, potwierdzajaca
wplyw wejScia w zycie przepisOw oraz zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia wplywajacych na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajaca
poprawnos¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajagcymi zmian¢ wynagrodzenia.
6. Przed podjeciem decyzji o zwigkszeniu wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji
zasadno$ci oraz poprawnos$ci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zadanej
zmiany wynagrodzenia, a takze oceny mozliwos$ci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w
ramach §rodkdéw posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany
rok.
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7. Kwota okreslona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwota ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem ust. 3 oraz przypadku odstgpienia od czgsci umowy.

§ 15
Zastrzezenie dotyczace odstgpienia od Umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§ 16
Warunki szczegotowe
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody
osobiste I majatkowe wobec 0s0b trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy.
§ 17
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamdwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi oraz inne wlasciwe przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego.
2. Ewentualne spory wynikajace z powyzszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, podlega mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
3. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewazno$ci, moze nastapi¢ za zgoda stron w formie
pisemnej w postaci aneksu.
4. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 k.c.).
5. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przela¢ praw i obowiazkéw w czesci lub
w calo$ci osobie trzecie;j.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
podmiot i przedmiot Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2176), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzezeniem ust. 7.
7. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostgpnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 6
zawartych w niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym
imi¢ 1 nazwisko, a W przypadku dziatalnos$ci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.
8. Umowa niniejsza sporzadzona zostatla w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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