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Numer postepowania: IR.7013.10.2022.DB
AKTUALIZACJA 18.04.2022r.
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamdwienie publiczne pn.:

Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie robét budowanych przy
Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kro$nie Odrzanskim w podziale
na 2 zadania.
Projekt wspétfinansowany w ramach:

Zadanie nr 1 Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim w ramach:

Etap nr 1 — Odbudowa skrzydta potnocnego i potnocnej czesci skrzydta zachodniego wraz z ogrodami
zamkowymi - zadanie wspdffinansowane przez Unie¢ Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0$ priorytetowa VIII, dziatanie 8.1.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Etap nr 2 - Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydta
wschodniego — zadanie planuje sie obja¢ wsparciem z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu 2022 — Ochrona Zabytkdw

Etap nr 3 - Odbudowa wschodniej czesci skrzydta potudniowego zadanie wspoffinansowane przez Unie
Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego — Lubuskie 2020, 0$ priorytetowa 4, dziatanie 4.1.1 ,Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego —
projekty realizowane poza formutg ZIT”, projekt nr RPLB.04.04.01-08-0021/18

Etap nr 4 Rozbidrka dwdch budynkdw sasiadujgcych z zamkiem od pétnocy (zrédta wiasne)

Zadanie nr 2 Wykonanie robt budowanych przy Koéciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kronie
Odrzanskim zadanie wspoffinansowane przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0§ priorytetowa VIII, dziatanie 8.1.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobdw kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowalne o warto$ci rownej lub przekraczajacej progi unijne - art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zaméwien publicznych
Zamowienie z zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP ( procedura odwrécona ).
Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkéw komunikacii elektronicznej. Sktadanie ofert
nastepuje za posrednictwem darmowej Platformy Przetargowej dostepnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Zamawiajacy: Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

Krosno Odrzanskie, kwiecien 2022 .
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SPIS TRESCI:

© N ok

Postanowienia ogolne. Tryb udzielenia zamdwienia.

Ochrona danych osobowych.

Opis przedmiotu zamowienia.

Podwykonawstwo.

Termin wykonania zamowienia.

Warunki udziatu w postepowaniu.

Podstawy wykluczenia Wykonawcow.

Podmiotowe $rodki dowodowe, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

9. Informacja dla Wykonawcow polegajacych na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby.

10.  Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (spotki cywilne/konsorcja).

1. Sposbb komunikacii.

12.  Udzielanie wyjasnien tresci SWZ.

13.  Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczace sktadanych os$wiadczen i
dokumentow.

14.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

15.  Wymagania dotyczace wadium.

16.  Miejsce oraz termin sktadania ofert.

17.  Miejsce, sposob i termin otwarcia ofert.

18.  Termin zwigzania oferta.

19.  Kryteria wyboru i sposdb oceny ofert oraz udzielenie zamdwienia.

20.  Ogtoszenie wynikdw postepowania oraz informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

22, Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamOwienia publicznego, ogolne warunki umowy lub wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach.

23.  Pouczenie o srodkach ochrony prawne;.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIANR 1 1/LUB 2
Zatacznik nr 2 WYKAZ ROBOT BUDOWALNYCH
Zatacznik nr 3 WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO DLA ZADANIANR 1 1/LUB 2

Zatacznik nr 4 ZOBOWIAZANIE PODMIOTU  UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY DO  ODDANIA

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW, NA POTRZEBY
WYKONANIA ZAMOWIENIA DLA ZADANIANR 1 1/LUB 2

Zatacznik nr 5 OSWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP O BRAKU

PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zatacznik nr 6 WZOR  OSWIADCZENIA  WYKONAWCOW  WSPOLNIE  UBIEGAJACYCH  SIE

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA W ZARKERSIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP
DLA ZADANIANR 1 1/LUB 2

Zatacznik nr 7 OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU,

O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE PODSTAW
WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zatacznik nr 8 WZOR UMOWY DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2
Zatacznik nr 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2
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POSTANOWIENIA OGOLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2

Gmina Krosno Odrzanskie ul.  Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie strona internetowa:
www.krosnoodrzanskie.pl adres poczty elektronicznej: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl strona internetowa
prowadzonego  postepowania:  https:/platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, zwana  dale]
,LZamawiajacym” zaprasza Wykonawcdw do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Kro$nie Odrzanskim oraz wykonanie robét budowanych przy

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kro$nie Odrzanskim w podziale
na 2 zadania.

Ogtoszenie o0 zamoéwieniu przekazano do Urzedu Publikacji Unii Europejskiej oraz na Platformie
Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, zwanej dalej ,Platformg Zakupowg’,
,Platformg Przetargowa” lub ,Platformg” petigca funkcje strony internetowej Zamawiajacego w zakresie
udostepnia publicznych postepowan przetargowych. Wsparcia technicznego w zakresie dziatania Platformy
przetargowej udziela jej dostawca, Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym
od poniedziatku do pigtku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Wykonawca winien zapozna¢ sie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i ztozy¢
oferte zgodnie z jej wymaganiami.

Zamawiajacy pracuje:

w poniedziatek od 7.30 do 16.30

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w pigtek od 7.30 do 14.30.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zwang dalej ,ustawg Pzp”, ,ustawg” lub ,Pzp”.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wymaga sie, aby
Wykonawca zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢é konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

Wszystkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy, muszg przekazywac zgodnie z rozdziatem 11 SWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje:

a) zebrania Wykonawcéw,

b) zawarcia umowy ramowej,

c) udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

d) zlozenia oferty po sprawdzeniu dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia dostepnych na
miejscu u Zamawiajacego,

e) mozliwoSci ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art.
94 ustawy Pzp,

f) wymagan w zakresie zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
g) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgcji elektronicznej,

h) zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu,

i) wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacii.

Zamawiajacy nie zada ztozenia przedmiotowych $rodkéw dowodowych w niniejszym postepowaniu.


http://www.krosnoodrzanskie.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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1.10. Zamawiajacy bedzie stosowat procedure, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. Procedure
odwrdcona).

1.10.1. W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy dokonana badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1.10.2. W zwigzku z zastosowaniem procedury, o ktorej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy nie
wymaga ztozenia wraz Ofertg o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy bedzie
Zadat ztozenia tego o$wiadczenia wytacznie od Wykonawcy, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuije, ze:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzanskie w imieniu ktdrej dziata Burmistrz
Krosna Odrzanskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzanskie, adres e-mail:
iod@krosnoodrzanskie.pl.

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego.

3. Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r.r. — Prawo zamdwien
publicznych;

4. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z ustawa Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatlem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

6. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiadajg Panstwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych’;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Parstwo,
ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO;
8. Nie przystuguje Panstwu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

! Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.

4
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2

3.1.  Przedmiotem zamdwienia jest: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Kro$nie Odrzanskim oraz
wykonanie robét budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kro$nie
Odrzanskim w podziale na 2 zadania.

WspdIny Stownik Zamoéwien CPV: 45000000-7, 45212360-7.

3.2.  Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na czesci. Liczba zadan 2.

Zadanie nr 1 Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim w ramach:

Etap nr 1 — Odbudowa skrzydta pétnocnego i potnocnej czesci skrzydta zachodniego wraz z ogrodami
zamkowymi - zadanie wspdffinansowane przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0$ priorytetowa VIII, dziatanie 8.1.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Etap nr 2 - Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydta
wschodniego — zadanie planuje sie obja¢ wsparciem z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu 2022 — Ochrona Zabytkdw

Etap nr 3 - Odbudowa wschodniej czesci skrzydta potudniowego zadanie wspoffinansowane przez Unie
Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego — Lubuskie 2020, 0$ priorytetowa 4, dziatanie 4.1.1 ,Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego —
projekty realizowane poza formutg ZIT”, projekt nr RPLB.04.04.01-08-0021/18

Etap nr 4 - Rozbiorka dwéch budynkow sasiadujacych z zamkiem od pétnocy (zrodia wiasne)

Zadanie nr 2 Wykonanie rob6t budowanych przy Koéciele Parafiainym pw. $w. Jadwigi Slaskiej
w Kro$nie Odrzanskim zadanie wspéffinansowane przez Unie Europejska ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0§ priorytetowa VIII,
dziatanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogdw elektronicznych.

3.3.  Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczace zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z art. 95
PZP:

3.4.1. Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujgce roboty budowalne byly zatrudnione wytacznie na
podstawie umowy o prace.

3.4.2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie okreSlonym zapisami
umowy i aktualizowania na biezaco, {j. za kazdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy oséb
bioracych udziat w realizacji zamdwienia.

3.4.3. Lista osob bioracych udziat w realizacji zamoéwienia musi zawiera¢ petny sktad osobowy osob
zaangazowanych w realizacje zaméwienia wraz z okre$leniem petnionych przez nich funkcii.

3.4. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca odbyt wizje lokalng zqodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
Szczeqdty wizji okreslono w Opisie przedmiotu zamowienia. Brak dokonania wizji lokalnej skutkowa¢ bedzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 PZP.

3.5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera OPZ, stanowigcy Zatacznik do SWZ.
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PODWYKONAWSTWO DLA ZADANIA 1 1/LUB 2

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia dotyczacego obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat
(o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany wskazaé w ofercie czesci
zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac
firmy podwykonawcow.

Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okre$lone we Wzorze umowy / Istotnych
postanowieniach do umowy (jesli dotyczy).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Termin wykonania zaméwienia:
ZADANIE NR 1 od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r. w tym dla etap nr 3 do dnia 31 grudnia 2022r.
ZADANIE NR 2 od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu, na zasadach
okre$lonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spetniajgq okre$lone przez Zamawiajacego warunki udziatu w
postepowaniu.

Warunki udziatu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow
Wykonawcy ubiegajacy sie o zaméwienie publiczne musza spetniaé nizej wymienione warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

Okreslenie warunkow:

6.2.4.1Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze wykonanie nie wcze$niej niz w okresie ostatnich
5lat (ajezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert :

ZADANIENR 1
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min. 2 zadania w zakresie wykonania rob6t budowlano - konserwatorskich o wartosci min. 10 000 000,00 zt
kazde wykazane zadanie, polegajace na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowaciji/rekonskrukcji w obiektach
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkdw

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodéw okre$lajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane,

ZADANIE NR 2

min. 2 zadania w zakresie wykonania rob6t budowlano - konserwatorskich o warto$ci min. 700 000,00
zt kazde wykazane zadanie, polegajagce na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowacii/rekonskrukcji - w
obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane,

6.2.4.2Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze dysponowanie oraz podstawe do dysponowania
nastepujacymi osobami:

ZADANIENR 1

- 1 osobg na stanowisku Kierownika budowy/ robét posiadajacq uprawnienia  budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, posiadajacg min. 5 letnie do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy/kierownika robét zwigzane z przebudowg lub remontem co najmniej dwoch obiektdw
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw, kazdy o wartosci co najmniej 10 000 000,00 zt brutto kazdy
obiekt.

- 1 0sobg na stanowisku Kierownika robét posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepisow, posiadajacg min. 3 letnie doSwiadczenie na stanowisku kierownika robot;

— 1 osobg na stanowisku Kierownika robot posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, posiadajacg min. 3
letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika robot,

- 1 osobg posiadajaca kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
ktéra posiada co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
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ZADANIE NR 2

- 1 osobg na stanowisku Kierownika budowy/ robét posiadajacq uprawnienia  budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, posiadajgcg min. 5 letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy/kierownika robét zwigzane z przebudowg lub remontem co najmniej dwoch obiektow
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkdw, kazdy o wartosci co najmniej 700 000,00 zt brutto kazdy
obiekt.

- 1 osobg posiadajaca kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
ktéra posiada co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ocena spetnienia warunkow zostanie dokonana wedtug formuty ,spetnia - nie spetnia” w oparciu o informacje
zawarte w o$wiadczeniach i dokumentach.

6.3. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej lub zawodowej dopuszcza taczne spetnianie
warunkow przez Wykonawcow.

6.4. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlno$ci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCOW DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

7.1.  Z postepowania 0 udzielenie zamdwienia wyklucza si¢ Wykonawcow w stosunku do ktorych zachodzi
ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.  Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp — ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdw,
opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatno$ci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony Srodowiska,
prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko $rodowisku, o ktérym mowa
w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa,
o ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach
prawa obcego,

b) bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolno$ci lub
kare grzywny,

C) wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z prawa
ochrony srodowiska, prawa pracy lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare
pieniezna;
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3) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - jeZeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspolnika spotki wspdtce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza wspotce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie,
0 ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy Pzp;

4) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp — w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono
upadtos¢, ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

5) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp — ktdry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym
stopniu lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat, istotne
zobowigzanie wynikajace z wcze$niejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesji, co
doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

7.3.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy
Pzp lub okre$lonych w pkt 7.2. ppkt 2-5 SWZ, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnia tacznie przestanki
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnoéci, o ktdrych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
sq wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy.
Jezeli podjete przez Wykonawce czynno$ci nie sgq wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza Wykonawce.

7.6.  Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zambwienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

8. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

8.1. Zamawiajacy zada podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie: a) braku podstaw wykluczenia; b)
spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu.

8.2. Os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sktada si¢ na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamdwienia, sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okre$lonego w rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),
zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” lub ,JEDZ".

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem niewaznosci,
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania \Wykonawcy.

8.3. Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje wypetnienia JEDZ oraz edytowalng wersje formularza mozna znalez¢
pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokumentzamowienia. Zamawiajacy zaleca wypetnienie JEDZ za pomoca serwisu
dostepnego pod adresem https://fespd.uzp.gov.pl. W tym celu przygotowany przez Zamawiajacego JEDZ w
formacie *.xml, stanowiacy zatacznik do SWZ, nalezy zaimportowaé do wyzej wymienionego serwisu oraz
postepujac zgodnie z zamieszczong tam instrukcjg wypetnic wzér elektronicznego formularza JEDZ, z
zastrzezeniem ponizszych uwag:

1) W Czesci Il Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczace podwykonawcdw, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie
polega) Wykonawca o$wiadcza czy zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamowienia (w przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
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podwykonawcéw), natomiast Wykonawca nie jest zobowigzany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow odrebnych JEDZ, zawierajgcych informacje wymagane w Czesci Il Sekcja A i B oraz w Czesci Il

2) W Czesci IV Zamawiajacy zada jedynie ogdlnego o$wiadczenia dotyczacego wszystkich kryteridw kwalifikacii
(sekcja a), bez wypetniania poszczegolnych Sekcji A, B, CiD;

3) Cze$¢ V (Ograniczenie liczby kwalifikujgcych sie kandydatow) nalezy pozostawic niewypetniona.

8.4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty w pierwszej kolejnosci wzywa Wykonawce, ktorego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnego na
dzien zlozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamdwienia.

8.5. Zamawiajacy, po ztozeniu przez Wykonawce dokumentu JEDZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wzywa Wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie publiczne tytutem $rodka karnego, - art. 109
ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczacej ukarania za wykroczenie, za ktore
wymierzono kare aresztu, - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacej skazania za przestepstwo lub ukarania za
wykroczenie, za ktore wymierzono kare aresztu, sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

b) O$wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznoéci do tej samej
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym
Wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo o$wiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — wedtug zatgcznika do SWZ;

c) Zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkdéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze$niej niz 3

miesigce przedje go ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkdw lub optat wraz z zaswiadczeniem
Zamawiajacy zada ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptat tych naleznosci;

d) Zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub wiadciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesnie j niz 3 miesigce

przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z za$wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiajacy zada ztozenia dokumentow potwierdzajacych, ze
odpowiednio przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

e) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoci
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesnie j ni z 3 miesigce przed jej
zZtozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencii;

f) O$wiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajgcego, o ktdrych mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie 0
zamdwienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,
10
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- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu
zaktdcenie konkurencii,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych
platno$ci podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych (Dz.U. 22019 r. poz. 1170),

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktdre wymierzono kare ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére
wymierzono kare ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu:

a) Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych réwniez wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane,
oraz zataczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie
Wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sig lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy - wg
zatacznika do SWZ,

b) Wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnoSci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieni, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjq o
podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zatacznika do SWZ.

8.6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcow do ziozenia wszystkich lub niektorych
podmiotowych Srodkéw dowodowych aktualnych na dzieri ich ztozenia, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy
do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe Srodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym
czasie wezwa¢ Wykonawce lub Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkow
dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

8.7. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktdrej mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. a — sktada informacje z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktorym mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. @ — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jego ztozeniem;

2) zaSwiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.5. ust. 1 lit. ¢, zadwiadczenia albo innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w pkt
8.5. ppkt 1 lit. d, lub odpisu albo informaciji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informagji
o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. e — sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie naruszyt obowigzkéw dotyczacych ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacii, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart
uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on winnej tego
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rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

8.8. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 8.7., lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 pkt 1,21 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastepuje sie je odpowiednio w catoSci
lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, zlozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o
oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Wymagania dotyczace terminu wystawienia dokumentow lub o$wiadczen sg analogiczne jak w pkt
8.7.10

8.9. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyska¢ za pomocg,
bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlinosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdéw realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca
wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkéw, a takze wowczas, gdy
podmiotowym S$rodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktorego treS¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztoZzenia podmiotowych $rodkéw
dowodowych, ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki (poprzez podanie nr referencyjnego
postepowania lub nazwy postepowania) oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosg.

8.10. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentdw sktadanych przez
Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
oé$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informac;i
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkdéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZDOLNOSCIACH PODMIOTOW
UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY DLA ZADANIA 1 1/LUB 2

9.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

9.2. Wykonawca, ktdry polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sktada wraz z
oferta zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienia, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

9.3. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w pkt 9.2., potwierdza, ze stosunek
taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz
okresla w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

b) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajace te
zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

C) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

9.4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
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spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

9.5. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

9.6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

9.7. Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa, podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie moze po uptywie terminu skfadania ofert
powotywaé sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, takze o$wiadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ) podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

9.9. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp, zobowigzany jest do przedstawienia podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w pkt 8.4.
ppkt 1 lit. a, c-f, dotyczacych tych podmiotéw, potwierdzajacych, ze nie zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia z postepowania.

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA) DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

10.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaC sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, Jednolity Europejski
Dokument Zamowienia (JEDZ) sktada kazdy z Wykonawcow. O$wiadczenia te potwierdzajq brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu.

10.3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia z postepowania, w tym oswiadczenie
dotyczace przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.

10.4. W przypadku, gdy spetnienie warunkéw opisanych w SWZ wykazuje:
e co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

o Wykonawcy wykazujg poprzez poleganie na zdolnosciach tych z Wykonawcdw ktérzy wykonajg
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane,

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia o$wiadczaja, ktéry zakres zamdwienia
wykonajg poszczegoini Wykonawcy — wedtug zatgcznika do SWZ;

10.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawcédw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, zada kopii umowy regulujacej wspdiprace tych Wykonawcéw

przed zawarciem umowy,

b)

Wykonawcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

1.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

SPOSOB KOMUNIKACJI DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

W przedmiotowym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie
przy uzyciu $Srodkéw komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej do obstugi postepowan
przetargowych dostepnej pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Zamawiajacy, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursie, udostepnia ponizej informacje na temat specyfikacji potaczenia, formatu
przestanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania
techniczne zwigzane z korzystaniem z Platformy Przetargowe:

1) dopuszczalne przegladarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10,
Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18, z wigczong obstugg jezyka
Javascript, akceptujgca pliki typu ,cookies”,

2) dostep do sieci Internet,

3) obstuga przez przegladarke protokotu XMLHttpRequest - ajax,

4) zalecana szybko$¢ tacza internetowego powyzej 500 KB/s,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

6) zainstalowane $rodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6Update

24 |ub nowszy.

Wymagania techniczne zostaty opisane na Platformie Przetargowej w zaktadce ,Instrukcje”, w pliku do
pobrania ,WWymagania techniczne” dostepnego na stronie https:/platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia oferte oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektroniczne;
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za
pomocg e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego).

Wykonawca zamierzajacy wzigC udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia powinien zarejestrowac
sie na Platformie Przetargowej. Rejestracja i udziat w postepowaniu jest bezptatne. Do potaczenia uzywany
jest szyfrowany protokdt HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa sie przy pomocy protokotu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufnos¢ transmisji danych przesytanych przez Internet. Wykonawca posiadajacy konto na
Platformie Przetargowej ma dostep do ztozenia, zmiany, wycofania oferty, a takze funkcjonalnosci
pozwalajacych na zadawanie pytan do tresci SWZ oraz komunikacje z Zamawiajacym w pozostatych
obszarach.

Rejestracja na Platformie Przetargowej jest rdwnoznaczna z akceptacjg przez Wykonawce ,Regulaminu
korzystania z Platformy Przetargowej” udostepnionego na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Wykonawcy winni zapozna¢ si¢ z regulaminem Platformy Przetargowej, znajdujacym sie na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie oraz instrukcjami dla Wykonawcdw znajdujacych sie na
tejze stronie.
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Zawiadomienia, o$wiadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje (nie dotyczy skladnia ofert)
przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng powinny by¢ przekazywane za posrednictwem
Platformy Przetargowej dostepnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
k.pietuch@krosnoodrzanskie.pl , tel. +608 335 478 w godzinach 14:00-18:00.

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SWZ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

Whioski o wyjasnienie treSci SWZ nalezy przesytaC za po$rednictwem Platformy Przetargowej
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy opublikuje na Platformie Przetargowej
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie bez ujawniania zrodta zapytania.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w pkt 12.2., przedtuza termin sktadania
ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych Wykonawcow z wyjasnieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyja$nienie tresci
SWZ, o ktérym mowa w pkt. 12.2.

W przypadku, gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa w pkt 12.2.,
Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania
ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic¢ tres¢
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Dokonang zmiane treSci SWZ Zamawiajacy udostepni na Platformie
Przetargowe.

W przypadku, gdy zmiany treSci SWZ sq istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagajg od Wykonawcow
dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiang tresci SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiajacy przedtuzy
termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie si¢ ze zmiang tre$ci SWZ i przygotowanie oferty.

W przypadku, gdy zmiana tresci SWZ bedzie prowadzita do zmiany treci ogtoszenia 0 zamoéwieniu,

Zamawiajacy przekaze Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogtoszenie, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1
ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przediuzy termin sktadania ofert, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na wybrane przez siebie zadanie.
Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sporzadza sie na FORMULARZU OFERTOWYM - zgodnie z zatgcznikiem do SWZ, wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnoci

Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru, chyba ze Zamawiajacy moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i

15


https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
mailto:k.pietuch@krosnoodrzanskie.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Fundusze . . .

Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ogdInodostepnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazat dane umozliwiajace dostep do tych
dokumentoéw w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o zamdwienie, jak rowniez w
odniesieniu do podmiotéw udostepniajacych zasoby;

2, petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub
podmiotu udostepniajacego zasoby chyba, ze umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentéw, o ktdrych
mowa w pkt. 13.3. ppkt 1);

3. petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania wszystkich
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (np. umowa o wspdtdziataniu). Petnomocnik
moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy;

4. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu wraz z petnomocnictwami, jezeli prawo do podpisania danego zobowigzania nie wynika z
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 13.3. ppkt 2);

5. o$wiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp (jesli dotyczy);

6. dowdd wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niz w pienigdzu.
13.4. Zamawiajacy nie zada ztozenia wraz z Ofertg przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

13.5. Oferte oraz JEDZ sporzadza sig, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w
rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy. W takim wypadku nalezy dotaczy¢ dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza. Mocodawca moze osobicie dokona¢ poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z petnomcnictwem w postaci papierowe;.

13.6. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okrelit wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz
opisu kolumn i wierszy.

13.7. Zlozenie oferty.

13.7.1.0ferte sporzadzong w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomoca e-dowodu osobistego z
certyfikatem podpisu osobistego) nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy Przetargowej dostepnej pod
adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, w konkretnym postepowaniu w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego.

13.7.2.D0 oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w Ogfoszeniu lub SWZ dokumenty w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.7.3.Skladajac oferte zaleca sie zaplanowanie zlozenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdazy¢ w
terminie przewidzianym na jej ztozenie w przypadku sity wyzszej, jak np. awaria Platformy Przetargowej,
awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np. aktualnej przegladarki, itp.

13.7.4.Zamawiajacy okre$la informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez
Wykonawce plik zawierajacy oferte jest zaszyfrowany przez Platforme Przetargowa bez mozliwosci jego
otwarcia przez Zamawiajacego przed uptywem terminu otwarcia ofert.

13.7.5.Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
ktorym zostanie potwierdzone ztozenie oferty przez Wykonawce. W przypadku Wykonawcy zalogowanego
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na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wystania oferty przez Platforme
Przetargowa. W przypadku wybrania opcji ztozenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa si¢ poprzez
klikniecie w link dostepny w wiadomosci mailowej, wystanej automatycznie po ziozeniu oferty bedac
niezalogowanym na Platformie. Wiadomos¢ otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu
podczas sktadania oferty.

13.7.6.0ferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rif, .xps, .odt, .txt, .xls,.xIsx, .zip, .tar, .7Z.

13.7.7.Zamawiajacy informuje, ze Platforma Przetargowa umozliwia jednorazowe przestanie plikow o tacznej
wielkoSci nie przekraczajacej 150 MB. W zwigzku z tym wigksze pliki zaleca si¢ skompresowa¢ do jednego
pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkoSci.

13.7.8.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnoSci pliku oraz fatwiejsza weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca:

- przekonwertowanie plikéw sktadajacych sie na oferte na format PDF,
- opatrzenie plikdw sktadajacych sie na oferte podpisem kwalifikowanym PAdES,

- w przypadku sktadania dokumentéw w formacie innym niz PDF, pliki w innych formatach niz PDF zaleca
sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem
przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

13.7.9.Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte, jednak nalezy to
zrobic przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu.

13.7.10. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofaé
ztozonej oferty.

13.7.11. Zamawiajacy odrzuci oferte zlozong po terminie sktadania ofert.

13.8. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia oferty znajduje sie na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

13.9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informaciji, zastrzegt, ze nie mogg
by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajac stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust.5
ustawy Pzp.

13.9.1.Wykonawca winien wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa poprzez

zatgczenie dowodow potwierdzajacych, ze:

— informacje nie sg ujawnione do wiadomosci publicznej,

— informacje majg charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma warto$¢
gospodarcza,

— Wykonawca poczynit dziatania w celu zachowania poufno$ci tych informacji poprzez ochrone fizyczng
lub prawna.

Brak elementu wykazania, ze informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, bedzie powodowat, Zze

zastrzezenie nie bedzie miato zastosowania.

13.9.2.Zamawiajacy wymaga, by tajemnica przedsiebiorstwa zostata zatgczona w formularzu elektronicznym na
Platformie Przetargowej w odrebnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
»Zawiera informacje niejawne”.

13.9.3.Wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikngé z niezachowania powyzszych wymagan bedg
obcigzaty Wykonawce.
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Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym
przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z przygotowaniem i
ztozeniem ofert ponosi Wykonawca skfadajacy oferte.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu 0 Opis przedmiotu zamowienia i odpowiednio
wpisana w Formularzu oferty.

Formularz oferty, o ktorym mowa w pkt 14.1. SWZ nalezy wypetni¢ $ciSle wedtug kolejnosci pozycji.
Wykonawca okresli warto$ci netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu oferty..

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w Formularzu oferty.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zadnych zmian we wzorze Formularzu oferty.

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca winien przedstawi¢ w ofercie wartosci za
wykonanie poszczegdlnych pozycji, uwzgledniajac wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, wymagane optaty bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania oraz opusty, ktorych
Wykonawca zamierza udzielic.

Zamawiajacy poprawi oferte zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
0 podatku od towardw i ustug.

Cena ofertowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy skiladajace sie na wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cze$ci sktadowe, wydajq sie razaco niskie w stosunku do
przedmiotu zamowienia lub budzg watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie zwymaganiami okreslonymi w dokumentach zaméwienia lub wynikajacymi z
odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zada od Wykonawcy wyjasnien, w tym ztozenie dowodow w zakresie
wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych cze$ci sktadowych, w szczegélno$ci w zakresie:

1) zarzadzania procesem produkcji, Swiadczonych ustug lub metody budowy;

2) wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo korzystnych warunkéw dostaw, ustug albo zwigzanych
z realizacjq robét budowlanych;

3) oryginalno$ci dostaw, ustug lub robét budowlanych oferowanych przez wykonawce;

4) zgodnos$ci z przepisami dotyczacymi kosztéw pracy, ktdrych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub przepiséw odrebnych wiadciwych dla spraw, z ktorymi zwigzane jest
realizowane zamowienie;

5) zgodnosci z prawem w rozumieniu przepisdw 0 postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej;

6) zgodnosci z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia spotecznego, obowigzujacymi w
miejscu, w ktorym realizowane jest zamdwienie;

7) zgodnosci z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska;
8) wypetniania obowigzkéw zwigzanych z powierzeniem wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy
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W przypadku gdy cena catkowita oferty ztozonej w terminie jest nizsza o co najmniej 30% od:

1) warto$ci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktérych
mowa w pkt 14.8., chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z okoliczno$ci oczywistych, ktore nie wymagajq
wyjasnienia;

2) wartosci zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowane;
z uwzglednieniem okoliczno$ci, ktére nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze zwrécic sie o udzielenie wyjasnien, o ktdrych mowa w pkt
14.8.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy odrzuci oferte, w przypadku gdy Wykonawca nie udzieli wyjasnien w wyznaczonym terminie,
lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajg podanej w ofercie ceny lub kosztu

Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, dla celéw
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote
podatku od towarow i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyc.

Wykonawca, sktadajac oferte, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego, ze wybor jego oferty
bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzily do jego powstania,
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku oraz wskazujac stawke podatku od towaréw i ustug, ktéra
zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

Ceny w ofercie powinny obejmowa¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamdwienia.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone bedg w PLN. Rozliczenia nie bedg
prowadzone w walutach obcych.

Ceny w ofercie powinny by¢ wyrazone w ztotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwéch miejsc po
przecinku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM DLA ZADANIA 1 I/LUB 2
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:
ZADANIE NR 1

20 000,00 zt, w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, {j.:
1) w pienigdzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
)

4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci.

ZADANIE NR 2
10 000,00 zt, w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, {;.:

1) w pienigdzy;

2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w
Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 , w tytule wpisujac numer
postepowania z dopiskiem: wadium na zadanie pn. .......... ...

Zaleca sie dotgczenie do oferty dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu.
Wadium winno by¢ na koncie Zamawiajgcego nie pdzniej niz przed uptywem terminu sktadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z czasem trwania okresu rozliczefi miedzybankowych Zamawiajacy zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwaranciji lub poreczenia, o ktorych mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu oryginal gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie

gwarancji i poreczen musi spetnia¢ co najmniej ponizsze warunki:

1) musi obejmowat odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce, okre$lone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;

2) zjego treSci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowiazanie gwaranta;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4) musi obejmowaé caty okres zwigzania oferta, poczawszy od dnia, w ktérym uptywa termin skfadania
ofert;

5) nie moze zawieraé postanowier uzalezniajacych jego dalsze obowigzywanie od zwrotu oryginatu
dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé si¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) Beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest Zamawiajacy;
Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okre$lonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wadium wraz z odsetkami wniesione w pienigdzu przez Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiajacego na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego
w przypadku, gdy:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancii
lub poreczenia, o ktdrych mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zgdaniem zapfaty wadium, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 128 ust. 1
ustawy Pzp, zprzyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych $rodkéw dowodowych
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentow lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o
ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.
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Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie utrzyma
wadium nie przerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku,
0 ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT DLA ZADANIA 1 1/LUB 2

Oferte nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy Przetargowej dostepnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, do dnia 13.05.2022 do godziny 08:15.

Po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej, ztoZenie oferty jest moZliwe, jednak taka oferta, na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Uwaga! O terminie ztozenia oferty decyduje czas
ostatecznego wystania oferty a nie czas rozpoczecia jej wprowadzenia.

MIEJSCE, SPOSOB | TERMIN OTWARCIA OFERT DLA ZADANIA 1 I/LUB 2
Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 08:30.

Otwarcie ofert nastepuje za po$rednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez
Zamawiajacego. W przypadku awarii tego systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia na Platformie Przetargowej informacje o kwocie,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepnia na Platformie Przetargowej informacie o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcdw, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Protokot wraz z zatacznikami jest jawny i udostepniany na wniosek. Zatgczniki do protokotu Zamawiajacy
udostepni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty
wraz z zatgcznikami udostepnia sie niezwtocznie po otwarciu ofert, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
od dnia otwarcia ofert, z uwzglednieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA DLA ZADANIA 1 I/LUB 2
Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skiadania ofert do dnia 10.08.2022r.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
okreslonego w pkt 18.1., Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwraca si¢ jednokrotnie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt 18.1., wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym
mowa w pkt 18.1. nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

KRYTERIA WYBORU | SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA DLA ZADANIA 1
IILUB 2

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

ZADANIENR 1
CENA OFERTOWA - 60% = 60 pkt
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OKRES GWARANCJI - 40%= 40 pkt

CENA OFERTOWA - C
a) przyjmuje sie, ze najwyzszg ilos¢ punktéw, tj. 60 punktéw, otrzyma najnizsza wsrod cen zawartych w
ofertach.
b) ceny w pozostatych ofertach punktowane bedg w oparciu o nastepujacy wzor:

Cmin

C= ox 60
gdzie:
c _ ilos¢ punktdw przyznana ofercie w
kryterium ,Cena ofertowa”;
Crmiin _ najnizsza cena brutto wéréd cen w
ocenianych ofertach;
C(x) - cena brutto ocenianej oferty.

OKRES GWARANCJI -G

Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium bedg przyznawane nastepujaco:

Lp. Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesigcach llos¢ punktow
1 48 miesiecy (wymagane) 0
2 60 miesigce 20
3 72 miesiecy 40

Jezeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiajacy przeliczy go na miesigce wg
zasady 1 rok = 12 miesiecy.

W przypadku podania przez Wykonawce w formularzu oferty krétszego niz wymagany okresu gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 48-miesieczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten
zostanie uwzgledniony w umowie.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwaranciji dtuzszy niz 72 miesigce, Zamawiajacy do oceny ofert przyjmie okres
72 miesiecy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjety okres gwarancji zgodnie ze
ztozong ofertq

L ACZNA OCENA OFERTY:
Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza oferte, ktdra uzyskata najwyzszg iloS¢ punktow za sume wszystkich
kryteriow wg wzoru (tj. najwyzszg warto$¢ wskaznika W(x)):

W(x) = C(x) + G(x)

gdzie:
W(x) - wskaznik oceny oferty,
ilo$¢ punktdw przyznana ofercie ,x" w
kryterium ,Cena ofertowa”,
G(x) —  ilo$¢ punktow przyznana ofercie X" w
kryterium ,Okres gwarancji’.
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Zamawiajacy za najkorzystniejszq oferte uzna oferte, ktdra przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i
pozostatych kryteriow oceny ofert, czyli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskata najwyzszg taczng liczbe
punktow w ocenie koricowej zgodnie ze wzorem: SUMA = llo$¢ punktow C+D.

ZADANIE NR 2

CENA OFERTOWA - 60% = 60 pkt
OKRES GWARANCJI - 40%= 40 pkt

CENA OFERTOWA - C
a) przyjmuje sig, ze najwyzszg ilos¢ punktow, tj. 60 punktéw, otrzyma najnizsza wsrod cen zawartych w
ofertach.
b) ceny w pozostatych ofertach punktowane bedg w oparciu o nastepujacy wzor:

Cmin
C= o 60

gdzie:

C _ ilos¢ punktéw przyznana ofercie w
kryterium ,Cena ofertowa”;

cmin B najnizsza cena brutto wsrod cen w
ocenianych ofertach;

C(x) - cena brutto ocenianej oferty.

OKRES GWARANCJI -G
Przyjmuije sie, ze punkty w tym kryterium beda przyznawane nastepujaco:

Lp. Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesigcach llosé punkiow
1 48 miesiecy (wymagane) 0
2 60 miesigce 20
3 72 miesiecy 40

Jezeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiajacy przeliczy go na miesigce wg
zasady 1 rok = 12 miesiecy.

W przypadku podania przez Wykonawce w formularzu oferty krétszego niz wymagany okresu gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 48-miesigczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten
zostanie uwzgledniony w umowie.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 72 miesigce, Zamawiajacy do oceny ofert przyjmie okres
72 miesiecy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjety okres gwarancji zgodnie ze
ztozong ofertq

LACZNA OCENA OFERTY:
Zamawiajacy uzna za najkorzystniejszg oferte, ktdra uzyskata najwyzszg iloS¢ punktéw za sume wszystkich
kryteriow wg wzoru (tj. najwyzszg warto$¢ wskaznika W(x)):

W(x) = C(x) + G(x)
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W(x) - wskaznik oceny oferty,

ilos¢ punktdow przyznana ofercie X" w

kryterium ,Cena ofertowa”,

G(x) - iloS¢ punktow przyznana ofercie X" w
kryterium ,Okres gwarancji”.

Zamawiajacy za najkorzystniejszq oferte uzna oferte, ktdra przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i
pozostatych kryteriow oceny ofert, czyli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskata najwyzsza taczng liczbe
punktow w ocenie koricowej zgodnie ze wzorem: SUMA = llo$¢ punktéw C+D.

19.1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteribw oceny ofert okreSlonych
w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

19.2. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyskata najwyzszg sumaryczng liczbe punktéw
po zastosowaniu wszystkich kryteriow oceny ofert.

19.3. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, moze zada¢ od
Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

19.4. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

19.5. Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, pisemnej zgody na wybdr jego oferty.

19.6. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt 19.7., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajacy zwrdci sie
0 wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba ze
zachodzg prze-fanki do uniewaznienia postepowania.

19.7. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zaistnieja przypadki okre$lone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

20. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA 1 l/LUB 2

20.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje réwnoczes$nie wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferte o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania,
jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli sa miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone,
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.2. Zamawiajacy udostepnia niezwlocznie informacje, o ktérych mowa w pkt 20.1. ppkt 1 SWZ, na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

20.3. Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktérych mowa w pkt 20.1. SWZ, jezeli ich ujawnienie bytoby
sprzeczne z waznym interesem publicznym.

20.4. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 ustawy Pzp, w
terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
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zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu Srodkéw komunikaciji elektronicznej, albo 15 dni — jezeli zostato
przestane w inny sposéb.

20.5. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w pkt 20.4., jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ztozono tylko jedna oferte.

20.6. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktore stanowig Zatacznik
do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

20.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie, od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu
Wykonawcdw oraz wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

21.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

21.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (dalej ,zabezpieczenie”) w wysoko$ci 5% ceny catkowitej brutto wskazanej w
ofercie w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

21.2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

21.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej winno by¢ wniesione przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w Bank Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 64 1090 1551 0000
0000 5500 1056 W tytule przelewu prosze wskaza¢ : zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
zadanie pn: ..............

21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu tresé
dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poreczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie
poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania
tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkédw umowy lub przedmiotu zaméwienia nie
mogq zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialno$ci wynikajacej z poreczenia lub gwarancii;

3) zjej treSci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty catej

kwoty zabezpieczenia;
4)  powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;
5)  musijednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancii;
6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa przedmiotowego postepowania;
7)  Beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Zamawiajacy.
8) w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy

wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (i zobowiazanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamdwienia lub aby z jej treSci wynikato, ze zabezpiecza Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia (konsorcjum).

21.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone we
WZOrze umowy.
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22, ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH DLA ZADANIA 1
I/LUB 2

22.1. |Istotne postanowienia do umowy zawiera wzor umowy stanowigcy zatacznik do SWZ.

22.2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym
we wzorze umowy, o ktérym mowa w pkt 22.1.

22.3. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy
Pzp.

23.  POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

23.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zambwienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystugujg Srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale IX ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zaméwienia lub ogtoszenia
o konkursie oraz dokumentéw zaméwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w
art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

23.2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy Pzp czynnoSci Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktérej Zamawiajacy byt obowigzany na

podstawie ustawy Pzp.

23.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby.

23.4. Odwotujacy przekazuje Zamawiajagcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mdgt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.

23.5. Terminy wniesienia odwotania:

1) Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji 0 czynno$ci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jezeli informacja zostata przekazana w inny
sposdb.

2) Odwotanie wobec treSci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub wobec
treSci dokumentéw zaméwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow zamdwienia na stronie internetowe;.

3) Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w pkt 1) i 2) wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

4) Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
wnosi sie nie pozniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

23.6. Szczegodtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okre$lajg stosowne przepisy Dziatu IX ustawy
Pzp.
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23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

23.8. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie — sadu zamoéwien publicznych, za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawcze;
lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczes$nie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rdwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Zatgcznik nr 1
FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Wyrazamy che¢ uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Gmine Krosno Odrzanskie , na zadanie pn.. Odbudowa
skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie robét budowanych przy Kosciele
Parafialnym pw. $éw. Jadwigi  Slaskiej w  Krosnie  Odrzanskim w  podziale
na 2 zadania.

1. DANE WYKONAWCY?

Firma (nazwa) / Imig i nazwisko

NIP

REGON

Adres

ulica

nrdomu

kod

miejscowosc¢

powiat

wojewodztwo

Adres do korespondenc;ji

ulica

nrdomu

kod

miejscowos¢

powiat

wojewodztwo

tel.

fax

e-mail

Osoba wyznaczona przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajacym

Imie i nazwisko

tel.

fax

e-mail

w przypadku Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia w pozycje 1 ,,Wykonawca” zawierajgcej dane Wykonawcy uzy¢ w zaleznosci od
potrzeb oznaczajac cyfrg 1.1 1.2 np. 1.1 Lider: ..., 1.1 Partner: ... itd.
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2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMOWIENIA OBJETEGO PRZETARGIEM:

ZADANIE NR 1
Lp. Zakres Cena netto VAT Cena brutto
z
1 Odbudowa skrzydta pdtnocnego i

poinocnej czesci skrzydta zachodniego
wraz z ogrodami zamkowymi (POIiS)

2 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem
konstrukciji po katastrofie budowlanej
skrzydta wschodniego (MKIiDN)

3 Odbudowa wschodniej cze$ci skrzydta
potudniowego (RPO)

4 Rozbiorka dwoch budynkéw
sasiadujacych z zamkiem od pétnocy
(zrodta wiasne)

RAZEM

OSWIADCZAMY, ZE NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 48 /60 /72 MIESIECY (WYMAGANE MINIMUM 48 MIESIECY).

OSWIADCZAMY, ZE DOKONALISMY WIZJI LOKALNEJWDNIU .................... , OSOBA DOKNUJACA WIZJI:
ZADANIE NR 2
Lp. Zakres Cena netto VAT Cena brutto
z
1 Remont nawierzchni przy koSciele
9 Naprawa uszkodzonych murow
kosciota i wykonania nowych tynkow
3 Adaptacji dzwonnicy koscielnej
na wieze widokowa.
RAZEM

OSWIADCZAMY, ZE NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 48 /60 /72 MIESIECY (WYMAGANE MINIMUM 48 MIESIECY).

OSWIADCZAMY, ZE DOKONALISMY WIZJI LOKALNEJWDNIU .................... , OSOBA DOKNUJACA WIZJI:

29



Fundusze . . .

Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, istotnymi postanowieniami do
umowy oraz wyjasnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OSWIADCZAMY, ze wypehnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu®.

4. INFORMUJEMY, ze®:
— wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego*.

— wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w odniesieniu do
nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zambwienia):

Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto ..........cccvveeennne zt netto*.

5. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamdwienia:

Lp Cze$¢ zamowienia Nazwa podwykonawcy

' (o ile jest to wiadome poda¢ firmy Podwykonawcow)
6. INFORMUJEMY, Zze wadium w kwocie .................. zt zostato wniesione w formie: ..........ooeeevrnnee. , W dniu:
................... (dowdd wniesienia wadium w zatgczeniu)
Zwolnienia wadium prosimy dokonac: Na KONMO ... lub zwrot
GWATANCH vt (imig i nazwisko osoby upowaznionej)

7. OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte sg na stronach ...............ccccceeene .

8. INFORMUJEMY, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow, jestesmy:

— mikroprzedsigbiorstwem / matym przedsiebiorstwem / $rednim przedsiebiorstwem / duzym
przedsiebiorstwem®.

9. Integralnymi zatacznikami do niniejszej oferty sa;

* niepotrzebne skresli¢
¢ rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego
wykreslenie).
6 dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

® wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

® mechanizmu odwrdéconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,

® importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Zatgcznik nr 2

WYKAZ ROBOT BUDOWALNYCH DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim oraz wykonanie robot
budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale na 2

zadania
NazZWa WYKONGWCY: ....ooiiiiiiieie e
ZADANIE NR 1
Rodzaj robét Data i podmiot,
. Warto$¢ prac na rzecz ktérego . .
Lp. | Nazwa zadania budowalnych . Doswiadczenie
(w zt brutto) realizowano
ustuge
[1] 2] [3] [4] 5] [6]
od
.............................. Zakres: ggﬁi)eh-miesiqc- 1) wiasne*
Warto$¢ zadania: do lub
1 2) innych
....................................................... (dziefi-miesiac- podmiotéw
rok)
(pod m|ot) ........
od
e (dzieri-miesiac-
Zakres: rok) do 1) wtasne*
.............................. Wartosé zadania: lub
2. | e, (dzief-miesiac- 2()j|n_r1y<§h )
...................... rok) podmiotow
(podmiot)

*) Niepotrzebne skresli¢
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ZADANIE NR 2
Rodzaj robét Data i podmiot,
. Wartos¢ prac na rzecz ktérego - .
Lp. | Nazwa zadania budowalnych : Doswiadczenie
(w zt brutto) realizowano
ustuge
(1] 2] (3] [4] [5] [6]
od
.............................. Zakres: &gﬁi)en-miesiqc- 1) wiasne*
Warto$¢ zadania: o lub
1 2) innych
....................................................... (dziefi-miesiac- podmiotéw
rok)
(pod m|ot) ........
od
e (dzieri-miesiac-
Zakres: rok) do 1) wiasne*
.............................. Wartosé zadania: lub
2. | (dzief-miesiac- 2()j|n_r1ygh )
...................... rok) podmiotow
(pod m|ot) ........

*) Niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 3

DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim oraz wykonanie robot
budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale na 2

zadania

NazZWa WYKONGWCY: ..o

ZADANIE NR 1
PKT I.
Imie
! NaZWISl’(O Rodzaj , Informacja
osoby, ktora L Wik botv budowal d ;
bedzie . nr uprawnien ykonane roboty udowalne, 0 po staW|e_
Lp. o Branza Budowlanych, wyksztatcenie dysponowania
uczestniczyc o S . o
kwalifikacje i dodwiadczenie wymieniong osobg,
w wykonywan
i zawodowe przez Wykonawce
zamdwienia
[1] [2] [3] [4] 8] [6]
dysponuje * -
Wykonawca winien
......... RN Doswiadezenie zawodowe podac podste'm:e
Rodzaj uprawnien dysponowania
L R A U (np. umowa o prace,
Datainr | e s R umowa zZlecenie,
L Lata do$wiadczenia ;
uprawnien umowa o dziefo)
zawodowego lub
bedzie dysponowat *-
dysponuje * -
Wykonawca winien
Doswiadczenie zawodowe Zodac p OdSt"’?VZF
......................... lysponowania
o | Rodzajuprawnien |
""""""" (np. umowa o prace,
Lata do$wiadczenia umowa zlecgn/e,
umowa o dziefo)
zawodowego lub
bedzie dysponowat *-

*niepotrzebne skresli¢

PKT II.

Oswiadczam, ze ww. osoby, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane
uprawnienia do realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w ogtoszeniu 0 zaméwieniu
i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
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ZADANIE NR 2
PKT I.
Imie
! NaZW'Si,(O Rodzaj , Informacja
osoby, ktéra . Wk botv budowal dstawi
bedzie . nr uprawnien ykonane roboty udowalne, 0 po staW|g
Lp. o Branza Budowlanych, wyksztatcenie dysponowania
uczestniczyc o C . U
kwalifikacje i doSwiadczenie wymieniong 0sobg
w wykonywan
i zawodowe przez Wykonawce
zambwienia
[1] [2] [3] [4] 8] [6]
dysponuje * -
Wykonawca winien
......... AR Doswiadczenie zawodowe podac podstqmie
Rodzaj uprawnien dysponowania
L R N U (np. umowa o prace,
Datainr | e SR R umowa zZlecenie,
L Lata doswiadczenia ;
uprawnien umowa o dziefo)
zawodowego lub
bedzie dysponowat *-
dysponuje * -
Wykonawca winien
Do$wiadczenie zawodowe ZOdaC p OdSt‘?Mie
......................... lysponowania
o | Rodzajuprawnien | e,
""""""" (np. umowa o prace,
........... e e e cenie
Lata doswiadczenia .
umowa o dziefo)
zawodowego lub
bedzie dysponowat *-

*niepotrzebne skresli¢

PKT II.

Oswiadczam, ze ww. osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane
uprawnienia do realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w ogtoszeniu o zamowieniu
i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
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Zatacznik nr 4

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdow, na potrzeby wykonania zaméwienia DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

MY NIZEJ PODPISANI

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu)
dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia

(okres$lenie zasobu — zdolno$ci techniczne lub zdolno$ci zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja
ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamdwienia pod nazwa;
Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim oraz wykonanie rob6t budowanych przy
Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale na 2 zadania

O$wiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

sposdb i okres udostepnienia i wykorzystania przez Wykonawce zasobéw podmiotu udostepniajacego te
zasoby przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

UWAGA:
1. Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegoinosci:

1) zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporzadzone w oparciu 0 wiasny
wzor;

2) inne dokumenty stanowigce dowdd, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami podmiotdw w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz, ze
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stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami bedzie gwarantowat rzeczywisty dostep do ich zasobdw,

okre$lajace w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowalne® lub ustugi®, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

2. Zgodnie z trecig art. 118 ust. 2 ustawy Pzp ,W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane”.
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Zatacznik nr 5

OSWIADCZENIE
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP
0 BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim oraz wykonanie robot
budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kro$nie Odrzanskim w podziale na 2
zadania

NGZWA WYKONAWCY: ...ttt
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczam, ze:

1. Wykonawca, ktorego reprezentuje nie_nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych*.

2. Wykonawca, ktdrego reprezentuje nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, co wskazany ponizej Wykonawca, ktérego oferta
zostata zlozona w niniejszym podstepowaniu*:

Jednocze$nie w zatgczeniu przekazuje nastepujace dokumenty/informacje (wymieni¢ ponizej i zataczyc):

potwierdzajace, ze oferta zostata przygotowana niezaleznie od tego Wykonawcy*.

Uwagqi:

Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2).

W przypadku, gdy Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitatowej (punkt 2) moze przedstawi¢ wraz z
niniejszym oswiadczeniem dowody, ze oferta zostata przygotowana niezaleznie od Wykonawcy nalezacego
do tej samej grupy kapitatowe;.
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- Niniejszy formularz skiada tylko Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.
- W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oswiadczenie sktada kazdy z
cztonkow konsorcjum lub wspolnikéw spétki cywilne;.

*niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 6

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
W ZAKRESIE ART. 117 UST.4 USTWY PZP DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim oraz wykonanie robot
budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale na 2
zadania

JA NIZEJ PODPISANY

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)

OSWIADCZAM, ze nastepujace roboty/ustugi/dostawy* wykonaja poszczegolni Wykonawcy wspélnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamdwienia:

WYKONAWCA (NQZWA ): oo , WYKON@: oo **

WYKONAWCA (N2ZWA ): oo , WYKON: e **

* niepotrzebne skresli¢
** nalezy dostosowaé do ilosci Wykonawcdw w Konsorcjum
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Zatgcznik nr 7

QSWIADCZENIE 0 A[(TUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA ZADANIA 1
IILUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie robot
budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale na 2
zadania

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZAM, ze informacje zawarte w zlozonym przez nas o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiajgcego, tj.:
- art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych platnosci podatkow
i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktdre wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,

- art. 109ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny

- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
sq nadal aktualne.
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Zatacznik nr 8

PROJEKT UMOWY
ZADANIE NR 1

(DLAETAPU I, 11, Ill ORAZ IV7)

UMOWANRT...]
zawarta w dniu [...] r. w Kro$nie Odrzanskim pomiedzy:

Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267,
reprezentowang przez: Burmistrza Krosna Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba -
Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajacym,

a
[...], zZwana/zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi w dalszej czesci umowy tacznie Stronami,
0 nastepujacej tresci:

Preambuta
Zwazywszy, ze:

1) Zamawiajacy realizuje projekt pt. [...], zwany dalej takze ,Projektem”s,

2) Zamawiajacy jako beneficjent jest zobowigzany do realizacji Projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
oraz wlasciwymi przepisami prawa oraz wytycznymi®,

3) Wykonawca jest podmiotem zajmujgcym sie realizacjg robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi umowy,

4) oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr [...], na podstawie art. 132 i nast.
ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,

Strony zawarty umowe o tresci nastepujace;:

§1

Przedmiot umowy

1. Na zasadach okreslonych w umowie Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wielobranzowych robét budowlano — konserwatorskich obejmujacych [...] w ramach [...].

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zostat zawarty w specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej
SWZ, stanowigcej zatacznik nr 1a do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq wykonawcza, stanowigcg zatacznik nr 1b do umowy i
nie wnosi do niej zadnych uwag.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia rob6t w ramach wizji lokalnej oraz ze warunki
prowadzenia rob6t, w tym prac konserwatorskich sg mu znane.

7 Dla kazdego z etapéw zdania nr 1 zostanie zawarta odrebna umowa.

8 Nazwa projektu wraz z logotypami zostanie przed podpisaniem umowy zgodnie ze zrédtami finansowania danego etapu
zadania. W przypadku etapu IV zadania nr 1 w pkt 1 okreslona zostanie nazwa etapu finansowanego przez Zmawiajgcego ze
Srodkéw wiasnych.

9 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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§2

Pozostate zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedza, zasobami, umiejetno$ciami i doswiadczeniem oraz
uprawnieniami, niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy, jak réwniez, ze zobowigzuje si¢ wykonac
przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacjg wykonawczg oraz wymaganiami wynikajacymi
z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane,
ustawy z dnia 23.07.2003r. — o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz rozporzadzen wykonawczych do
tych ustawy oraz zgodnie z wiedzg techniczna, zasadami sztuki budowlanej, w tym do wykonania obowigzkdw
natozonych na Zamawiajacego w pozwoleniu konserwatorskim. O$wiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, majq charakter gwarancyjny.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania umowy oraz Zze roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolone w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych, wyposazone w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez ochronng.

3. Strony ustalajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich oséb (w tym
podwykonawcow), ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu umowy, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. -
Kodeks Cywilny. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany tych oséb, jezeli uzna,
Ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkow lub wykonuje je w sposéb nienalezyty badz tez pomiedzy
dang osoba, a personelem Zamawiajacego brak jest wspotdziatania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ Zamawiajagcemu wszelkich niezbgdnych wyjasnien i informacji na temat
postepéw i sposobu wykonywania powierzonych robét, a takze na biezaco informowa¢ o ewentualnych
problemach i dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do kazdorazowego zawiadamiania Zamawiajgcego niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz 24
godziny o zaistniatych na budowie nieprawidtowo$ciach.

5. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy oraz
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, w tym do niezwlocznego udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien oraz do dostarczania Zamawiajacemu niezbednych informaciji, ktére mogg mie¢ wptyw na nalezyty
realizacje przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot do odpowiedniego zorganizowania, zagospodarowania
oraz nalezytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo oséb
przebywajacych na terenie prowadzenia rob6t oraz wjego obrebie. Wykonawca zobowigzuje sie przed
rozpoczeciem robdt do wykonania oraz umieszczenia na placu budowy tablic informacyjnych, ktérych wymog
wynika z obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do doprowadzenia medidéw dla potrzeb prowadzenia rob6t budowlanych, w tym
takze do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych, w tym w szczegoinosci do pokrycia kosztow
opomiarowania oraz instalacji dodatkowych licznikow i podlicznikow, a nadto takze w razie koniecznosci do
uzyskania wszelkich wymaganych zgdd wiascicieli oraz dostawcow.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do odprowadzania Sciekdw i ponoszenia kosztéw zuzycia wody, energii, zrzutu
Sciekow i innych dla potrzeb prowadzenia rob6t budowlanych, na podstawie zamontowanych licznikow oraz
podlicznikdw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania porzadku, a takze gospodarowania powstatymi odpadami
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwlocznego usuwania z miejsca
prowadzenia robdt zgodnie z zapisami OPZ), atakze do uprzatniecia miejsca prowadzenia robét po ich
zakonczeniu oraz w razie potrzeby zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wtasciwego organu
administraciji publiczne;j.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robét, do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przed
dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca zobowigzuije sie do uzywania materiatéw oraz urzadzen odpowiadajacych obowigzujacym normom
oraz obowigzujacym w tym zakresie przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do $cistej wspdipracy z Zamawiajacym, w tym do stosowania sie do uzgodnien i
wskazowek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. W razie watpliwo$ci Strony ustalajg, ze Wykonawca
ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym doboru wykorzystywanej technologii, materiatéw budowlanych
oraz standardu wykonczenia. Zalecenia i wskazdéwki Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia, na zadanie Zamawiajacego, w naradach, spotkaniach z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na terenie Gminy Krosno Odrzanskie i innych czynnosciach w trakcie wykonywania
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi oraz dbania o dobry wizerunek realizowanej inwestyciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy przy wykorzystaniu wlasnego sprzetu i materiatéw, jak
rowniez do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z jej realizacja.

Wykonawca zobowigzuje sie do zdemontowania obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Cze$ciowego potwierdzajacego nalezyte
wykonanie danego etapu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
przejecia miejsca prowadzenia robdt budowlanych od Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru
potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania, po wykonaniu kazdego z etapéw umowy, dokumentacii
powykonawczej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia) oraz przekazania jej Zamawiajacemu wraz z
Protokotem Odbioru Czesciowego potwierdzajacym nalezyte wykonanie danego etapu umowy.

§3

Zohowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w
terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego robot.

W przypadku, w ktérym okaze sie to konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do realizacji obowigzkéw natozonych na
Zamawiajgacego w pozwoleniu konserwatorskim, wystawione na wskazane przez Wykonawce osoby.

§4

Termin wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie przez

Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, w terminie do dnia 31.10.2023r.

Odbiory robét budowlanych bedzie miat miejsce po zakoriczeniu przez Wykonawce danego zakresu przedmiotu
umowy sktadajacych sie na przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.

Szczegbtowy harmonogram realizacji umowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce we wspdtpracy z
Zamawiajagcym w oparciu o wzor stanowigcy zatacznik Nr 7 do umowy oraz na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego Projektu, postanowienn umowy, w tym SWZ oraz oferty Wykonawcy oraz
szczego6towego kosztorysu rob6t opracowanego przez Wykonawce metoda uproszczong (w sposob wymagany
dla sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). Wykonawca zobowigzuje sie do doreczenia Zamawiajgcemu
harmonogramu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wraz ze szczeg6towym
kosztorysem rob6t opracowanym przez Wykonawce metodaq uproszczong (w sposob wymagany dla
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). W terminie 7 dni Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia
harmonogramu realizacji umowy albo zgtoszenia zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
zastrzezen Zamawiajgcego oraz doreczenia Zamawiajgcemu nowego harmonogramu w terminie 7 od dnia
przekazania zastrzezen przez Zamawiajgcego. Z momentem zatwierdzenia harmonogramu realizacji umowy
przez Zamawiajgcego staje sie on integralng czescig umowy - jako zatacznik nr 7 do umowy.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze zmiana szczegdtowego harmonogramu realizacji umowy, o ile nie
wptywa na zmiang terminu obowigzywania niniejszej umowy, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga
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zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana
harmonogramu realizacji umowy wchodzi w zycie z dniem jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie
watpliwosci Strony zastrzegaja, ze zmiana zatwierdzonego przez Strony harmonogramu wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§5

Personel Wykonawcy

. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy przedtozyt Zamawiajacemu liste osob bioracych udziat w
realizacji umowy, zawierajacg petny skiad osobowy pracownikéw wraz z okre$leniem petnionych przez nich
funkcii. Lista, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, z dniem zawarcia umowy, staje sie jej integralng czescia,
jako zatacznik nr 3 do umowy.

. Zmiana kluczowych oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia na etapie postepowania, . w ofercie
Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, mozliwa jest wytacznie za zgodq Zamawiajacego i wymaga
zawarcia aneksu do umowy zgodnie z § 14 ust. 3 lit. ¢) umowy. W pozostatym zakresie zmiana listy, o ktore;
mowa w ust. 1, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W
sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana wchodzi w zycie z dniem jej przekazania zaktualizowanej
listy os6b zaangazowanych w realizacje umowy Zamawiajgcemu.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem
informacji o planowanej zmianie o0séb biorgcych udziat w realizacji umowy poprzez przedtozenie
zaktualizowanej listy, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym wskazanie wyksztatcenia,
kompetencji oraz do$wiadczenia oraz nowych osob zaangazowanych w realizacjg umowy.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb biorgcych udziat w realizacji umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, jezeli uzna i wykaze, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw lub pomiedzy tymi osobami, a
personelem Zamawiajacego brak jest wymaganego wspdtdziatania. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby bioracej udziat w realizacji umowy niezwiocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajacego umotywowanego
zgdania zmiany. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w
SWZ, stanowigcym zatacznik nr 1a do Umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby podstawg zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty konserwatorskie bylty umowy o
prace. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) zadania o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) zadania poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) Zzadania innych dokumentow,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe osob, o ktérych mowa w ust. 5
(zatrudnionej na podstawie umowy o pracg) w okresie realizacji umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu
pracownikowi lub na czas zwolnien lekarskich. Ustala sie, iz zastepstwo krétkoterminowe nie moze trwac dtuzej
niz przez okres 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym. Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo
krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy pracownika podczas jego nieobecno$ci w celu zapewnienia jej
nalezytego wykonania, a ponadto:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopdw oddelegowanego pracownika oraz zaproponowaé
osobe zastepujacg z co najmnigj 7 - dniowym wyprzedzeniem.

b) w przypadku zastepstwa krétkoterminowego, osoba zastepujaca zaproponowana przez Wykonawce musi
spetnia¢ wymagania okre$lone dla danego pracownika w SWZ, stanowigcym zatgcznik nr 1a do Umowy,
co Wykonawca bedzie zobowigzany udokumentowaé Zamawiajacemu.
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§6

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy. Lista podwykonawcédw
stanowi integralng czes¢ oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z §

14 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

informacji o planowanej zmianie podwykonawcy poprzez przedtozenie zaktualizowanej listy, o ktérej mowa w

ust. 1 wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wskazanie kompetencji, doswiadczenia oraz zasobow, ktdre

podwykonawca zaangazuje w realizacje umowy, dokumentami rejestrowymi podwykonawcy.

Wraz z informacjg, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu
szczegdtowego przedmiotu rob6t wykonywanych przez danego podwykonawce (wraz z okre$leniem
podwykonawcy oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia) na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét.

W terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt
przez tego podwykonawce.

Zgtoszenie oraz sprzeciw, 0 ktorych mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, zgtasza pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do projektu jej zmiany, w szczegoinosci, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia,

b) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

c) umowa zawiera zapisy ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza si¢

za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoSc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do

akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej

zmiany przez Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z podwykonawcami dotyczg takze umoéw podwykonawcéw z

dalszymi podwykonawcami.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,

dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy z
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dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych, tj. z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci

mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zamowienia (jezeli dotyczy). Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, o ktorym

mowa W niniejszym ustepie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o

zaptate kary umowne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane jest:

a) przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
(jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem
poszczegoinych podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy),

b) przedstawienie os$wiadczenia Wykonawcy, ze zakres robdt wykonany przez podwykonawcow zostat
odebrany przez Wykonawce bez zastrzezen i uwag.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg,
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia

zgtoszenia roszczenia. W przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢

podstawe do odstapienia od umowy.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamowien publicznych, w przypadku zmiany

wartosci umowy na podstawie § 14 ust. 3 lit. k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany

umowy z podwykonawcg w zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

W razie watpliwosci zastrzega sie, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy(-cow), jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej
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odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§7
Odbiory

Potwierdzeniem wykonania kazdego etapu umowy bedg sporzadzone przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu protokoty odbioru czesciowego, zwane dalej Protokotami Odbioru Cze$ciowego. Do odbioru
danego etapu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a. dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli
dotyczy) lub oSwiadczenia podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy)
potwierdzajace zapfate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem poszczeg6lnych
podwykonawcéw,

b. oswiadczenie Wykonawcy, ze zakres rob6t wykonany przez podwykonawcdw zostat odebrany przez
Wykonawce bez zastrzezen i uwag,

c. dokumentacje powykonawcza.

Protokoty Odbioru CzeSciowego bedg przekazywane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia danego etapu, ktérego dotycza. Wzor Protokotu Odbioru Czesciowego stanowi zatacznik nr
4 do umowy.

W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Protokotu Odbioru Czes$ciowego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
potwierdzenia przyjecia Protokotu Odbioru Cze$ciowego lub — w przypadku, gdy Protokoty Odbioru
CzeSciowego zawiera opis czynno$ci, ktore nie zostaty zrealizowane lub zostaty zrealizowane w sposéb
nienalezyty — odmowy przyjecia Protokotu i zgtoszenia zastrzezen.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zastrzezeh przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia zastrzezen, bez prawa do naliczenia z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Usunigcie
zgtoszonych przez Zamawiajacego zastrzezen zostanie potwierdzone kolejnym Protokotem zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

Przyjecie Protokotu Odbioru Cze$ciowego przez Zamawiajacego (bez uwag) stanowi potwierdzenie wykonania
danego etapu umowy.

Po wykonaniu wszystkich etapéw umowy Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia
Zamawiajacemu protokotu odbioru koricowego, zwanego dalej Protokotem Odbioru Koricowego. Protokét
Odbioru Kofcowego zostanie przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce na 14 dni przed zakonczeniem
obowigzywania niniejszej umowy. Wzér Protokotu stanowi zatacznik nr 5 do umowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do przeprowadzenia oceny Protokotu Odbioru Kofhcowego i zgtoszenia zastrzezen, a Wykonawca
do ich usuniecia, na zasadach okre$lonych w ust. 3 — 4.

Przyjecie Protokotéw Odbioru przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za
wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny oraz gwarancji.

§8

Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w

wysokosci: [...] zt (stownie: [...]) netto, powigkszonej o nalezny podatek VAT, to jest tacznie [...] zt (stownie: [...])
brutto.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie pfatne w czesciach w wysokosci odpowiadajacej odebranym
zakresom przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji
umowy, stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy, z tym zastrzezeniem, Ze:

a) 90 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy i przyjecia przez
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Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotdw Obiorow CzeSciowych na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych,

b) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy i przyjeciu przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen Protokotu Odbioru Koficowego na podstawie prawidtowo sporzadzonej
faktury koricowe;.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ptatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT/faktury™, na wskazany w kazdej z wyzej
wymienionych faktur VAT/faktur' numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust. 16.
Podstawg pfatnosci kazdej z faktur VAT/faktur'2, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedq
doreczone Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT:

a) przyjety przez Zamawiajacego Protokdt Odbioru CzeSciowego potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
danego zakresu przedmiotu umowy,

b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy)
lub o$wiadczenia podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy) potwierdzajace zaptate
wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem poszczegolnych podwykonawcow,

c) oswiadczenie Wykonawcy, ze zakres robét wykonany przez podwykonawcéw zostat odebrany przez
Wykonawce bez zastrzezen i uwag,

d) dokumentacje powykonawcza.

Za dzier dokonania zaptaty uwaza sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug wyraza zgode na
przestanie faktury VAT/faktury'®, o ktorej mowa w ust. 2, w formie pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantujacego
autentyczno$¢ pochodzenia faktury, integraino$¢ oraz czytelno$¢ treéci, na nastepujacy adres e-mail
Zamawiajacego: [...].

Zamawiajacy zobowigzuje sie przyja¢ fakture VAT/fakture', o ktbrej mowa w ust. 5, w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktury drogg elektroniczna.

W przypadku zmiany adresu e-mail, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zobowigzuje
sie do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie.

Zastrzega sie, ze oSwiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 5, moze zosta¢ wycofane bez konieczno$ci zmiany
niniejszej umowy w formie aneksu, w nastepstwie czego Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesytania
faktur drogg elektroniczng, poczawszy od dnia nastepnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptaciji.

10. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie,

1.

obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy i Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty
jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwtaszcza kosztdw zwigzanych z realizacjg
umowy poniesionych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas wykonywania przedmiotu umowy i - z
wylaczeniem przypadkdw wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym art. 436 oraz
art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych - Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac,
robot lub kosztéw i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadania
dodatkowego wynagrodzenia takze w przypadku skrécenia okresu obowigzywania umowy.

12. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy.

10Niepotrzebne skreslic

"Niepotrzebne skreslic

12Niepotrzebne skreslic

BNiepotrzebne skreslic

14Niepotrzebne skreslic
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13. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT/nie jest czynnym ptatnikiem podatku VAT,
14. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
15.W przypadku zwioki w zaptacie kwoty wynikajacej z faktury VAT/faktury'® Wykonawca jest uprawniony do

Zadania zapfaty przez Zamawiajacego odsetek, stosownie do obowigzujacych przepiséw za kazdy dzien zwioki.

16. Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ za wykonanie umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

[ERN

wskazany w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. - 0 podatku od towaréw i ustug pod
rygorem odmowy zaptaty.

§9

Odpowiedzialno$¢ z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania

przekazania dokumentow i materiatdw sporzadzonych na potrzeby realizacji umowy, jak réwniez do zgtaszania
zastrzezen co do sposobu oraz standardu realizowanych czynnosci, w szczegolnosci co do jakoSci,
terminowosci, rzetelnoSci i poprawno$ci merytorycznej. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia stwierdzonych uchybief, z uwzglednieniem uzasadnionego
terminu na dokonanie danej czynnosci, okreslonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem zastosowania $rodkéw
prawnych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienn umowy, Zamawiajacy wzywa go do zaniechania
naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie skutkow tych naruszen. Po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od catosci badz tez
niezrealizowanej czesci umowy. Odstapienie od catoSci badz tez niezrealizowanej czgSci umowy winno
nastapi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone Wykonawcy w terminie 60 dni liczac od dnia powziecia
wiadomosci 0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie od Umowy. W przypadku odstapienia od umowy koszty
ewentualnego zwrotu materiatow i sprzetu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.

W przypadku odstapienia od catosci badz tez niezrealizowanej czesci umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 20 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce terminéw wynikajacych z umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo

wezwaC Wykonawce do zaprzestania naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie, za§ w

przypadku jego uptywu zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej stanowigcej 0,1% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaptaty

kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien op6znienia (tj. zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z
dnia 11.09.2019r - prawo zaméwien publicznych),

b) z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazde naruszenie,

c) z tytutu nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie,

d) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy z dnia 11.09.2019r - prawo zamdwier publicznych w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie.

Ustala sie, ze taczng maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze

przekroczy¢ 35% wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Z zastrzezeniem szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, tj. art. 15r(1) ustawy z dnia 02.03.2020r. - o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z

5Niepotrzebne skreslic
8Niepotrzebne skresli¢
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zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, Zamawiajacy jest uprawniony do potracania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu
kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze dokonaé potracenia, o ktérym mowa w ust. 7, w kazdym przypadku powstania uprawnienia
do zadania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie
uptynat jeszcze termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania
prawa potracenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajacego odrebnego oswiadczenia woli,
przy czym przyjmuje sie, ze Zamawiajacy wykonat prawo potracenia w dniu, w ktérym uplynat termin do zaptaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cze$¢ nie zostata zaptacona.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogoinych, okreslonych w ustawie z dnia
23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych, Strony ustalaja, ze zaptata kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania w kwocie przekraczajacej wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogélnych.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci za okolicznosci, za ktore
wytacznag odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§10
Warunki rekojmi i gwaranciji

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela (...) miesiecy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie
w dniu nastepnym po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy.

Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu rekojmi na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie. Okres rekojmi wynosi 5 lat i jest liczony od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Kohcowego potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
umowy.

. W przypadku ujawnienia sie wad w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego

ich usunigcia niezwtocznie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego
wady. Za zgodgq Zamawiajacego dopuszcza sie przediuzenie tego terminu wylgcznie na pisemny wniosek
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
O ile usunigcie wady trwaé bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgtoszenia Zamawiajacego zapewni zastepczy
sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo i pozwolity na
funkcjonowanie obiektu.
W razie nagtych awarii, Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania awarii do 12 godzin od ich
zgtoszenia i usuniecia jej w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgtoszenia. Za awari¢ nagtg uwaza sie
ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych ilub zamontowanych urzadzeniach, ktéra grozi
wyrzadzeniem szkody osobom trzecim lub uniemozliwia prawidtowa eksploatacje budynku lub grozi
uszkodzeniem jego elementow lub zamontowanych urzadzen, m.in.. pekniecie rur kanalizacyjnych,
wodociggowych, wybicie studzienek odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych,
instalacji ogrzewania, chtodzenia (jezeli dotyczy). W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w
okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania zgtoszenia wad przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe, za
posrednictwem nastepujacego adresu e-mail Wykonawcy: (....).
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wad za posrednictwem nastepujacego
adresu e-mail Zamawiajacego: (....).
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztéw usuniecia wad.
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W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwaranciji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie na zadanie Zamawiajgcego w zwigzku z ujawnionymi wadami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym technicznie
mozliwym, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
pracownikdw Zamawiajacego albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej — bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi.

W razie watpliwo$ci Strony ustalaja, ze usuwajac wady Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
kosztow robét: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy

itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
wszelkich osdb, ktdrymi postuguje sie przy usuwaniu wad. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac od
Wykonawcy zmiany tych osob, jezeli uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuije je w
sposob nienalezyty badz tez pomiedzy dang osoba, a personelem Zamawiajacego brak jest wspdtdziatania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie usuniecia wady. Wykonawca w
szczegolnosci ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku niewtasciwie
prowadzonych prac, w tym takze za pokrycie wszelkich kosztéw ich usuniecia i przywrdcenia uszkodzonych
instalacji do prawidtowego funkcjonowania.

Przed uptywem okresu gwarancji Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny. Z przeprowadzonego przegladu
Strony sporzadza protokdt stwierdzajacy wynik przegladu oraz wady wymagajace usuniecia przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze umowa w czesci okreslajacej obowiazki Wykonawcy z tytutu gwaranciji,
po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw cytowanej
ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do wad powstatych lub ujawnionych w okresie od
dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Cze$ciowego potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
danego etapu umowy do dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 11

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytutu
czyndw niedozwolonych, na warto$¢ nie nizsza niz cena ofertowa okreslona w ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zatacznik nr 2 do Umowy oraz utrzymywac ja przez caty okres realizacji robot budowlanych.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od ryzyk budowlanych oraz montazowych nie
nizszg niz cena ofertowa okre$lona w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy oraz
utrzymywac jg przez caty okres realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi oryginaly polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 iust. 3 niniejszego
paragrafu, oraz dowody zaptaty sktadek Zamawiajagcemu w terminie do 15 dni dni od dnia zawarcia niniejsze;
Umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie, o ktérej mowa w art. 450
ust. [...] pkt [...] cytowanej ustawy, w wysokosci [...] % warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
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umowy), to jest[...] zt (stownie: [...]).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie
zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego potwierdzajgacego
prawidtowe wykonanie umowy,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku przediuzenia termindw realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wiasny koszt.

§13
Wymiana informac;ji i osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

. Wszelkie oswiadczenia i korespondencja kierowana do ktérejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub
zwigzane z Umowa, dla ktérych Strony nie zastrzegly, ze mogq by¢ przekazywane w formie elekironiczne;j,
powinny by¢ doreczone osobiécie, przesytane pocztg lub kurierem do Strony bedacej adresatem na adres
wyszczegolniony w Umowie bgdz na adres wskazany na piSmie w celu przesytania korespondencii.

. Osobg odpowiedzialng za realizacie umowy oraz koordynatorem czynnos$ci oséb wykonujacych nadzér
inwestorski po stronie Wykonawcy jest: [...].

. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po stronie Zamawiajacego jest: [...].

4. Kazda ze Stron moze zawiadomi¢ drugg Strone na pisSmie o zmianie powyzszych oséb lub danych w trybie

przewidzianym dla zawiadomien. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie

stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do umowy.

§14
Zmiana umowy

. Wszystkie zmiany lub uzupetnienia postanowienn umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
nastepujace mozliwosci zmiany umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy:

a) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. -
Prawo zaméwien publicznych oraz w przypadkach, o ktérych mowa w art. art. 15r ustawy z dnia
02.03.2020r. - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie lub skrocenie:

i) w przypadku zmiany przepiséw powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia, zawartego w SWZ, stanowigcej stanowigcym
zatacznik nr 1a do Umowy,

i) w przypadku zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktorych
te przepisy wymagaja,

i) na skutek dziatania organéw administracji, a w szczegoélnosci odmowy lub opdznienia wydania
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

iv) w przypadku wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolg Strony,
wystepujace po podpisaniu  umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemozliwe do
zapobiezenia, uniemoZliwiajgce racjonalne wykonanie przez jedng ze Stron jej zobowigzan
wynikajacych z umowy (takie zdarzenia obejmujag w szczegdlnosci: wojny, zamieszki, ataki
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terrorystyczne, rewolucje, pozary, epidemie skutkujgce wprowadzeniem obostrzen wytaczajacych
mozliwos¢ prowadzenia prac wchodzacych w zakres umowy, embarga przewozowe, ogtoszone
strajki generalne w odno$nych gateziach przemystu, kleski zywiotowe),

v) w przypadku wystapienia przestojéw lub opdznieft wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego lub oséb trzecich oraz majacych bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania
przedmiotu umowy lub dochowanie terminéw posrednich,

vi) na skutek uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacych skrocenia terminu wykonania przedmiotu
umowy,
vii) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow prawa lub wytycznych majacych wplyw

na realizacjie umowy,
viii) w przypadku zakonczenia realizacji Projektu przed jego wyznaczonym terminem lub jego

wydtuzenia?,
c)zmiany osobowe w przypadku:
i) zmiany 0séb realizujgcych umowe pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania
okreslone w SWZ,
ii) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,

d)

e)

f)

g)

wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy
nowy podwykonawca posiada tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamowienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca,

i) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

iv) powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jezeli Wykonawca nie
zaktadat wykonania Umowy przy pomocy podwykonawcy(-cw) na etapie sktadania ofert,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug, tj. zmiany o kwote stanowigcg réznice wynikajacg ze zmiany stawki ww.
podatku w stosunku do stawki wskazanej w umowie — jezeli taka zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit.
b) tiret pierwszy ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w stosunku do obowigzujacego w dniu
podpisania umowy, tj. zmiana o kwote stanowigcq réznice wynikajacq ze zmiany ww. wynagrodzenia
minimalnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowigzujgcego w dniu podpisania umowy —
jezeli taka zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace bedzie miata wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 11.09.2019r.
— prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w stosunku do obowigzujgcych w dniu podpisania umowy,
tj. zmiana o kwote stanowigcg roznice wynikajacg ze zmiany ww. zasad badz stawek ubezpieczen
spotecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu
podpisania umowy — jezeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie miata wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, {j. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci ustawy z dnia
11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad

gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia

04.10.2018 r. - o pracowniczych planach kapitatowych, tj. zmiana o kwote stanowigcg réznice wynikajaca

ze zmiany ww. zasad w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu podpisania umowy —

17 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie z

art. 436 pkt 4 lit. b) tiret czwarty ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych,

h)  stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy — jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, {j.
zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych, przy czym Strony ustalaja,
ze:

i) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w powyZzej, uprawniajacy Strony do
zadania zmiany wynagrodzenia: wynosi 5%,

i) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: po uptywie pierwszego roku kalendarzowego
trwania umowy,

i) nowa wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie: wskaznika GUS, w wyniku
ktérego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone lub obnizone w stosunku do wskaznika
wzrostu (spadku) cen towardw i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez
Gtéwny Urzad Statystyczny na dzien 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktérym zawarto Umowe.

iv)  okreSlenie wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania umowy: 5%

v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w okresie: po uptywie 12 miesiecy realizacji
umowy,

vi) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie to: 15%.

i) stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku odpowiednio
wydtuzenia lub skrécenia okresu realizacji Projektu’®,

j) zmiana tresci zatacznikéw nr 4 i 5 do umowy na skutek uzgodnienia przez Strony lub ustalenia przez
Zamawiajacego dodatkowych informacji wymaganych do uwzglednienia przez Wykonawce w tresci
protokotdw,

k)  zmiana tresci zatacznika nr 6 do umowy na skutek zmiany stanu faktycznego,

) skrocenie okresu realizacji umowy na skutek rozwigzania umowy na podstawie postanowien niniejszej
umowy lub na zasadach ogolnych wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks
Cywilny,

m) Zmiana organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych
przestanek:

i)sity wyzszej nie dajacej si¢ przewidzie¢, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWz,

iirezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy z nastepujacych przyczyn:

spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegblnosci:

odmienne od przyjetych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych niedajacych sie przewidziec,

wyniktych z usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji lub dokumentacji technicznej
urzadzen, ktore to btedy nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajacego,

zwigzanych ze zmiang, lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego Przedmiotu
Umowy, ktorych to sytuacji nie dato sie wczesniej przewidzieg,

zmiany przepisdw, ktore majg wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecenn organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji stuzb
konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy wykonanie danych

18 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tji. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Z zastrzezeniem ust. 3 lit. h powyzej, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z przestanek zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce:

a) Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia wystapienia przestanki
uzasadniajgcej zmiane, o ktérych mowa w ust. 3,

b)  wniosek Wykonawcy, o ktdrym mowa w lit. a), powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegoinosci:

i) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia,
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozern — takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

i) wykazanie wptywu zmian na wysokos$¢ kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

iii) szczegblowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysoko$ci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a), Zamawiajacy moze zwréci¢
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami),

d) Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzier przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

e) w przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania w celu
uzgodnienia tre$ci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do
umowy,

f) niezaleznie od innych postanowien niniejszego ustepu, Zamawiajagcy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powofanie zmian przepisow,

g) przed przekazaniem wniosku Zamawiajacego, o ktérym mowa w lit. f), Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany
majq lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztdéw uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia ust. ¢) — e) stosuje sie odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

§15
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie materialy i informacje udostepnione Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub uzyskane samodzielnie przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy, przed lub po
dacie podpisania niniejszej umowy, zwanymi dalej Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmujg
wszystkie materiaty i informacje dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, wiaczajac w to w szczegdlnosci
wszystkie materiaty i informacje odnoszace si¢ do dziatalno$ci, planéw, produktoéw, ustug, organizacii,
oprogramowania, metod, procedur, know-how, narzedzi, wyposazenia i systeméw, w formie pisemnej, ustnej
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czy jakiejkolwiek innej.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegblnosci do:
a) nieujawnienia Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, bez wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego,
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych, w celach innych niz realizacja ustug, w szczegdlnosci w
dziatalno$ci konkurencyjnej wzgledem Zamawiajacego,
c) niepowielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji Poufnych, chyba Ze takie powielanie,
kopiowanie lub reprodukowanie Informacji Poufnych jest konieczne dla zrealizowania umowy.
3. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktére sa:
a) powszechnie znane lub zostaly upublicznione w inny sposob niz przez naruszenie postanowien niniejszej
umowy o zachowaniu poufno$ci przez Wykonawce lub
b) Ujawniane uprawnionym do tego organom, na podstawie przepiséw prawa, wyroku sgadowego albo
ostatecznej decyzji uprawnionego organu.
4. Wykonawca nie nabywa, w sposéb dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposéb, zadnych tytutéw prawnych,
ani uprawnien do Informaciji Poufnych, ujawnionych w zwigzku z niniejszg umowa,.
5. Zobowigzania zwigzane z zachowaniem poufno$ci, zawarte w niniejszej umowie pozostajq w mocy przez czas
nieokre$lony.
6. Wszystkie Informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy w zwigzku z umowa pozostajg
wiasno$cig Zamawiajgcego i zostang niezwlocznie zwrécone Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

§16
Monitorowanie, sprawozdawczos$¢ i kontrola projektu®

W okresie obowigzywania umowy, jak i po jej wygasnieciu lub wcze$niejszym rozwigzaniu, Wykonawca
zobowigzuje sie wspdtpracowa¢ z Zamawiajacym, audytorami oraz zewnetrznymi podmiotami w zakresie
koniecznych audytdw zewnetrznych oraz kontroli realizacji Projektu, przeprowadzanych przez podmioty
kontrolujgce, takze po wykonaniu lub wczesniejszym rozwigzaniu niniejszej umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowigzujq sie do przestrzegania przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. — w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca tym samym zobowigzuje sie do przekazania osobom zaangazowanym
w realizacie umowy treSci klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajacego. Tre$¢ klauzuli informacyjnej stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstate w zwigzku z realizacjq umowy, ktorych Stronom nie uda si¢ rozstrzygnaé
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny w Opolu.

2. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci z umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig pisemng zgodg (pod rygorem niewazno$ci) Zamawiajacego. Jakiekolwiek
przeniesienie przez Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie
jest dopuszczalne bez zgody Wykonawcy, jednakze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przeniesienia praw i obowigzkéw na osobe trzecia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomosci publicznej informacii
organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiajacego, w posiadanie ktérych Wykonawca
wszedt lub mégt wejs¢ (niezaleznie od formy i sposobu udostepnienia) w zwigzku z realizacjg umowy.

19 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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Umowa oraz zataczniki stanowiq integralng catosé, tj.:

zatgcznik nr 1a - SWZ

zatacznik nr 1b — dokumentacja wykonawcza,

zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy,

zatgcznik nr 3 - lista 0sdb zaangazowanych w realizacje umowy,

zatacznik nr 4 — wzér protokotu odbioru cze$ciowego,

zatgcznik nr 5 — wzér protokotu odbioru korncowego,

zatacznik nr 6 — klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

zatgcznik nr 7 — szczegdtowy harmonogram realizacji umowy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Umowa zostata sporzadzona w 3 (stownie: trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 1a do umowy nr[...] zdnia [...] r.

Swz
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Zatacznik nr 1b do umowy nr[...] zdnia[...] r.

Dokumentacja wykonawcza
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Zatacznik nr 2 do umowy nr[...]zdnia [...] r.

Oferta Wykonawcy

60



Fundusze * : g

Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 3 do umowy nr[...]zdnia [...] r.

Lista osob zaangazowanych w realizacje umowy po stronie Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy nr[...]zdnia [...] r.
Wzér Protokotu Odbioru Czesciowego
Protokét Odbioru Cze$ciowego nr[...] z dnia [...].
Niniejszy protokét podpisany zostat w [...] w dniu [...] r., pomigdzy Zamawiajacym [...], a Wykonawca [...].

Strony stwierdzaja, co nastepuje:

1. Wykonawca oswiadcza, ze dziatajgc na podstawie umowy z dnia [...] r., z dniem [...] Wykonawca zrealizowat
na rzecz Zamawiajacego nastepujgce czynnosci: [...], wchodzace w zakres (...) etapu umowy.

.. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powyzsze prace zostaly zrealizowane / nie zrealizowane na Zzlecenie

Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowg, oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaty wykonane z nalezyta starannoscig

Wraz z protokotem Wykonawca przekazat Zamawiajacemu nastepujace dokumenty [...].

Niniejszy protokét zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:

jednym) dla kazdej ze Stron.

o v o w

Zamawiajacy: Wykonawca:

[...], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czesci [...].

Zamawiajacy:
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Zalacznik nr 5 do umowy nr [...]zdnia [...]r.

Wzér Protokotu Odbioru Koricowego nr [...] z dnia [...].

Protokét Odbioru Koricowego nr[...] zdnia[...].
Niniejszy protokét podpisany zostat w [...] w dniu [...] r., pomiedzy Zamawiajacym [...], a Wykonawea |...].

Strony stwierdzaja, co nastepuje:

. Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., przekazuje Zamawiajacemu protokdt
koncowy z realizacji umowy: [...]

.. Zamawiajacy oS$wiadcza, Zze powyzsze prace zostaly zrealizowane / niezrealizowane na zlecenie
Zamawiajacego, zgodnie z zawartg umowa oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

.. Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

.. Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaty wykonane z nalezyta starannoscig

. Niniejszy protokdt zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[...], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czesci [...].

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 6 do umowy nr[...]zdnia [...] r.
Klauzula dotyczaca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako
,RODQ"), informuije, ze:

4)

5)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adreséw poczty
elektronicznej, numeréw telefonu, stanowisk jest Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, reprezentowana przez: Burmistrza Krosna
Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba — Skarbnika Gminy.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: [...],

Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od zarzadu/pracownikéw/wspdipracownikéw [...]

i przetwarzane bedg w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora majgcy na celu wykonanie

umowy zawartej z [...] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda;

a) organy Administratora,

b) pracownicy Administratora, osoby Iub firmy zewnetrzne dostarczajace i wspierajace systemy
teleinformatyczne  Administratora  (zaréwno ogdlng infrastrukture teleinformatyczna, poczte
elektroniczng, jak i systemy informatyczne), Swiadczace ustugi zwigzane z biezacq dziatalnoscig
Administratora — na mocy stosownych upowaznien lub umoéw powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych,

c) organy publiczne w zakresie niezbednym do realizacji celéw przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczen, jakie

moze podnosi¢ Administrator i jakie mogg by¢ podnoszone wobec Administratora, za$ zakresie

niezbednym do rozliczen z urzedem skarbowym przez okres przedawnienia zobowigzan podatkowych.

W zakresie oraz na zasadach wynikajacych z RODO Pani/Pan posiada prawo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunigcia danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art. 17 ust. 3 Rozporzadzenia;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia;

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.

Majac na uwadze podstawe prawng przetwarzania Pafistwa danych osobowych, nie przystuguje Panstwu

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych - narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar

Gospodarczy lub organizacji miedzynarodowe;.

Panstwa dane bedg przetwarzane zarowno sposéb niezautomatyzowany, jak i w sposéb

zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania, przy czym nie bedq przetwarzane w sposob

zautomatyzowany w ten sposéb, ze w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogtyby
zapadac jakiekolwiek decyzje, miatyby by¢ powodowane inne skutki prawne lub w inny sposéb miatoby to
istotnie wptywac na Panstwa sytuacje.
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PROJEKT UMOWY
ZADANIE NR 2
UMOWANR...]

zawarta w dniu [...] r. w Kro$nie Odrzanskim pomiedzy:

Gming Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267,
reprezentowang przez: Burmistrza Krosna Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba -
Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajgacym,

a
[...], zZwana/zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi w dalszej czesci umowy tacznie Stronami,
0 nastepujacej tresci:

Preambuta
Zwazywszy, ze:

1) Zamawiajacy realizuje projekt pt. Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krodnie Odrzanskim,
wspoffinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020; O$ Priorytetowa
VIl Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobdw kultury; Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdw kultury, zwany dalej takze ,Projektem”,

2) Zamawiajacy jako beneficjent jest zobowigzany do realizacji Projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
oraz wiasciwymi przepisami prawa oraz wytycznymi,

3) Wykonawca jest podmiotem zajmujgcym sie realizacjq robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym

przedmiotowi umowy,

4) oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr [...], na podstawie art. 132 i nast.
ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,

Strony zawarty umowe o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot umowy

1. Na zasadach okre$lonych w umowie Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania

wielobranzowych robét budowlano — konserwatorskich w ramach projektu pt. Piastowskie dziedzictwo Swietej

Jaawigi Slaskiej w Krosnie Odrzarskim, wspéffinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko 2014-2020; O$ Priorytetowej VIl Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury; Dziatania

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zostat zawarty w specyfikacji warunkdéw zaméwienia, zwanej dalej
SWZ, stanowigcej zatacznik nr 1a do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg wykonawczg, stanowigca zatacznik nr 1b do umowy i
nie wnosi do niej zadnych uwag.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robdt w ramach wizji lokalnej oraz ze warunki
prowadzenia robot, w tym prac konserwatorskich sg mu znane.

§2
Pozostate zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedza, zasobami, umiejetnosciami i do$wiadczeniem oraz

uprawnieniami, niezbednymi do prawidtowej realizacji umowy, jak réwniez, ze zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot

umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacjq wykonawczg oraz wymaganiami wynikajagcymi z

obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw prawa, w tym ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, ustawy

z dnia 23.07.2003r. — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzadzen wykonawczych do tych

ustawy oraz zgodnie z wiedzq techniczng, zasadami sztuki budowlanej, w tym do wykonania obowigzkow

natozonych na Zamawiajgcego w pozwoleniu konserwatorskim. Oéwiadczenia, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie, majq charakter gwarancyjny.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do

wykonania umowy oraz ze roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacie i uprawnienia, przeszkolone w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych, wyposazone w

odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez ochronng.

3. Strony ustalajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich osob (w tym

podwykonawcéw), ktérymi postuguije sie przy wykonywaniu umowy, jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania i

nie moze zwolni¢ si¢ z tej odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny.

Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany tych oséb, jezeli uzna, ze dana osoba nie

wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuije je w sposob nienalezyty badz tez pomiedzy dang osobg, a personelem

Zamawiajacego brak jest wspotdziatania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na

temat postepdw i sposobu wykonywania powierzonych robét, a takze na biezaco informowaé o ewentualnych

problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowigzuje sie w

szczegolnosci do kazdorazowego zawiadamiania Zamawiajacego niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz 24

godziny o zaistniatych na budowie nieprawidtowo$ciach.

5. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy oraz
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, w tym do niezwlocznego udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien oraz do dostarczania Zamawiajacemu niezbednych informacji, ktére moga mie¢ wptyw na nalezytg
realizacje przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robdt, do odpowiedniego zorganizowania,
zagospodarowania oraz nalezytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie prowadzenia robdt oraz wjego obrebie. Wykonawca
zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robot, do wykonania oraz umieszczenia na placu budowy tablic
informacyjnych, ktérych wymag wynika z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do doprowadzenia mediéw dla potrzeb prowadzenia robét budowlanych, w tym
takze do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych, w tym w szczegdlnodci do pokrycia kosztow
opomiarowania oraz instalacji dodatkowych licznikéw i podlicznikéw, a nadto takze w razie koniecznosci do
uzyskania wszelkich wymaganych zgdd wiascicieli oraz dostawcow.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do odprowadzania Sciekdw i ponoszenia kosztéw zuzycia wody, energii, zrzutu
Sciekow i innych dla potrzeb prowadzenia robo6t budowlanych, na podstawie zamontowanych licznikow oraz
podlicznikdw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania porzadku, a takze gospodarowania powstatymi odpadami
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwlocznego usuwania z miejsca
prowadzenia robét zgodnie z zapisami OPZ), atakze do uprzatniecia miejsca prowadzenia robét po ich
zakonczeniu oraz w razie potrzeby zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wtasciwego organu
administraciji publiczne;j.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robdt, do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przed
dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania materiatdw oraz urzadzen odpowiadajacych obowigzujacym
normom, oraz obowigzujacym w tym zakresie przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspdipracy z Zamawiajacym, w tym do stosowania sie do uzgodnien i
wskazdwek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Wykonawca
ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym doboru wykorzystywanej technologii, materiatéw budowlanych
oraz standardu wykonczenia. Zalecenia i wskazdwki Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia, na zadanie Zamawiajacego, w naradach, spotkaniach z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na terenie Gminy Krosno Odrzanskie i innych czynno$ciach w trakcie wykonywania
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi oraz dbania o dobry wizerunek realizowanej inwestyciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy przy wykorzystaniu wtasnego sprzetu i materiatéw, jak
rowniez do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z jej realizacja.

Wykonawca zobowigzuje sie do zdemontowania obiektdw tymczasowych i uporzadkowania terenu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgacego Protokotu Odbioru Cze$ciowego potwierdzajacego nalezyte
wykonanie danego etapu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
przejecia miejsca prowadzenia robét budowlanych od Zamawiajgacego do dnia podpisania protokotu odbioru
potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania, po wykonaniu kazdego z etapéw umowy, dokumentacii
powykonawczej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia) oraz przekazania jej Zamawiajagcemu wraz z
Protokotem Odbioru Czes$ciowego potwierdzajacym nalezyte wykonanie danego etapu umowy.

§3
Zohowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy miejsca prowadzenia robot budowlanych w
terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego robot.

3. W przypadku, w ktorym okaze si¢ to konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do realizacji obowigzkéw natozonych na
Zamawiajacego w pozwoleniu konserwatorskim, wystawione na wskazane przez Wykonawce osoby.

§4

Termin wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie przez

Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, w terminie do dnia 31.10.2023r.

Odbiory rob6t budowlanych bedzie miat miejsce po zakoriczeniu przez Wykonawce danego zakresu przedmiotu
umowy sktadajacych sie na przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.

Szczegbtowy harmonogram realizacji umowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce we wspétpracy z
Zamawiajagcym w oparciu o wzor stanowigcy zatacznik Nr 7 do umowy oraz na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego Projektu, postanowienn umowy, w tym SWZ oraz oferty Wykonawcy oraz
szczegdtowego kosztorysu robdt opracowanego przez Wykonawce metodg uproszczong (w sposéb wymagany
dla sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). Wykonawca zobowigzuje sie do doreczenia Zamawiajacemu
harmonogramu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wraz ze szczegotowym
kosztorysem robdt opracowanym przez Wykonawce metodg uproszczong (w sposéb wymagany dla
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). W terminie 7 dni Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia
harmonogramu realizacji umowy albo zgtoszenia zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
zastrzezen Zamawiajgcego oraz doreczenia Zamawiajgcemu nowego harmonogramu w terminie 7 od dnia
przekazania zastrzezen przez Zamawiajgcego. Z momentem zatwierdzenia harmonogramu realizacji umowy
przez Zamawiajgcego staje sie on integralng czescig umowy - jako zatacznik nr 7 do umowy.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze zmiana szczegbtowego harmonogramu realizacji umowy, o ile nie
wptywa na zmiang terminu obowigzywania niniejszej umowy, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana
harmonogramu realizacji umowy wchodzi w Zycie z dniem jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie
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watpliwosci Strony zastrzegaja, ze zmiana zatwierdzonego przez Strony harmonogramu wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§5
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca wraz z zawarciem ninigjszej umowy przediozyt Zamawiajgcemu liste osob biorgcych udziat w
realizacji umowy, zawierajacq petny skfad osobowy pracownikow wraz z okresleniem petnionych przez nich
funkcii. Lista, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, z dniem zawarcia umowy, staje sie jej integralng czescia,
jako zatacznik nr 3 do umowy.

2. Zmiana kluczowych oséb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia na etapie postepowania, tj. w ofercie
Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, mozliwa jest wytacznie za zgoda Zamawiajacego i wymaga
zawarcia aneksu do umowy zgodnie z § 14 ust. 3 lit. ¢) umowy. W pozostatym zakresie zmiana listy, o ktére;
mowa w ust. 1, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W
sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana wchodzi w zycie z dniem jej przekazania zaktualizowanej
listy os6b zaangazowanych w realizacje umowy Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem
informacji o planowanej zmianie 0s6b biorgcych udziat w realizacji umowy poprzez przedtozenie
zaktualizowanej listy, o ktdrej mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zawierajacym wskazanie wyksztatcenia,
kompetencji oraz do$wiadczenia oraz nowych osob zaangazowanych w realizacje umowy.

4. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany 0séb bioracych udziat w realizacji umowy, o ktdrych mowa
w ust. 1, jezeli uzna i wykaze, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw lub pomiedzy tymi osobami, a
personelem Zamawiajacego brak jest wymaganego wspdidziatania. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji umowy niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego umotywowanego
zgdania zmiany. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone w
SWZ, stanowigcym zatgcznik nr 1a do Umowy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby podstawg zatrudnienia oséb wykonujacych roboty konserwatorskie byty umowy o
prace. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:
a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) zadania o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) zadania po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) Zadania innych dokumentow,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe oséb, o ktérych mowa w ust. 5
(zatrudnionej na podstawie umowy o pracg) w okresie realizacji umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu
pracownikowi lub na czas zwolnien lekarskich. Ustala sie, iz zastepstwo krétkoterminowe nie moze trwaé diuzej
niz przez okres 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym. Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy pracownika podczas jego nieobecnosci w celu zapewnienia jej
nalezytego wykonania, a ponadto:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskazac terminy urlopéw oddelegowanego pracownika oraz zaproponowac
osobe zastepujacg z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

b) w przypadku zastepstwa krétkoterminowego, osoba zastepujaca zaproponowana przez Wykonawce musi
spetnia¢ wymagania okre$lone dla danego pracownika w SWZ, stanowigcym zatgeznik nr 1a do Umowy,
co Wykonawca bedzie zobowigzany udokumentowaé Zamawiajacemu.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy. Lista podwykonawcéw
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stanowi integralng czes¢ oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

2. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie
z § 14 ust. 3 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem
informacji o planowanej zmianie podwykonawcy poprzez przediozenie zaktualizowanej listy, o ktdrej mowa w
ust. 1 wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wskazanie kompetencji, doSwiadczenia oraz zasobdw, ktére
podwykonawca zaangazuje w realizacje umowy, dokumentami rejestrowymi podwykonawcy.

4. Wraz z informacjg, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu
szczegdtowego przedmiotu robot wykonywanych przez danego podwykonawce (wraz z okre$leniem
podwykonawcy oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia) na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do
wykonywania tych robot.

5. W terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robét
przez tego podwykonawce.

6. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagajq
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

7. Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od ofrzymania zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 7, zglasza pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do projektu jej zmiany, w szczegoInosci, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia,

b) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

c) umowa zawiera zapisy ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczace warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

9.Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje
projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do
akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej
zmiany przez Zamawiajacego.

13. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze umoéw podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.

14. Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy z
dnia 11.09.2019r. — prawo zamowien publicznych, tj. z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia (jezeli dotyczy). Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, o ktérym
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mowa W niniejszym ustepie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest:

a) przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
(jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem
poszczegoinych podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy),

b) przedstawienie o$wiadczenia Wykonawcy, ze zakres robdt wykonany przez podwykonawcdw zostat
odebrany przez Wykonawce bez zastrzezen i uwag.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ si¢ na potracenie
roszczehn wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstapienia od umowy.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamowien publicznych, w przypadku zmiany
warto$ci umowy na podstawie § 14 ust. 3 lit. k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
umowy z podwykonawcg w zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

W razie watpliwosci zastrzega sie, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy(-cow), jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej
odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancii i rekojmi udziela Wykonawca.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§7
Odbiory

Potwierdzeniem wykonania kazdego etapu umowy beda sporzadzone przez Wykonawce i przedtozone

Zamawiajacemu protokoty odbioru cze$ciowego, zwane dalej Protokotami Odbioru Czesciowego. Do odbioru
danego etapu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z o$wiadczeniami
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate wszystkich
wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem poszczegélnych podwykonawcéw, o$wiadczenie Wykonawcy, ze
zakres robot wykonany przez podwykonawcdw zostat odebrany przez Wykonawce bez zastrzezen i uwag,
dokumentacje powykonawcza.

2.

Protokoty Odbioru Czesciowego bedg przekazywane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia danego etapu, ktérego dotycza. Wzér Protokotu Odbioru Cze$ciowego stanowi zataeznik nr
4 do umowy.

W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Protokotu Odbioru Cze$ciowego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
potwierdzenia przyjecia Protokotu Odbioru CzeSciowego lub — w przypadku, gdy Protokoty Odbioru
Czesciowego zawiera opis czynno$ci, ktére nie zostaly zrealizowane lub zostaly zrealizowane w sposob
nienalezyty — odmowy przyjecia Protokotu i zgtoszenia zastrzezen.

W terminie 7 dni od dnia zgltoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia zastrzezen, bez prawa do naliczenia z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Usunigcie
zgtoszonych przez Zamawiajacego zastrzezen zostanie potwierdzone kolejnym Protokotlem zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

Przyjecie Protokotu Odbioru CzeSciowego przez Zamawiajacego (bez uwag) stanowi potwierdzenie wykonania
danego etapu umowy.

Po wykonaniu wszystkich etapdw umowy Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia
Zamawiajagcemu protokotu odbioru koricowego, zwanego dalej Protokotem Odbioru Koricowego. Protokot
Odbioru Kofcowego zostanie przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce na 14 dni przed zakofczeniem
obowigzywania niniejszej umowy. Wz6ér Protokotu stanowi zatacznik nr 5 do umowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do przeprowadzenia oceny Protokotu Odbioru Koficowego i zgltoszenia zastrzezen, a Wykonawca
do ich usunigcia, na zasadach okreslonych w ust. 3 — 4.

Przyjecie Protokotow Odbioru przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za
wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny oraz gwarancji.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci: [...] zt (stownie; [...]) netto, powigkszonej o0 nalezny podatek VAT, to jest tacznie [...] zt (stownie:
[...]) brutto.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie pfatne w czesciach w wysokosci odpowiadajacej odebranym
zakresom przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, z tym zastrzezeniem, ze:
a) 90 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotéw Obiordw Cze$ciowych na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur cze$ciowych,

b) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu catosci przedmiotu umowy i przyjeciu przez
Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotu Odbioru Koficowego na podstawie prawidtowo sporzadzonej
faktury koficowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ptatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania
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przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT/faktury®, na wskazany w kazdej z wyzej
wymienionych faktur VAT/faktur?! numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust. 16.

Podstawg pfatnosci kazdej z faktur VAT/faktur?2, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedq
doreczone Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT:

a) przyjety przez Zamawiajacego Protokdt Odbioru CzeSciowego potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
danego zakresu przedmiotu umowy,

b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy)
wraz z os$wiadczeniami podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcdw (jezeli dotyczy)
potwierdzajacymi zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem poszczegdlnych
podwykonawcow,

c) oswiadczenie Wykonawcy, ze zakres robdt wykonany przez podwykonawcdw zostat odebrany przez
Wykonawce bez zastrzezen i uwag,

d) dokumentacje powykonawcza.

Za dzien dokonania zapfaty uwaza sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug wyraza zgode na
przestanie faktury VAT/faktury?, o ktorej mowa w ust. 2, w formie pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantujacego
autentyczno$¢ pochodzenia faktury, integralno$¢ oraz czytelno$¢ treSci, na nastepujacy adres e-mail
Zamawiajacego: [...].

Zamawiajacy zobowigzuje sie przyja¢ fakture VAT/fakture?*, o ktdrej mowa w ust. 5, w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktury drogg elektroniczna.
W przypadku zmiany adresu e-mail, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zobowigzuje
sie do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie.
Zastrzega sie, ze oSwiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 5, moze zosta¢ wycofane bez konieczno$ci zmiany
niniejszej umowy w formie aneksu, w nastepstwie czego Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesytania
faktur drogg elektroniczng, poczawszy od dnia nastepnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptacj.

10. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie,

11

obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy i Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty
jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwlaszcza kosztow zwigzanych z realizacjg
umowy poniesionych przez Wykonawce.

.Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas wykonywania przedmiotu umowy i — z
wytaczeniem przypadkdéw wynikajacych z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym art. 436 oraz
art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamodwien publicznych - Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztoéw prac. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac,
robot lub kosztéw i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegoinoSci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
dodatkowego wynagrodzenia takze w przypadku skrdcenia okresu obowigzywania umowy.

12. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT/nie jest czynnym ptatnikiem podatku VAT,
14. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

15.W przypadku zwioki w zaptacie kwoty wynikajacej z faktury VAT/faktury?® Wykonawca jest uprawniony do

zadania zapfaty przez Zamawiajacego odsetek, stosownie do obowigzujacych przepisdw za kazdy dzier zwhoki.

20Njepotrzebne skreglic

2INiepotrzebne skregli¢

22Niepotrzebne skresli¢

BNiepotrzebne skreslic

2Niepotrzebne skreslic
2Niepotrzebne skreslic
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16. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ za wykonanie umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

=

wskazany w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. - o podatku od towardw i ustug pod
rygorem odmowy zaptaty.

§9
Odpowiedzialno$¢ z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
przekazania dokumentow i materiatéw sporzadzonych na potrzeby realizacji umowy, jak réwniez do zgtaszania
zastrzezen co do sposobu oraz standardu realizowanych czynnosci, w szczegoinosci co do jakosci,
terminowo$ci, rzetelno$ci i poprawno$ci merytorycznej. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca jest zobowiazany do naprawienia stwierdzonych uchybien, z uwzglednieniem uzasadnionego
terminu na dokonanie danej czynnosci, okreslonym przez Zamawiajacego, pod rygorem zastosowania srodkow
prawnych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowiern umowy, Zamawiajacy wzywa go do zaniechania
naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie skutkdéw tych naruszen. Po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od catosci badz tez
niezrealizowanej czesci umowy. Odstapienie od catoSci badz tez niezrealizowanej czgSci umowy winno
nastapi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone Wykonawcy w terminie 60 dni liczac od dnia powziecia
wiadomosci 0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie od Umowy. W przypadku odstgpienia od umowy koszty
ewentualnego zwrotu materiatéw i sprzetu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.

W przypadku odstapienia od catosci badZz tez niezrealizowanej czesci umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 20 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce terminéw wynikajacych z umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo

wezwaC Wykonawce do zaprzestania naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie, za§ w

przypadku jego uptywu zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej stanowiacej 0,1% wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaptaty

kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien op6znienia (tj. zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z
dnia 11.09.2019r - prawo zaméwien publicznych),

b) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 za kazde naruszenie,

c) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie,

d) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy z dnia 11.09.2019r - prawo zamdwier publicznych w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie.

Ustala sie, ze taczng maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze

przekroczy¢ 35% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Z zastrzezeniem szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, tj. art. 15r(1) ustawy z dnia 02.03.2020r. - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych, Zamawiajacy jest uprawniony do potracania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu
kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia, o ktorym mowa w ust. 7, w kazdym przypadku powstania uprawnienia

do zadania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie

2Nijepotrzebne skresli¢

74


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy

10.

10.
11.
12.

13.

Fundusze . . .

Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

uptynat jeszcze termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej). Dla wykonania
prawa potracenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajacego odrebnego oswiadczenia woli,
przy czym przyjmuije sie, ze Zamawiajacy wykonat prawo potracenia w dniu, w ktérym uptynat termin do zaptaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia czes¢ nie zostata zaptacona.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogoinych, okreslonych w ustawie z dnia
23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych, Strony ustalaja, ze zaptata kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania w kwocie przekraczajacej wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogéinych.

W razie watpliwo$ci Strony ustalaja, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§10

Warunki rekojmi i gwaranciji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela (...) miesiecy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie
w dniu nastepnym po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy.
Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu rekojmi na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie. Okres rekojmi wynosi 5 lat i jest liczony od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Kofcowego potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
umowy.
W przypadku ujawnienia sie wad w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
ich usunigcia niezwtocznie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego
wady. Za zgodq Zamawiajacego dopuszcza sie przediuzenie tego terminu wylgcznie na pisemny wniosek
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
O ile usunigcie wady trwaé bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgtoszenia Zamawiajacego zapewni zastepczy
sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo i pozwolity na
funkcjonowanie obiektu.
W razie nagtych awarii, Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania awarii do 12 godzin od ich
zgtoszenia i usuniecia jej w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgtoszenia. Za awari¢ nagltg uwaza sie
ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych ilub zamontowanych urzadzeniach, ktora grozi
wyrzadzeniem szkody osobom trzecim lub uniemozliwia prawidlowa eksploatacje budynku lub grozi
uszkodzeniem jego elementdw lub zamontowanych urzadzen, m.in..  peknigcie rur kanalizacyjnych,
wodociggowych, wybicie studzienek odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych,
instalacji ogrzewania, chtodzenia (jezeli dotyczy). W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w
okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania zgtoszenia wad przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe, za
posrednictwem nastepujacego adresu e-mail Wykonawcy: (....).
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wad za posrednictwem nastepujgcego
adresu e-mail Zamawiajacego: (....).
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktdre zostaly
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztdw usuniecia wad.
W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwaranciji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie na zadanie Zamawiajacego w zwigzku z ujawnionymi wadami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym technicznie
mozliwym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
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pracownikdw Zamawiajgcego albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej — bez utraty praw

wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi.
. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze usuwajac wady Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
kosztow robét: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzqdzer’i .
W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania
wszelkich oséb, ktorymi postuguje sie przy usuwaniu wad. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od
Wykonawcy zmiany tych oséb, jezeli uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkow lub wykonuje je w
sposdb nienalezyty badz tez pomiedzy dang osoba, a personelem Zamawiajgcego brak jest wspotdziatania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie usuniecia wady. Wykonawca w
szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku niewtasciwie
prowadzonych prac, w tym takze za pokrycie wszelkich kosztéw ich usuniecia i przywrdcenia uszkodzonych
instalacji do prawidtowego funkcjonowania.
Przed uptywem okresu gwarancji Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny. Z przeprowadzonego przegladu
Strony sporzadza protokdt stwierdzajacy wynik przegladu oraz wady wymagajace usuniecia przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze umowa w czesci okre$lajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwaranciji,
po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw cytowanej
ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub ujawnionych w okresie od
dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Cze$ciowego potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
danego etapu umowy do dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 11

Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej za

szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytutu
czyndw niedozwolonych, na warto$¢ nie nizsza niz cena ofertowa okreslona w ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zalgeznik nr 2 do Umowy oraz utrzymywac jg przez caty okres realizacji rob6t budowlanych.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od ryzyk budowlanych oraz montazowych nie
nizszg niz cena ofertowa okre$lona w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy oraz
utrzymywac jq przez caty okres realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 iust. 3 niniejszego
paragrafu, oraz dowody zaptaty sktadek Zamawiajagcemu w terminie do 15 dni  dni od dnia zawarcia niniejsze;
Umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca

wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie, o ktérej mowa w art. 450

ust. [...] pkt [...] cytowanej ustawy, w wysokosci [...] % warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

umowy), to jest[...] zt (stownie: [...]).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa wust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie

zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia termindw realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wiasny koszt.

76



Fundusze . . .

Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

§13
Wymiana informacji i osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy

1. Wszelkie odwiadczenia i korespondencja kierowana do ktérejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub
zwigzane z Umowa, dla ktorych Strony nie zastrzegty, ze moga by¢ przekazywane w formie elektroniczne;j,
powinny by¢ doreczone osobicie, przesytane pocztg lub kurierem do Strony bedacej adresatem na adres
wyszczegdlniony w Umowie badz na adres wskazany na pismie w celu przesytania korespondencii.

2. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy oraz koordynatorem czynno$ci osob wykonujgcych nadzor
inwestorski po stronie Wykonawcy jest: [...].

3. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po stronie Zamawiajacego jest: [...].

4. Kazda ze Stron moze zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie o zmianie powyzszych oséb lub danych w trybie
przewidzianym dla zawiadomien. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 oraz ust. 3 ninigjszego paragrafu, nie
stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do umowy.

§14
Zmiana umowy
1.Wszystkie zmiany lub uzupetnienia postanowiert umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
nastepujace mozliwosci zmiany umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy:

a) w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. -
Prawo zamdwien publicznych oraz w przypadkach, o ktérych mowa w art. art. 15r ustawy z dnia
02.03.2020r. - o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie lub skrécenie:

i) w przypadku zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia, zawartego w SWZ, stanowigcej stanowigcym
zalacznik nr 1a do Umowy,

ii) w przypadku zmiany przepiséw powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktérych
te przepisy wymagaja,

i) na skutek dziatania organéw administracji, a w szczegdlnosci odmowy lub opéznienia wydania
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnien, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

iv) w przypadku wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolg Strony,
wystepujace po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemoZliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajace racjonalne wykonanie przez jedng ze Stron jej zobowigzan
wynikajacych z umowy (takie zdarzenia obejmujq w szczegdlnoSci: wojny, zamieszki, ataki
terrorystyczne, rewolucje, pozary, epidemie skutkujace wprowadzeniem obostrzen wytgczajacych
mozliwo$¢ prowadzenia prac wchodzacych w zakres umowy, embarga przewozowe, ogfoszone
strajki generalne w odno$nych gateziach przemystu, kleski zywiotowe),

v) w przypadku wystapienia przestojow lub opdznien wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego lub osob trzecich oraz majacych bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania
przedmiotu umowy lub dochowanie terminéw posrednich,

vi) na skutek uzgodnier pomiedzy Stronami dotyczacych skrocenia terminu wykonania przedmiotu
umowy,
vii) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisdbw prawa lub wytycznych majgcych wptyw

na realizacje umowy,
viii) w przypadku zakonczenia realizacji Projektu przed jego wyznaczonym terminem lub jego
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wydtuzenia,
c)zmiany osobowe w przypadku:
i) zmiany o0sdb realizujgcych umowe pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania
okreslone w SWZ,
i) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,

d)

e)

f)

8)

h)

wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy
nowy podwykonawca posiada tozsama wiedze i doSwiadczenie zawodowe, potencjat techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca,

ii) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

iv) powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jezeli Wykonawca nie
zakfadat wykonania Umowy przy pomocy podwykonawcy(-cow) na etapie sktadania ofert,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug, tj. zmiany o kwote stanowigcqg réznice wynikajacg ze zmiany stawki ww.
podatku w stosunku do stawki wskazanej w umowie — jezeli taka zmiana stawki podatku od towarow
i ustug bedzie miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit.
b) tiret pierwszy ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w stosunku do obowigzujacego w dniu
podpisania umowy, tj. zmiana o kwote stanowigcg roznice wynikajacq ze zmiany ww. wynagrodzenia
minimalnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowigzujgcego w dniu podpisania umowy —
jezeli taka zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace bedzie miata wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 11.09.2019r.
— prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w stosunku do obowigzujgcych w dniu podpisania umowy,
tj. zmiana o kwote stanowigcg roznice wynikajacq ze zmiany ww. zasad badz stawek ubezpieczen
spotecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu
podpisania umowy — jezeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie miata wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, 1. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci ustawy z dnia
11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
04.10.2018 r. - 0 pracowniczych planach kapitatowych, tj. zmiana o kwote stanowigca réznice wynikajaca
ze zmiany ww. zasad w stosunku do zasad badz stawek obowigzujgcych w dniu podpisania umowy —
jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg, {j. zgodnie z
art. 436 pkt 4 lit. b) tiret czwarty ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy — jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, tj.
zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych, przy czym Strony ustalaja,
ze:

i) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktérych mowa w powyzej, uprawniajacy Strony do

zadania zmiany wynagrodzenia: wynosi 5%,

i) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: po uptywie pierwszego roku kalendarzowego

trwania umowy,

i) nowa wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie: wskaznika GUS, w wyniku
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ktérego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone lub obnizone w stosunku do wskaznika
wzrostu (spadku) cen towardw i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez
Gtéwny Urzad Statystyczny na dzien 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktérym zawarto Umowe.

iv)  okreSlenie wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania umowy: 5%

v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢c w okresie: po uptywie 12 miesiecy realizacji
umowy,

vi) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie to: 15%.

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku odpowiednio

wydtuzenia lub skrécenia okresu realizacji Projekiu,

j) zmiana tresci zatacznikéw nr 4 i 5 do umowy na skutek uzgodnienia przez Strony lub ustalenia przez

Zamawiajacego dodatkowych informacji wymaganych do uwzglednienia przez Wykonawce w tresci
protokotdw,
zmiana tresci zatacznika nr 6 do umowy na skutek zmiany stanu faktycznego,
skrocenie okresu realizacji umowy na skutek rozwigzania umowy na podstawie postanowien niniejsze;
umowy lub na zasadach ogdlnych wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks
Cywilny,
zmiana organizaciji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych
przestanek:
i) sity wyzszej nie dajacej sie przewidzie¢, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWz,
iiyrezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy z nastepujacych przyczyn:
spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:
odmienne od przyjetych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczegdinoSci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych niedajacych sie przewidzie¢,

wyniktych z usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentaciji lub dokumentacji techniczne;
urzadzen, ktore to btedy nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajacego,

zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwoler na budowe dla realizowanego Przedmiotu
Umowy, ktorych to sytuacji nie dato sie wczesniej przewidzieg,

zmiany przepisow, ktore maja wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji stuzb
konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy wykonanie danych
robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tji. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Z zastrzezeniem ust. 3 lit. h powyzej, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z przestanek zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce:

a)

b)

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia wystapienia przestanki
uzasadniajgcej zmiane, o ktérych mowa w ust. 3,

wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a), powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokoSci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany majg lub bedg mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy
okre$lonego w niniejszej umowie, a w szczegolnosci:

i) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia,
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co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozer — takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

ii) wykazanie wptywu zmian na wysoko$¢ kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,

iii) szczegblowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a), Zamawiajacy moze zwrdci¢
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

d) Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzief przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

e) W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do
umowy,

f) niezaleznie od innych postanowien niniejszego ustepu, Zamawiajagcy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepisow,

g) przed przekazaniem wniosku Zamawiajacego, o ktérym mowa w lit. f), Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informaciji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wgladu lub
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany
majq lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia ust. ¢) — e) stosuje sie odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajacego.

§15
Klauzula poufnosci
Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie materialy i informacje udostgpnione Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub uzyskane samodzielnie przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy, przed lub po
dacie podpisania niniejszej umowy, zwanymi dalej Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmujg
wszystkie materiaty i informacje dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, wigczajac w to w szczegélnosci
wszystkie materiaty i informacje odnoszace sie do dziatalnosci, plandw, produktéw, ustug, organizacji,
oprogramowania, metod, procedur, know-how, narzedzi, wyposazenia i systeméw, w formie pisemnej, ustnej
czy jakiejkolwiek innej.
Wykonawca zobowigzuije sie w szczegdlnosci do:
a) nieujawnienia Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, bez wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego,
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych, w celach innych niz realizacja ustug, w szczeg6inosci w
dziatalno$ci konkurencyjnej wzgledem Zamawiajacego,
c) niepowielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji Poufnych, chyba Ze takie powielanie,
kopiowanie lub reprodukowanie Informacji Poufnych jest konieczne dla zrealizowania umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore sa:
a) powszechnie znane lub zostaty upublicznione w inny sposob niz przez naruszenie postanowien niniejszej
umowy 0 zachowaniu poufno$ci przez Wykonawce lub
b) ujawniane uprawnionym do tego organom, na podstawie przepisow prawa, wyroku sgdowego albo
ostatecznej decyzji uprawnionego organu.
Wykonawca nie nabywa, w sposob dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposéb, zadnych tytutbw prawnych,
ani uprawnien do Informaciji Poufnych, ujawnionych w zwigzku z niniejszg umowa.
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5. Zobowigzania zwigzane z zachowaniem poufno$ci, zawarte w niniejszej umowie pozostajq w mocy przez czas
nieokreslony.

6. Wszystkie Informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy w zwigzku z umowa pozostajg
wiasno$cig Zamawiajgcego i zostang niezwlocznie zwrécone Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

§16
Monitorowanie, sprawozdawczos$¢ i kontrola projektu
W okresie obowigzywania umowy, jak i po jej wygasnieciu lub wcze$niejszym rozwigzaniu, Wykonawca
zobowigzuje sie wspofpracowa¢ z Zamawiajgcym, audytorami oraz zewnetrznymi podmiotami w zakresie
koniecznych audytdw zewnetrznych oraz kontroli realizacji Projektu, przeprowadzanych przez podmioty
kontrolujace, takze po wykonaniu lub wczes$niejszym rozwigzaniu niniejszej umowy.

§17
Ochrona danych osobowych
Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowiazujg sie do przestrzegania przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. — w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca tym samym zobowigzuie sie do przekazania osobom zaangazowanym
w realizacje umowy treSci klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajacego. Tres¢ klauzuli informacyjnej stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

§18

Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w zwigzku z realizacjg umowy, ktérych Stronom nie uda sie rozstrzygna¢ polubownie,
beda rozstrzygane przez sad powszechny w Opolu.

2. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnodci z umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig pisemng zgodg (pod rygorem niewaznosci) Zamawiajacego. Jakiekolwiek
przeniesienie przez Zamawiajacego praw i obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie
jest dopuszczalne bez zgody Wykonawcy, jednakze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przeniesienia praw i obowigzkow na osobe trzecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomosci publicznej informacii

organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiajacego, w posiadanie ktérych Wykonawca

wszedt lub mogt wejs¢ (niezaleznie od formy i sposobu udostepnienia) w zwigzku z realizacjg umowy.

Umowa oraz zatgczniki stanowig integralng catosg, tj.:

zatacznik nr 1a - SWZ

zatacznik nr 1b — dokumentacja wykonawcza,

zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy,

zatgcznik nr 3 - lista 0sob zaangazowanych w realizacje umowy,

zatgcznik nr 4 — wzor protokotu odbioru czesciowego,

zatgcznik nr 5 — wzdr protokotu odbioru koricowego,

zatacznik nr 6 — klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

zatgcznik nr 7 — szczegotowy harmonogram realizacji umowy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. -

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Umowa zostata sporzadzona w 3 (stownie: trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla

Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy

VMmoo o0 T oo B

o

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Swz
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Zatacznik nr 1b do umowy nr[...] zdnia[...] r.

Dokumentacja wykonawcza
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Zatacznik nr 2 do umowy nr[...]zdnia [...] r.

Oferta Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do umowy nr[...]zdnia [...] r.

Lista osob zaangazowanych w realizacje umowy po stronie Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy nr[...]zdnia [...] r.
Wzér Protokotu Odbioru Czesciowego
Protokét Odbioru Cze$ciowego nr[...] z dnia [...].
Niniejszy protokét podpisany zostat w [...] w dniu [...] r., pomigdzy Zamawiajacym [...], a Wykonawca [...].

Strony stwierdzaja, co nastepuje:

;. Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., z dniem [...] Wykonawca zrealizowat
na rzecz Zamawiajacego nastepujgce czynnosci: [...], wchodzace w zakres (...) etapu umowy.

s Zamawiajacy o$wiadcza, ze powyzsze prace zostaly zrealizowane / nie zrealizowane na zlecenie
Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowg, oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

o, Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowos$ci

10. Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaly wykonane z nalezyta starannoscig

1. Wraz z protokotem Wykonawca przekazat Zamawiajacemu nastepujace dokumenty |[...].

1. Niniejszy protokét zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[...], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czesci [...].

Zamawiajacy:
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Zalacznik nr 5 do umowy nr [...]zdnia [...]r.

Wzér Protokotu Odbioru Koricowego nr [...] z dnia [...].

Protokét Odbioru Koricowego nr[...] zdnia[...].
Niniejszy protokét podpisany zostat w [...] w dniu [...] r., pomiedzy Zamawiajacym [...], a Wykonawea |...].

Strony stwierdzaja, co nastepuje:

. Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., przekazuje Zamawiajagcemu protokét
koncowy z realizacji umowy: [...]

.. Zamawiajacy oS$wiadcza, Zze powyzsze prace zostaly zrealizowane / niezrealizowane na zlecenie
Zamawiajacego, zgodnie z zawartg umowa oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

.. Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

.. Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaty wykonane z nalezyta starannoscig

. Niniejszy protokdt zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[...], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czesci [...].

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 6 do umowy nr[...]zdnia [...] r.
Klauzula dotyczaca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako
,RODQ"), informuije, ze:

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresow poczty
elektronicznej, numeréw telefonu, stanowisk jest Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, reprezentowana przez: Burmistrza Krosna
Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba — Skarbnika Gminy.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: [...],

Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od zarzadu/pracownikéw/wspdipracownikéw [...]

i przetwarzane bedg w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora majacy na celu wykonanie

umowy zawartej z [...] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda;

d) organy Administratora,

e) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnetrzne dostarczajace i wspierajace systemy
teleinformatyczne Administratora  (zaréwno ogélng infrastrukture teleinformatyczng, poczte
elektroniczng, jak i systemy informatyczne), Swiadczace ustugi zwigzane z biezacq dziatalnoscig
Administratora — na mocy stosownych upowaznien lub umoéw powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych,

f) organy publiczne w zakresie niezbednym do realizacji celéw przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczen, jakie

moze podnosi¢ Administrator i jakie mogg by¢ podnoszone wobec Administratora, za$ zakresie

niezbednym do rozliczen z urzedem skarbowym przez okres przedawnienia zobowigzan podatkowych.

W zakresie oraz na zasadach wynikajacych z RODO Pani/Pan posiada prawo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunigcia danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art. 17 ust. 3 Rozporzadzenia;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia;

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.

Majac na uwadze podstawe prawng przetwarzania Pafistwa danych osobowych, nie przystuguje Parstwu

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych - narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar

Gospodarczy lub organizacji miedzynarodowe;.

Panstwa dane bedg przetwarzane zarowno sposéb niezautomatyzowany, jak i w sposéb

zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania, przy czym nie bedq przetwarzane w sposob

zautomatyzowany w ten sposéb, ze w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogtyby
zapadac jakiekolwiek decyzje, miatyby by¢ powodowane inne skutki prawne lub w inny sposob miatoby to
istotnie wptywac na Panstwa sytuacje.
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Zatacznik nr 7 do umowy nr[...] zdnia[...] r.

Szczegotowy harmonogram realizacji umowy
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Zatacznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie robét budowanych przy
Kosciele Parafialnym pw. §éw. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskin w podziale
na 2 zadania.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu pn. ,Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzarskim’
nr POIS.08.01.00-00-0098/17, ktéry wspotfinansowany jest przez Unie Europejska ze $rodkoéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0$ priorytetowa
VI, dziatanie 8.1. sq: prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach zabytkowych: Zamku
Piastowskim (rejestr zabytkow nr L-81/1-2/A z dnia 25.02.1958 i z 31.12.1998), Kosciele p.w. Swietej Jadwigi
Slaskiej w Kroénie Odrzanskim (rejestr zabytkéw nr L-524/A z dnia 12.04.1961), nawierzchni przy Kosciele
Parafialnym pw. Sw. Jadwigi Slaskiej w Kroénie Odrzariskim (zabytek stanowiacy cze$é Zespotu Urbanistyczno -
Krajobrazowego Miasta Krosno Odrzariskie wpisanego do rejestru zabytkdéw Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw pod nr 102 i 2179) Zakres projektu obejmuje: odbudowe skrzydet Zamku Piastowskiego,
remont zniszczonego bunkra z okresu drugiej wojny $wiatowej, utworzenie szlaku turystycznego, utworzenie
Ogrodu Swietej Jadwigi Slaskiej, remont otoczenia kosciota, przystosowanej dla zwiedzajacych wiezy kosciota,
utworzenie parku Swietej Jadwigi Slaskiej.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do przeanalizowania dokumentacji bedacej w
posiadaniu Zamawiajgcego oraz przygotowania niezbednych projektow wykonawczych, dokumentacii
warsztatowej, montazowej, technologiczno-konserwatorskiej
i transportowej stuzacych realizacji rob6t i prac z podzialem na 4 niezalezne funkcjonalnie
i techniczne etapy oraz w razie koniecznosci uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i
odstepstw od przepisow techniczno - budowlanych w tym decyzji zmieniajacych pozwolenie na budowe oraz
decyzje - pozwolenia konserwatorskie.

Projekt budowlany z pozwoleniami administracyjnymi w wers;ji cyfrowej sq dostepne do wgladu oraz pobrania pod
adresem:
https://www.dropbox.com/sh/xf4fqj46rrbvho3/AADB3NmI7tOjPDIm47U80c80a?dI=0

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z terenem inwestycji w czasie wizji lokalnych, ktére odbedg sie w
terminach (Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia min. 1 wizji lokalnej ):

o 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00;
o 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00;
> 4 maja 2022r. w godzinach 10.00-13.00

Przed przystapieniem do przeprowadzenia wizji lokalnej, prosze sie kontaktowac
z Panig Dorotq Bartkowiak, tel.: 68/410 97 78 w celu otwarcia i udostepnienia obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania z uwzglednieniem etapowania odbudowy, przebudowy i
remontu catego zamku, opisanej w dokumentacji projektowej i SWZ w taki sposéb, aby realizacja zadania nr 1
umozliwita realizacje kolejnych etapéw w dowolnej kolejnosci realizacji robdt, tak aby tworzyty samodzielne czesci
funkcjonalno — uzytkowe.
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Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podziat rob6t na 4 zadania stanowigce samodzielne czesci uzytkowe
umozliwiajace niezalezne funkcjonowanie kazdego z wydzielonych etapow i ich odbiér w procedurze pozwolenia
na uzytkowanie przez PINB.

Wykonawca w ramach przedtozonej oferty musi uwzgledni¢ koniecznos¢ sporzadzenia - dokumentacii
wykonawczej, warsztatowej, montazowej, technologiczno-konserwatorskiej, transportowej oraz dokumentacii
powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji techniczno-rozruchowej
wszystkich wbudowanych urzadzen wraz ze szkoleniem z ich obstugi pracownikéw technicznych Zamawiajacego)
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla poszczegoinych zadan 1, 21 3.

Jesli do przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji konieczne bedg do uzyskania takze inne stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacji zgodnie z
celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia, decyzje, odstepstwa czy
inne niezbedne dokumenty pozyskac.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjq projektowa,
przekaze o$wiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletno$ci dokumentacii,

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,

d) zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich

Dokumentacie projektowo-kosztorysowa nalezy przekazaé Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej — odpowiednio w iloSci:

1. projekt budowlany zamienny (w razie koniecznosci opracowania), ztozony z czeSci -
6 egz., w tym:

— projekt zagospodarowania terenu w 6 egz.,

— projekt architektoniczno — budowlany w 6 egz.,

—  projekt techniczny w 6 egz.,

— zbior  uzyskanych  warunkéw  technicznych,  decyzji,  opinii,  postanowieri,  uzgodnien
i stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych i sprawdzen  projektu
w6 egz.

projekty wykonawcze poszczegoinych branz - 6 egz.,

przedmiary robot z podziatem na 4 etapy - 4 egz,

kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branz z podziatem na 4 etapy - 4 egz.
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,

SST wykonania i odbioru robét budowlanych - 6 egz.,

pozostate opracowania i projekty - 6 egz.;

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz; na no$nikach elektronicznych w formacie PDF
na no$niku Pendrive z odpowiednimi opisami:
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o projekt budowlany zmian (w razie koniecznosci opracowania) wraz ze wszystkimi warunkami
technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstepstwami od
przepisow techniczno-budowlanych i dokumentami /za wyjatkiem wypiséw z rejestru gruntow/
umieszczony w jednym katalogu,

e projekty wykonawcze,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t umieszczone w drugim katalogu, ewentualnie z
podziatem na branze np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. - w formacie .pdf
przedmiary robét - w formacie .pdf

o kosztorysy inwestorskie — w programie Norma Iub innym kompatybilnym z Norma
w systemie Windows z rozszerzeniem .ath

c) Dokumentacje rysunkowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na nosniku
(na no$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.

d) Dokumentacje opisowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na nosniku
(na no$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.

e) Kazdy dokument opracowany za pomocg programéw typu Microsoft Word, Open Office, badz w
programach CAD-owskich nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu rowniez w wersiji elektronicznej w formacie
*.pdf. W tym celu nalezy uzyé programu, ktéry bezpo$rednio eksportuje, wydrukuje ten dokument do pliku
PDF. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz w znaczacym stopniu zmniejszy wielko$¢
wynikowego pliku.

f) Jezeli skanowania nie da sie unikng¢, skaner nalezy ustawi¢ na: rozdzielczo$¢ 300-600 dpi, tryb
skanowania czarno-biaty (1 bit), plik zapisa¢ w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4
powinien mie¢ objetos¢ ok. 65KB

Po odbiorze koncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajace wymagania ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu dokumentacie budowy oraz dokumentacje
powykonawczg i rozruchowo-eksploatacyjng w 4 egz.

Po przygotowaniu dokumentacji projektéw wykonawczych, dokumentaciji warsztatowej
i montazowej,  technologiczno-konserwatorskiej ~ Wykonawca  uzgodni jg z  Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedtozy dokumentacje do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Dokumentacja projektowa bedzie poddana audytowi przez komisje oceny dokumentacji projektowej reprezentujaca,
Zamawiajacego.

Cokolwiek znajduje si¢ w jednym z opracowan opisujacych przedmiot zaméwienia jest obowigzujace dla
Wykonawcy jakby byto w dokumentacji projektowej i SWZ. Wszystkie opracowania wchodzace w sktad
dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie.

Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych
terenu [ budynkow, w szczegolnosci pod wzgledem zapewnienia zgodnosci
Z wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej terenu, obiektu i jego elementow, oraz
zaopatrzenia w wode do celéw gasniczych.

Wszystkie projekty ~wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic z  rzeczoznawcg
ds. warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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Jesli do przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji konieczne bedg do uzyskania takze inne stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacji zgodnie z
celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy inne niezbedne
dokumenty pozyskac.

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT, PODANE W
PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYTYCZNYCH REALIZACYJNYCH SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE
PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ StUZACEJ CELOM REALIZACJl. PODANE W
PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYTYCZNYCH REALIZACYJNYCH WARTOSCI SA MINIMALNYMI.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY W TAKI S_POSQB ZORGANIZOWAC ZAPLECZE BUDOWY |
KOORDYNOWAC REALIZACJE ROBOT, ABY UMOZLIWIC INNEMU WYKONAWCY REALIZACJE ROBOT
PRZEWIDZIANYCH W ZADANIU NR 5

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE STAN TECHNICZNY OBIEKTU | TERENU JEST W PRZEWAZAJACEJ
CZESCI ZtY | BARDZO ZtY, WIEC MOZE BYC ZNACZACYM CZYNNIKIEM CENOTWORCZYM.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WtASNY KOSZT WSZELKICH PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH ISTNIEJACY OBIEKT | TEREN ORAZ OPRACOWANIA STOSOWNYCH
DOKUMENTACJI  WYMAGANYCH  PRZEPISAMI  OCHRONY  ZABYTKOW, BHP,  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | LOGIKA.

ZADANIENR 1

ZAt. 1. ETAPOWANIE ODBUDOWY ZAMKU PIASTOWSKIEGO W KROSNIE ODRZANSKIM
Zakresy rzeczowo-finansowe Zadania 1 - 4
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ETAP nr 1 - Odbudowa skrzydta potnocnego i potnocnej czgsci skrzydta zachodniego wraz z ogrodami
zamkowymi (POIiS)

Pozwolenie na budowe decyzja nr 162/2017 z 02.05.2017 r. (znak BS.6740.121.2017) dla projektu, pt. ,Odbudowa
Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim wraz z zagospodarowaniem renesansowych ogrodéw zamkowych
przy ul. Szkolnej 1, gm. Krosno Odrzanskie, dz. nr 161 i 162/4 obreb 002 Krosno Odrzanskie” wraz z ogrodami,
przytaczami i instalacjami zewnetrznymi, zmienionego decyzjqg nr 1192020 z 13.03.2020 r. (znak
BS.6740.81.2020) w zakresie instalacji pomp ciepta w budynku Zamku Piastowskiego (pozostate warunki bez
zmian) w ramach zadania, pn.: Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Kro$nie Odrzarskim w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

l. RYS HISTORYCZNY

Zamek powstat w | pot. XIIl w. o czym $wiadczg zachowane w strukturze relikty. W korcu XIII lub na pocz. XIV w.
dokonano rozbudowy — wzdtuz pdtnocnej krawedzi dziedzinca wzniesiono skrzydfo reprezentacyjne z dwunawowa,
dziewigcioprzgstowa salg w kondygnacji przyziemia. Rownolegle po potudniowej stronie przy kurtynie miejskie]
wzniesiono stotp. Skrzydto potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie w koricu XV lub na
poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng przebudowe skrzydta potudniowego wprowadzono arkadowq
loggie, wzmocniono zespot bramny, wykonano zwienczenie stotpu wysokim hetmem. W kofcu XVI rozpoczeto
rozbudowe skrzydta pétnocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie zlokalizowano cze$¢ reprezentacyjna. Po
zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydta zachodniego z kaplicg (1644-1650). W
nastepnych latach odbudowano skrzydto gotyckie powiekszajac je o ryzalit potnocny, wykonano naprawy skrzydta
wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stotp i wydtuzono ku wschodowi skrzydto potudniowe dodajac przy
loggii klatke schodowa. W XIX w. zamek przebudowano na koszary. Nastepnie w czesci wnetrz przed 1939 r.
ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w
latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie uporzadkowano dziedziniec, a w latach 70. zaadaptowano
budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku
bramnego i zabezpieczeniu skrzydta potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele
wystawiennicze odbudowanej i uzytkowanej czesci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata
cze$¢ zamku nadal jest stanie ruiny.

Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja zrujnowanych partii, wielofazowych
budowli zamkowych (pochodzacych z okresu od XIII do XVII w.) ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi wraz z
zewnetrzng infrastrukturg techniczng, przytaczem wody, kanalizacji, gazu, wykonaniem oSwietlenia terenu,
doprowadzenia mediow do fontann:

1) Potnocnej czesci skrzydta zachodniego,
2) Skrzydta pétnocnego, oraz:
3) Rekonstrukcja ogrodéw Swietej Jadwigi przylegtych do Zamku Piastowskiego.

Odbudowa polega¢ bedzie na przywroceniu historycznej bryly i sylwety zespolu zamkowego
z uwypukleniem najwazniejszych cech poszczegdlnych budynkéw i charakterystycznych elementéw historycznych
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faz budowlanych zamku, zgodnie z dokumentacja. Odnalezione w toku prac zabytkowe detale architektoniczne
wnetrz i elewacji przeznaczone sg do zachowania, konserwacji i czeSciowego odtworzenia.

UWAGA:

Wykonawca rob6t budowalnych zobowigzany bedzie na etapie realizacji rob6t budowalnych do dokonania
uzgodnien w zakresie instalacji elektrycznych z Wykonawca wystawy multimedialnej. Niezwtocznie po wyborze
Wykonawcy odpowiedzialnego za wystawe mulitimedialng, Zamawiajgcy zorganizuje zebranie Wykonawcow
w celu ustalenia szczegdtdw wykonania przedmiotowej instalacii.

lll. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

1.

Potnocna czes¢ skrzydta zachodniego:

W ramach projektu wykonana ma by¢ odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja z przywrdceniem
historycznej bryty budynku z dachem pokrytym dachowka karpiowka w tuske z prostymi lukarnami w formie
istniejacej przynajmniej od pofowy XVII w.

Elewacje budynku nalezy otynkowac (renesansowa, ceglang nabudowe) z wyjatkiem dolnej partii elewaci
zachodniej, gdzie nalezy wyeksponowac i zakonserwowa¢ dobrze zachowane $redniowieczne lico elewacii.
Wyeksponowac i zakonserwowaC nalezy rowniez kamienny cokdt z eratykéw utozonych z warstwami
wyréwnawczymi oraz zachowane ceglane lico w Xlll wiecznym, dwuwozdéwkowym watku wendyjskim i
jednowozowkowym watku gotyckim. Przy odtwarzaniu kolorystyki elewacji nalezy eksponowa¢ ciemniejsze
detale na jasniejszym gtadkim tle $ciany.

W otworach wejéciowych i okiennych zamontowac stylowa stolarke oraz tynkowe opaski. Dla okien - opaski
uszakowate, znane z ikonografii elewaciji frontowej budynku bramnego znajdujacego sie réwniez w skrzydle
zachodnim. Tynkowe opaski portali wzbogaci¢ o wypuktg listwe zewnetrzna.

W piwnicach zlokalizowane beda pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcje ekspozycyjne i magazynowe.
Na parterze i pietrze powstang sale ekspozycyjne.

Na parterze zlokalizowany jest zespot sanitariatow. Portal wejScia do przedsionka otrzyma tynkowa opaske
oraz odtworzona zostanie historyczna stolarka drzwiowa. Odstonigte zostanie zamurowane, prostokatne
naswietle nad portalem z odtworzong typowa, barokowa krata.

Przebudowana zostanie cze$ciowo zachowana klatka K — 1 z wprowadzeniem dodatkowo windy osobowo —
towarowej i dostosowaniem do wymogéw schodow ewakuacyjnych. Wejscie na parter oraz dojécie do klatki
schodowej i windy osobowej dostosowano do potrzeb osdéb niepetnosprawnych.

We wnetrzach parteru przewidziano konserwacje i ekspozycje ceglanego lica $redniowiecznej $ciany
zachodniej.

Skrzydto pdtnocne:

W ramach projektu wykonana ma by¢ odbudowa, przebudowa i remont wraz z przywroceniem historycznej
bryty budynku poprzez odtworzenie kubatur dachéw oraz konserwacje i ekspozycje kamienno — ceglanego
lica trzech elewacji zewnetrznych. W budynku zostang odtworzone strome dachy, kryte dachowka karpiowka.
Baszta pdtnocna zostanie zwienczona ceglang balustradg tarasu widokowego. Elewacja potudniowa,
zachodnia i pdinocna wraz z prostokatng basztg pdtnocng majg by¢ poddane pracom konserwatorskim i
wyeksponowane w $redniowiecznym licu kamienno — ceglanym.

Ekspozycja Sredniowiecznych elewacji wymaga czeSciowej wymiany wtornych przemurowan. Pozniejsze,
renesansowe otwory wejS¢ i okien otrzymajg na elewacji gtadkie, tynkowe opaski z rytowanym lub
malowanym rysunkiem renesansowego profilu.
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Nalezy zamontowac stolarke okienng drewniana, indywidualng — stylizowang o podziatach renesansowo -
barokowych.

Elewacje istniejacej w czesci pdinocnej, renesansowego aneksu w ramach zadania nalezy otynkowaé wraz z
odtworzeniem czeSciowo zachowanych: naroznego boniowania i opasek okiennych. Zakonserwowane
zostang zabytkowe kraty okienne. Nalezy uzupetni¢ czgSciowo uszkodzone sklepienia gotyckiej piwnicy o 8
filarach. W gotyckiej piwnicy utworzone zostang pomieszczenia ekspozycyjne. W zachodniej czesci budynku,
oddzielonej zachowang Sciang, przewidziano rowniez funkcje ekspozycyjne na kondygnacjach parteru i
pietra. W tych wnetrzach zostang wyeksponowane $redniowieczne i nowozytne elementy wystroju wnetrza.
Czes¢ wschodnia zostanie przeksztatcona na obu kondygnacjach w wysokg sale wielofunkcyjng z antresolg
od strony zachodniej i demontowalng sceng w cze$ci wschodniej. Dwukondygnacyjne zaplecze sali wraz z
sanitariatami przewidziano w aneksie pétnocnym. Sala posiada¢ bedzie w parterze 2 wyjcia ewakuacyjne na
zewnatrz oraz przejscie do odrebnej strefy pozarowej w budynku wschodnim. Wnetrze sali pozostanie nie
tynkowane z zakonserwowanymi watkami ceglano — kamiennych muréw z réznych faz budowlanych od XllI
do XVI w.

Posadzki wykonane zostang z kwadratowych plytek terakoty i bedg wzorowane na zachowanych reliktach
piytek posadzkowych, pochodzacych z tego obiektu. Na antresole prowadzi¢ bedg nowe, wspdtczesne
schody krecone K - 3. Poddasze zostanie zaadaptowane na pracownie i pomieszczenia magazynowe,
kottownie gazowa i wentylatornie.

W aneksie pdtnocnym zaprojektowano remont i konserwacje sklepionych wnetrz w piwnicy i parteru oraz
renesansowej klatki schodowej K — 2 taczacej kondygnacje: piwnicy, parteru i antresoli. Na oddzielonym
poddaszu aneksu pdtnocnego nalezy wykonaC zadaszony przedsionek punktu widokowego z 3 lukarnami
oraz wyjsciem na otwarty punkt widokowy na baszcie péinocne;.

W celu realizacji wyzej opisanego zamierzenia dla pkt. 1. 2 nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace
w szczegdlnosei :

Opracowac aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu

— Prace przygotowawcze obejmujace oczyszczenie i odgruzowanie sklepient i muréw, powierzchni
wnetrza Zamku oraz niezbedne prace rozbidrkowe i porzadkowe przy zamku i w ogrodzie

— Naprawa i izolacja pionowa i pozioma istniejacych fundamentéw

— Naprawa i odbudowa sklepien

— Prace murowe i naprawcze $cian, murowanie kominéw

— Wykonanie szybu windowego (wraz z dostawg windy osobowej) i klatek schodowych (schody
zelbetowe i schody stalowe na antresole)

— Renowacja lub odbudowa stropéw, belek, stupéw

— Wykonanie porycia dachow dachowka ceramiczng, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami oraz orynnowania

— Dostawa i montaz okien drewnianych, aluminiowych, naswietli, parapetéw,

— Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych

—  Wykonanie schodéw zewnetrznych

— Wykonanie elewacji (w tym: oczyszczanie, uzupetnianie, tynkowanie, kolorystyka, montaz
ozdobnych krat zewnetrznych)

— Wykonanie Scian i oktadziny Scian wewnetrznych, dziatowych

— Roboty wykonczeniowe — posadzki i podtogi, malowanie itp.
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— Stolarka wewnetrzna i Slusarka (drzwi wewnetrzne, balustrady), wyposazenie tazienek.

— Wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych (w tym instalacja wody uzytkowej, instalacja
wody p.poz) wraz z montazem armatury tazienkowej

—  Wykonanie klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacjg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

—  Wykonanie instalacji gazowej

—  Wykonanie kotlowni wraz z montazem 2 kottbw gazowych o mocy tacznej Q=190 kW wraz
montazem armatury

—  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym przewody, grzejniki) oraz c.w.u.

—  Wykonanie instalacji przeciwpozarowych w tym SSP

—  Wykonanie WLZ, instalacji elektrycznych i odgromowej w Zamku

—  Wykonanie instalacji teletechnicznych w tym monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego

—  Wykonanie przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

— Wykonanie przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

—  Wykonanie przytacza i zewnetrzna instalacji wody

—  Wykonanie przytacza gazu

—  Wykonanie badan architektonicznych, konserwatorskich i archeologicznych

— Uzyskanie odbiordw czesciowych i koricowych robét i prac przez LWKZ
— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Ogrod Swietej Jadwigi Slaskiej przylegty do Zamku Piastowskiego

W ogrodzie nalezy wykonac Sciezke edukacyjng w postaci tablic edukacyjnych, wykona¢ nowe nawierzchnie,
zamontowaé o$wietlenie. W ogrodzie wykona¢ nalezy ogrodzenie oraz zamontowaC elementy matej
architektury, nowe nasadzenia charakterystyczne dla czaséw renesansu.

W celu realizacji pkt. 3. nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace w szczegdlinosci:

e Opracowa¢ aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu

o Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (m.in. rozebranie nawierzchni drogi z kostki kamienng;j,
zabezpieczenie lub wyciecie drzew,

Oswietlenie ogrodu przylegajacego do Zamku

Wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki kamiennej

Wykonanie nasadzen i uporzadkowanie zieleni (m.in. ogréd renesansowy i ogrod ziotowy)
Wykonanie matej architektury (m.in. ogrodzenie, brama, trejaz)

Roboty remontowe przy bunkrze z okresu Il wojny Swiatowej.

Wykonanie instalacji nawadniania i linii kroplujgcych wraz z zasilaniem

Wykonanie instalacji uzdatniania wody i technologicznej fontanny na podstawie opracowane;
przez \Wykonawce dokumentacii

e Montaz tablic edukacyjnych. Obowigzkiem wykonawcy bedzie wykonanie i montaz 9 tablic
edukacyjnych o wymiarach 600 x 80 x 1900mm z tolerancjg wymiaru +5%, o wysokiej trwatosci
wykonanych z materiatéw odpornych na czynniki atmosferyczne (m.in. promieniowanie UV,
wysokie i niskie temperatury). Projekty (tresci merytoryczne) tablic zostang przekazane
Wykonawcy. Doktadna lokalizacja montazu tablic wymaga uzgodnienia przez Wykonawce z
LWKZ i Zamawiajacym na etapie realizacji zadania. Wizualizacja i specyfikacja tablic znajduije sie
w zatgczniku pn. tablice.pdf”.

o Zakup, dostawa i montaz 30 sztuk sktadanych tawek parkowych- w dokumentacji zamieszczono
zdjecie pogladowe tawek.. Doktadna lokalizacja montazu tawek wymaga uzgodnienia przez
Wykonawce z LWKZ na etapie realizacji zadania.

e Wykonanie badan architektonicznych, konserwatorskich i archeologicznych
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o Uzyska¢ odbiory czesciowe i koricowe robét i prac przez LWKZ
e Uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie.

W ramach zadania niezbedne jest wykonanie wszelkich koniecznych badan, projektow i dokumentacii
wynikajacych z wymagan decyzji — pozwolen konserwatorskich w tym archeologicznego. Wykonawca jest
zobowigzany, m.in. do wykonania badan archeologicznych, teledetekcyjnych fortyfikacji w zwigzku z planowanymi
pracami w obrebie ogrodow Swietej Jadwigi oraz badan archeologicznych architektonicznych, konserwatorskich i
innych niezbednych wraz z opracowaniem wymaganych dokumentacji w obrebie budynkdw.

ETAP nr 2 - Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydta
wschodniego (MKiDN)

Podstawa:

o Decyzja PINB w Krosnie Odrzanskim z 05.01.2022 r. (znak PINB.MN.515.01.2022) - nakaz
zabezpieczenia terenu gruzowiska na dz. nr 161, 162/4, obreb Krosno Odrzanskie, objety katastrofg
budowlang poprzez zabezpieczenie otworu okiennego, uporzadkowanie terenu, oznakowanie terenu
ostrzezeniami o zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi.

e Zalecenia pokontrolne Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze z
11.01.2022 r. (znak ZN.5142.1.2022[KOd]).

l. RYS HISTORYCZNY

Zamek powstat w | pot. XIIl w. o czym $wiadczg zachowane w strukturze relikty. W koricu XIII lub na pocz. XIV
w. dokonano rozbudowy - wzdtuz pétnocnej krawedzi dziedzinca wzniesiono skrzydto reprezentacyjne z
dwunawowg, dziewiecioprzestowa salg w kondygnacji przyziemia. Rdwnolegle po potudniowej stronie przy
kurtynie miejskiej wzniesiono stotp. Skrzydto potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie
w koricu XV lub na poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng przebudowe skrzydta potudniowego
wprowadzono arkadowa loggie, wzmocniono zespot bramny, wykonano zwienczenie stotpu wysokim hetmem.
W kofAcu XVI rozpoczeto rozbudowe skrzydta pdtnocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie
Zlokalizowano czes¢ reprezentacyjna. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydta
zachodniego z kaplicg (1644-1650). W nastepnych latach odbudowano skrzydto gotyckie powiekszajac je o
ryzalit pétnocny, wykonano naprawy skrzydta wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stotp i wydtuzono
ku wschodowi skrzydto potudniowe dodajac przy loggii klatke schodowg. W XIX w. zamek przebudowano na
koszary. Nastepnie w cze$ci wnetrz przed 1939 r. ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek
powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie
uporzadkowano dziedziniec, a w latach 70. zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku
dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydia
potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele wystawiennicze odbudowanej i
uzytkowanej czesci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata cze$¢ zamku nadal jest stanie
ruiny.

Na poczatku stycznia 2022 r. doszio do zawalenia sie cze$ci Sciany wschodniej skrzydta wschodniego.

Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Przedmiotem zamoéwienia w ramach zadania jest w szczegéInosci :

uporzadkowanie terenu po katastrofie budowlanej fragmentu $ciany wschodniej skrzydta wschodniego
zamku o szerokosci 18 m, wysokosci 10 m i grubosci ok. 1 m.

wykonanie zabezpieczen skrzydta wschodniego na podstawie uzgodnionych rozwigzan w drodze decyzji
pozwolen konserwatorskich i budowlanych,

zabezpieczenie zachowanego otworu okiennego w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw w celu zabezpieczenia przed dostepem 0séb trzecich na teren katastrofy,
oznakowanie terenu ostrzezeniami o zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi,

wykonanie zabezpieczenia pdtnocno-wschodniego naroza zamku poprzez powigzanie $ciany wschodnie
skrzydta wschodniego i naroznika ze $ciang pétnocng do zachowanych fragmentéw zewnetrznej Sciany
pdinocnej zgodnie z zatwierdzonym projektem odbudowy zamku.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas projektowania i wykonywania prac zwigzanych z
zabezpieczeniem konstrukcji skrzydta wschodniego mozliwos¢ bezkolizyjnej realizacji wielobranzowych
robot zwigzanych z odbudowg skrzydta, zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa
dr Macieja Matachowicza.

lll. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Zgodnie z  zaleceniami  pokontrolnymi Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
2 11.01.2022 r. decyzjg PINB z 05.01.2022 r. nalezy w szczegoInosci:

o Przed przystgpieniem do prac rozpozna¢ stan techniczny zamku w zakresie skrzydia
wschodniego w celu ustalenia przyczyn zawalenia czesci Sciany wschodniej,

e Opracowac aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku (skrzydto zachodnie) i
terenu.

e ZaprojektowaC rozwigzania niezbedne do ustabilizowania konstrukcji zabytku i jego
zabezpieczenia przed dalszg degradacija.

o Wykona¢ ewentualne badania architektoniczne, konserwatorskie i archeologiczne po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia LWKZ.

o Uporzadkowac, posortowaé, ztozy¢ i zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi materiat z
zawalonego fragmentu zewnetrznej Sciany wschodniej skrzydta wschodniego po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac w zabytku.

o Wykonac prace zabezpieczajace skrzydto wschodnie zamku oraz stabilizacje jego konstrukcji na
podstawie uzgodnionych z LWKZ rozwigzan w drodze decyzji pozwolenia konserwatorskiego i na
budowe

o Uzyskac¢ odbiory cze$ciowe i korcowe robot i prac przez LWKZ

o Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

ETAP nr 3 - Odbudowa wschodniej czesci skrzydta potudniowego (RPO)

Pozwolenie na budowe decyzja nr 162/2017 z 02.05.2017 r. (znak BS.6740.121.2017) dla projektu, pt.
,Odbudowa Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim wraz z zagospodarowaniem renesansowych
ogrodéw zamkowych przy ul. Szkolnej 1, gm. Krosno Odrzariskie, dz. nr 161 i 162/4 obreb 002 Krosno
Odrzariskie” zmienionego decyzjg nr 119/2020 z 13.03.2020 r. (znak BS.6740.81.2020) w zakresie instalaciji
pomp ciepta w budynku Zamku Piastowskiego (pozostate warunki bez zmian) w ramach zadania, pn.:
,Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzarskim - etap I” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020
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l. RYS HISTORYCZNY

Zamek powstat w | pot. XIIl w. o czym $wiadczg zachowane w strukturze relikty. W koncu XIlI lub na pocz. XIV
w. dokonano rozbudowy — wzdtuz pdtnocnej krawedzi dziedzinca wzniesiono skrzydto reprezentacyjne z
dwunawowg, dziewiecioprzestowa salg w kondygnacji przyziemia. Rodwnolegle po potudniowej stronie przy
kurtynie miejskiej wzniesiono stotp. Skrzydto potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie
w koricu XV lub na poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng, przebudowe skrzydta potudniowego
wprowadzono arkadowa loggie, wzmocniono zesp6t bramny, wykonano zwierczenie stotpu wysokim hetmem.
W kofAcu XVI rozpoczeto rozbudowe skrzydta pdétnocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie
Zlokalizowano cze$¢ reprezentacyjna. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydta
zachodniego z kaplicg (1644-1650). W nastepnych latach odbudowano skrzydto gotyckie powiekszajac je o
ryzalit pdtnocny, wykonano naprawy skrzydta wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stotp i wydtuzono
ku wschodowi skrzydto potudniowe dodajac przy loggii klatke schodowg. W XIX w. zamek przebudowano na
koszary. Nastepnie w cze$ci wnetrz przed 1939 r. ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek
powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie
uporzadkowano dziedziniec, a w latach 70. zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku
dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydta
potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele wystawiennicze odbudowanej i
uzytkowanej czesci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata cze$¢ zamku nadal jest stanie
ruiny.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja na cele wystawiennicze zrujnowanych
partii, wielofazowych budowli zamkowych, pochodzacych z okresu od pocz. XIV/korica XV w. do XVIII i XIX w. -
skrzydta potudniowego zamku.

lll. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace w szczegolnosci :

o Opracowac¢ aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu

e Prace przygotowawcze obejmujace oczyszczenie i odgruzowanie piwnic, sklepien i murow
Zamku oraz niezbedne prace rozbiérkowe i porzadkowe

e wykona¢ niezbedne badania architektoniczne, konserwatorskie i archeologiczne w obrebie
budynku

o Naprawa i izolacja pionowa (bitumiczna) i pozioma (iniekcyjna) istniejacych fundamentéw

e Naprawa i odbudowa sklepien piwnic z cegty ceramicznej petnej na krazynach

o Roboty murowe i naprawcze istniejacych $cian parteru i pietra, naprawe peknieé, wzniesienie
nowych Scian klatki schodowej, murowanie kominéw

o  Odbudowa stropow, belek, stupdw: konstrukcje stalowe i zelbetowe — montaz stupéw stalowych,
wykonanie ram Zelbetowych na poddaszu oraz podciggow Zelbetowych na parterze i pietrze,
montaz nad parterem i pietrem stropu gestozebrowego typu Technobeton, betonowanie wiencéw

o Wykonanie klatki schodowej Zelbetowej
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Roboty ciesielskie i dekarskie — wzniesienie konstrukcji drewnianej dachu nad skrzydtem
potudniowym i nad latryng koszarowa,

Wykonanie porycia dachdéw dachoéwka ceramiczng karpiowka, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynk. powlekanej

Konserwacja detali architektonicznych

Dostawa i montaz okien drewnianych, aluminiowych, naswietli, parapetdw, stolarki wewnetrznej i
Slusarki (drzwi wewnetrzne, balustrady)

Wykonanie elewacji (w tym: oczyszczanie, uzupetnianie, wymiana cegiet, wymiana spoin,
przemurowanie nadprozy tukowych, tynki tradycyjne wapienne barwione, opaski i bonie jako
profile ciggnione, kolorystyka, montaz ozdobnych krat zewnetrznych, odstoniecie i konserwacja
elewacji dawnej latryny koszar pruskich z cegty wisniowki), rusztowanie do wysoko$ci 15m
Wykonanie $cian i oktadziny $cian wewnetrznych i dziatowych - na poddaszu $ciany dziatowe z
ptyt gipsowo-kartonowych w klasie EIG0, tynki wewnetrzne — tradycyjne wapienne kat. Il
Wykonanie sufitbw — tynki cem.-wapienne na stropach Zelbetowych, okfadziny gipsowo-
kartonowe na stropie drewnianym poddasza

Wykonanie posadzek — posadzki z plytek ceramicznych na parterze i poddaszu , podiogi z
desek debowych na poddaszu , na strychu nieuzytkowym podioga z desek sosnowych

Roboty wykonczeniowe — malowanie itp.

Roboty termoizolacyjne — izolacja wetng mineralna stropu nad poddaszem w czesci hotelowej
Wyposazenie sanitariatdw w pokojach hotelowych oraz latrynie — dostawa i montaz luster, koszy
na odpady, pojemnikéw na mydto i reczniki papierowe, uchwytow na papier toaletowy i na
szczotki do WC

Wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych (w tym instalacja wody uzytkowej, instalacja
wody p.poz) wraz z montazem armatury

Wykonanie klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacjg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym przewody, grzejniki) oraz c.w.u. i
cyrkulacyjnej, wykonanie potaczenia z kottownig w budynku istniejgcym

montaz dwéch pomp ciepta powietrze-woda wspotpracujacych z istniejgcym kottem na gaz
ziemny

Wykonanie instalacji przeciwpozarowych w tym SSP

Wykonanie WLZ, instalacji elektrycznych i odgromowej w Zamku

Wykonanie instalacii teletechnicznych w tym monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przytaczy dla skrzydta potudniowego
Uzyskanie odbiorow czeSciowych i koricowych robot i prac przez LWKZ

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W skrzydle potudniowym w jego czesci wschodniej nalezy odtworzyé spadziste dachy kryte dachdwka ceramiczng
oraz konstrukcje Scian wewnetrznych fragment klatki schodowej ktéra potaczy wszystkie kondygnacje. Od strony
wschodniej nalezy odstoni¢ i zakonserwowac zatynkowane lico ceglane dobuddwki z cegly fortecznej wisniowki,
odtworzy¢ dach. Pozostate Sciany nalezy otynkowa z zachowaniem naroznego boniowania wraz z opaskami
okiennymi, gzymsami. Na parterze i pietrze znajda sie¢ pomieszczenia ekspozycyjne. W kondygnacji poddasza
znajdg sie pokoje z fazienkami. Nalezy wstawi¢ stylowe stolarki okienne i drzwiowe, wykona¢ nowg klatke
schodowg, wszystkie przewidziane w dokumentacji instalacie wewnetrzne i przytacza, wykonczenie i wystroj

wnetrz.
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W ramach zadania niezbedne jest wykonanie wszelkich koniecznych badan, projektéw i dokumentacii
wynikajacych z wymagan decyzji — pozwolen konserwatorskich w tym archeologicznego. Wykonawca jest
zobowigzany, m.in. do wykonania badan archeologicznych, architektonicznych, konserwatorskich i innych
niezbednych wraz z opracowaniem wymaganych dokumentacji w obrebie budynkdw.

ETAP nr 4 - Rozbiérka dwoch budynkéw sasiadujacych z zamkiem od pétnocy (zrédta wiasne)

Pozwolenie na rozbiérke decyzja nr 12/2021 z 15.11.2021 (znak BS.6741.9.2021) dla projektu, pt. ,Rozbiorka
budynku garazowego oraz budynku handlowo-magazynowego, pofozonych w strefie konserwatorskiej oraz
bezposrednio przy granicy dziatki w miejscowosci Krosno odrzanskie ul. Szkolna. Inwestycja obejmuje dziatke
ewid. nr 459/6, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080206_4.”

|. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania jest rozbidrka budynku garazowego zlokalizowanego przy pétnocnej granicy dziatki oraz
budynku handlowo-magazynowego zlokalizowanego przy potudniowej granicy dziatki stykajacego sie czesciowo z
pdinocng $ciang skrzydta pdinocnego zamku zgodnie z projektem rozbidrki na podstawie decyzji pozwolenia na
rozbiorke i konserwatorskiego.

Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujgce w szczeqolnosci :

e demontaz przytaczy,

e prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczaniem placu budowy,

e roboty rozbiérkowe obejmujace m.in.:

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

— demontaz instalacji wod.-kan., co, elektryczne;
— rozbiodrke poszycia dachu i wiezby dachowej
—  rozbiodrke sufitu podwieszanego

— rozbibrke Scian dziatowych i no$nych

—  rozbiorke fundamentow

— uporzadkowanie terenu.

o roboty rozbiérkowe elementow budynku prowadzi¢ w sposob nieniszczacy umozliwiajacy ich odzyskanie i
przekazanie Zamawiajacemu (m.in. grzejniki, stolarki okienne i drzwiowe, ogrodzenie betonowe dziatki i in.).
Szczegotowy zakres elementéw do ponownego wykorzystania nalezy uzgodni¢ w Zamawiajgcym.

o utylizacje wszystkich pozostatych odpaddw.

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy rozbiérce budynku handlowo-magazynowego na odcinku, ktory przylega
do Zamku Piastowskiego. Zabronione jest naruszanie substancji zabytkowej zamku podczas rozbidrki.

W ramach zadania z uwagi na konieczno$é ochrony warstw kulturowych przy rozbiérce fundamentow
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia konserwatorskieqo na prowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienia badan archeologicznych w trakcie prac oraz wykonania niezbednej
dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej, a w razie koniecznosci wszelkich dodatkowych badan
wynikajacych z warunkdw decyzji — pozwolen konserwatorskich w zwiazku z rozbidrka ww. budynkow.
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ZADANIE 2

Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie prac budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w
Kroénie Odrzanskim w ramach realizacji projektu pn.: ,,Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w
Krosnie Odrzanskim - Etap I”.

1)  RYS HISTORYCZNY:

Kosciot pw. Sw. Jadwigi Slaskiej, ktory powstat na zrebie $wiatyni ufundowanej jeszcze przez ksiezne
Jadwige Slaska. Kosciot bardzo wczesnie stanowit budowle monumentalng. Przeprowadzone badania
architektoniczne w obrebie wiezy koScielnej pozwalajg okresli¢, iz najwczesniejsze zachowane fragmenty
koSciola pochodzg z pierwszej potowy XllI w. Pierwotnie byta to péznogotycka budowla ceglana,
przebudowana na poczatku XVIII wieku w stylu barokowym. Pierwsze fundacje ottarzy w koSciele nastapity
w latach 1384, 1405 i 1442. Powazny pozar spopielit kosciot w 1482 r. Przez caty XV w. rada miejska
starata sie wyposazy¢ kosciot w niezbedne dla celéw liturgicznych rekwizyty. W latach 90-tych XVI w.
pomysinie zakoficzono prace przy organach, zawieszono w wiezy koscielnej dzwon, odnowiono jej kopute.
W 1597 roku niestety od uderzenia pioruna spalita sie wieza, organy ulegty powaznej dewastacji, a w
miejsce 38 - cetnarowego dzwonu powieszono 2,5-cetnarowy. W roku 1619 wysitkiem miasta dokonano
remontu $wiatyni, lecz w 1631 r. kolejny pozar przekreslit trud budowniczych. Cztery lata p6zniej, kosciot byt
juz czesciowo odbudowany. Po Il wojnie Swiatowej usunieto balkony i barokowe oftarze, przez co wrécit on
czeSciowo do formy sprzed przebudowy. W kosciele na uwage zastugujg m.in. barokowe epitafia oraz
czesciowo zachowane dziewigtnastowieczne organy. W ostatnich latach w ramach prac konserwatorsko -
zabezpieczajacych i udziale finanséw gminnych, dokonano wymiany pokrycia dachowego z ceramiki na
blache miedziang i wykonano nowg elewacje obiektu.

2) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na trzy odrebne etapy:
1. Remont nawierzchni przy kosciele;
2. Naprawa uszkodzonych muréw kosciota i wykonania nowych tynkéw
3. Adaptacji dzwonnicy koscielnej na wieze widokowa.

Zakres robdt budowlanych i konserwatorskich zawartych w postepowaniu obejmuje wykonanie wszelkich
niezbednych robét wielobranzowych, az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu.

Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wyfacznie wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w dokumentagji i innych dokumentach przekazanych przez zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem wykonawcy
wplyw na cene elementow i robot, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczna,
funkcjonowania terenu i obiektow dla petnego zrealizowania zadania i uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie.
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b)

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

a) Remont nawierzchni przy kosciele parafialnym pw. Sw. Jadwigi w Krosnie Odrzanskim

Zadanie obejmuje remont istniejacych nawierzchni kamiennych oraz utwardzenie terenu przylegajacego do
budynku kosciota parafialnego pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim, znajdujacym sie na Placu
$w. Jadwigi w dolnej cze$ci miasta, pomiedzy ulicami Pocztowg oraz Zamkowa. Jednoczesnie z remontem
nawierzchni projektuje sie poprawe skutecznosci odwodnienia budynku kosciota poprzez ujecie wod z
rynien spustowych do korytek $ciekowych, z bruku kamiennego i doprowadzenie ich do zbierajacego Scieku
liniowego z prefabrykatu betonowego z zeliwng kratka spustowa przykrecang do prefabrykatu. Sciek liniowy
prefabrykowany dotaczony bedzie do skrzynki potaczeniowej skad poprzez przykanaliki z rur PVC dalej do
istniejacej kanalizacji.

Prace ze wzgledu na okresowe obcigzenie ruchem samochodowym nawierzchni nalezy wykona¢ na
podbudowie z kruszywa tamanego. Nalezy wykona¢ koryto ziemne dla wykonania podbudéw no$nych pod
nawierzchnie drdg i Sciekéw. Podbudowe nalezy wykonac z kruszywa tamanego o grubo$ci 20 cm, pod
wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami. Przewiduje sie zachowanie czerwonego odcienia koloru drogi
procesyjnej utozonej obecnie z bruku kamiennego i w ramach remontu projektuje sie nawierzchnie z kostki
kamiennej tupanej w kolorystyce czerwonej (ciemna czerwien lub zblizona) z opaskg réwniez z tupanej
kostki kamiennej szarej. Bruk utozy¢ na podsypce z miatu kamiennego. Dla zachowania zgodnosci z
materiatem nawierzchni projektuje sie granitowe oporniki oraz krawezniki kamienne ustawione na tawie
betonowej z oporem oraz oporniki granitowe zatopione, ustawione na tawie betonowej z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiajacy nie przewiduje w ramach zadania wykonania projektu
nasadzen na dziatce kosciota. W ramach zadania po przeprowadzeniu prac odtworzy zniszczong
nawierzchnie trawiastg przy drodze procesyjnej oraz wykona nowg wzdtuz Scian obwodowych kosciota.

—  Parametry drogi procesyjnej oraz utwardzenia terenu:

- Obcigzenie dopuszczalne nawierzchni i drogi procesyjnej: KR-1, 8 ton/os;
—  Powierzchnia remontu drogi procesyjnej z kostki czerwono-szarej: 506m2;

- Szeroko$¢ drogi procesyjnej: 3,0 m;

- Powierzchnie pozostate utwardzenia terenu i drog przy kosciele: 1.280 m2;
- llos¢ kratek Sciekowych: 3 szt

— Dhugo$c¢ proj. rur potaczeniowych 160/200mm, kanalizacja: 2*3,5m=7,0m
—  llos¢ skrzynek potaczeniowych: 2 szt.

—  Dtugosc¢ Scieku liniowego 20x20cm: 23,6 +11,0m

Naprawa uszkodzonych muréw i wykonania nowych tynkéw budynku Kosciota;

W ramach naprawy uszkodzonych muréw kosciota i wykonania nowych tynkow budynku koSciofa
przewiduje sie w wykonanie prac zwigzanych z przywréceniem historycznego wygladu kosciofa. Projekt
przewiduje naprawe murdw zewnetrznych poprzez ich oczyszczenie, impregnacje, usuniecie korozji
biologicznej uzupetnienie i naprawe z cegty ceramicznej o formacie dobranym do formatu cegty istniejace;
w naprawianym fragmencie muru oraz wyrownanie podtoza zaprawg. Po wykonaniu robdt naprawczych
muréw koSciota nalezy wykona¢ ich wzmocnienia siatkami. Po wzmocnieniu muréw Wykonawca przystapi
do ich tynkowania. Po wykonaniu tynkowania wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy cynkowo —
tytanowej oraz wymieni¢ kosze zbiornikowe na nowe z blach miedzianej. Po wykonaniu prac zwigzanych z
tynkowaniem $cian zewnetrznych i wymiany systemu odwodnienia dachu kosciofa usung¢ powstate
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wykwity, zagruntowac Sciany i przystapi¢ do malowania. Oprocz naprawy $cian zewnetrznych Wykonawca
w ramach przedmiotu zaméwienia wykona roboty naprawcze $cian i filarbw wewnatrz kosciota oraz w
kruchtach. Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ bitumiczne uszczelnienia oraz tynk wapienno-
cementowy ze Scian i filarow w strefie przyziemia. Ustalenie wysokosci do jakiej majg by¢ usuniete wtdrne
wyprawy opisanych filaréw i poffilaréw bedzie indywidualne dla kazdego z nich, a zakres musi by¢ ustalony
z udziatem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Tynk nalezy pokry¢ warstwa malarskg w technice
krzemianowej z dostosowaniem koloru do zastanego wykorczenia tynkéw. Kolor nalezy dobra¢ na
podstawie préb przeprowadzonych w ramach nadzoru konserwatorskiego i zatwierdzonych przez
przedstawiciela LWKZ. Na filarach potozy¢ tynk kumulujacy wysolenia z tynku renowacyjnego w partiach
odstonigtego ceglanego muru oraz w miejscach, gdzie nie zachowane zostato lico historycznego
opracowania tynkarskiego. W obrebie historycznych ptyt epitafijnych znajdujacych sie w kruchcie gtowne;j,
nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie zgodne z pozyskanym przez Wykonawce pozwoleniem na
prowadzenie prac konserwatorskich.

Adaptacja dzwonnicy na wieze widokowa

W ramach adaptacji dzwonnicy na wieze widokowg przewiduje sie czeSciowa wymiane i remont
drewnianych schoddw wiezy dzwonnicy koscielnej, rekonstrukcje kretych choddw ceglanych, rewitalizacje
lica wewnetrznych $cian ceglanych wiezy z miejscowym uzupetnieniem zdegradowanej materiatowo
powierzchni, nie naruszajacym pierwotnego stanu substancji zabytkowej. Rekonstrukcje uzupetniajacq
podtég drewnianych na poszczegélnych poziomach wiezy oraz remont i konserwacje elementow
drewnianych i metalowych wiezy.
W ramach prac przewiduje sie wykonanie:

—  Rekonstrukcji podestow, balustrad i podidég drewnianych;

—  Wykonanie podestu ochronnego tarasu widokowego;

—  Uszczelnienie pokrycia hetmu wiezy;

—  Wykonanie prac konserwacyjno — izolacyjnych elementéw wiezy (renowacja konstrukcji wsparcia

hetmu)

—  wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego Istniejacych elementow drewnianych

—  wykonanie renowacji cokotu elewacyjnego

—  wykonanie nowego o$wietlenia 0golnego

—  wykonanie oswietlenia awaryjnego

—  wykonanie sygnalizacji przeciwpozarowej

—  wykonanie instalacji piorunochronnej

—  modernizacje rozdzielni gldwnej w kosciele TE

—  wykonanie zabezpieczenia przed korozja.

STAN FORMALNO - PRAWNY

Pierwsza Decyzja Nr 381/2016 zostata wydana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi w
Krosnie Odrzanskim i przeniesiona cesjg na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie. Decyzja dotyczyta
prowadzenia robét przy kosciele parafialnym $w. Jadwigi Slaskiej uzyskano w 2016 r. w zakresie:

- remontu drogi procesyjnej okdlnej budynku kosciota,

- odwodnienia budynku polegajacego na ujeciu z rynien wéd opadowych i wprowadzenie ich do
systemu kanalizacji miejskiej.
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Nastepnie wskutek propozycji inwestycyjnej Gminy Krosno Odrzanskie, ktérej celem byto potaczenie w
jedno zadanie prac remontowych budynkéw: Zamku Piastowskiego oraz KoSciota (pn. Piastowskie
Dziedzictwo Sw. Jadwigi Slaskiej w Kro$nie Odrzanskim) zmieniono zakres prac na obiekcie poprzez
dodanie zabezpieczen przeciwwilgociowych polegajacych na utozeniu glebokiego drenazu wzdtuz $cian
budynku i zabezpieczeniu $cian poprzez utozenie bentomaty z folig kubetkowa, z odprowadzeniem waéd
drenazowych do systemu skrzynek rozsaczajgcych, skuciu zawilgoconych tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych oraz potozenie nowych, zabezpieczenie filarbw wewnatrz budynku poprzez wykonanie
izolacji poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej, modernizaciji i restauracji wiezy kosciota w celu udostepnienia
turystom.

Dla poszerzonego zakresu otrzymano zmienione pozwolenie (Decyzja Nr 163/2017, znak:
BS.6740.164.2017 z dn. 04-05-2017) oraz przeniesiono wykonalnosci na Inwestora, jakim jest Gmina
Krosno Odrzanskie.

W 2019 r. Gmina Krosno Odrzanskie przystapita do realizacji tego zakresu robot, Lubuski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw wycofat swojq zgode na utozenie drenazu wzdiuz $cian budynkdéw, narzucit
obowigzek wykonania wzdtuz Scian budynku pasa zieleni (trawnik) oraz nakazat bardzo kosztowne badania
wykopaliskowe gruntu wydobytego z wykopdw kanalizacji. Zalecit réwniez odstapi¢ od koncepcji wykonania
iniekcji i izolacji fundamentéow. Wobec powyzszego Gmina przystapita do opracowania dokumentacii
zamiennej na zmienione zakresy i wystapita na jej podstawie o zmiang pozwolenia na budowe i w styczniu
2020 roku otrzymuje Decyzje nr 44/2020, znak: BS.6740.582.2019 z dn. 30-01-2020 r. Prace na obiekcie
zostaty wstrzymane, a dotychczasowy kierownik budowy zrezygnowat z petnienia swojej funkcii.

W trakcie wcze$niej przeprowadzonych prac na murach budynku ko$ciota stwierdzono liczne uszkodzenia
§cian, dlatego tez Gmina Krosno Odrzanskie zlecita panu K. Borzdyrskiemu opracowanie ,Ekspertyzy
dotyczacej stanu $cian po skuciu tynku w trakcie remontu budynku kosciota parafialnego pw. Sw. Jadwigi
Slaskiej w Krosnie Odrzanskim i zalecer dotyczacych naprawy uszkodzonych muréw i wykonania nowych
tynkow”. W grudniu 2020 r. przeprowadzono badania georadarem w Kosciele, z ktorych wynika, Ze woda
gruntowa znajduje sie na ok. 4,5 m pod budynkiem. Gmina Krosno Odrzanskie ztozyta do Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, plan dziatan przy zabytku, ktory miat stanowi¢ podstawe
opracowania nowej dokumentacji na zakres mozliwy do wykonania w budynku. Gmina Krosno Odrzanskie
otrzymata pozytywng opini¢ obranego kierunku dziatan i na podstawie zaakceptowanego planu dziatan przy
zabytku, sporzadzony zostat ,Projekt dotyczacy naprawy uszkodzonych muréw i wykonania nowych tynkéw
budynku Koéciota Parafialnego pw. Sw. Jadwigi Slaskiej w Kronie Odrzanskim — etap II”, autorstwa Pana
K. Borzdynskiego.

Gmina Krosno Odrzanskie otrzymuje pozytywng decyzje LWKZ z dn. 16-07-2021 r.) na realizacje robot
budowlanych w zakresie:

. wymiany istniejacych okien dachowych na uchylne, udroznienia kanatéw wentylacyjnych,

. wymiany siatek zabezpieczajgcych kominy na umozliwiajagce swobodny przeptyw powietrza,
wykonania dylatacji posadzki od murdw i filarow,

lll.  rozpoznania stanu krypty,

Iv. ewentualnego otwarcia krypty i przeprowadzenia prac porzadkowych oraz naprawczych
w celu udroznienia otworéw wentylacyjnych, usunigcia bitumicznego uszczelnienia oraz
wspdiczesnego, cementowego tynku ze $cian we wnetrzu koSciota oraz kolumn (wysoko$é
zawilgocenia ok. 3 m od poziomu posadzki), rekonstrukcji tynkdw we wnetrzu i na kolumnach,
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V. tynki renowacyjne opracowanie tynkarskie, scalenia kolorystycznego poprzez malowanie
w technice krzemianowej, z wykonaniem korekty w technice laserunkowej,

VI. 4 otworéw wentylacyjnych we wtdrnie zamurowanym otworze drzwiowym i okiennym, dla
zapewnienia cyrkulacji w ko$ciele z montazem nawietrzakoéw, przeprowadzenia niezbednych
napraw i wymiany systemu rynien i rur spustowych, z zastosowaniem materiatu miedzianego lub
odpowiednio dopasowanych elementéw z blachy powlekane;.

W tej sytuacji Gmina Krosno Odrzanskie, dziatajac w limicie pozyskanych srodkéw na remont zabytkowych
obiektdw dokonata kolejnych nastepujacych zmian w dokumentacji w marcu 2021 r:

a) w Tomie 1 usunieto elementy zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej dotaczonej do
kazdej rynny w Tom 1 — wprowadzono opaske zieleni wzdtuz bocznych $cian ko$ciota;

b) w Tomie 1 — dodano $cieki powierzchniowe kamienne oraz wykonane z historycznego bruku z
drogi procesyjnej - zbierajgce wody opadowe z rynien i odprowadzajace je powierzchniowo do
prefabrykowanego $cieku liniowego, z ktérego poprzez przykanalik 3.5m diugosci wody sg
wprowadzane do kanalizacji miejskiej;

c)  zrezygnowano zgodnie ze wskazaniami LWKZ z realizacji robét objetych dotychczasowym Tom 2
polegajacych na wykonaniu zabezpieczen przeciwwilgociowych w obejmujacych wykonanie
drenazu oraz izolacji pionowej bentomatg z folig kubetkowa i poziomej wykonywanej w drodze
iniekcji cisnieniowej wprowadzajac w to miejsce roboty zamiennie Tom 2 opracowany w lutym
2021 r. projekt naprawy uszkodzonych muréw i wykonania nowych tynkow.

Powierzchnie i ilosci elementow zawarte w dokumentacji projektowej sg planowane i moga, ulec zwigkszeniu
i/lub zmniejszeniu w szczegoinosci ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe i technologie prowadzonych
robdt. W przypadku stwierdzenia istotnych réznic pomiedzy zatozonym, a faktycznym stanem konstrukcji lub
stanu obiektu, rozwigzania zamienne zostang podane na biezaco w ramach nadzoru autorskiego i
nadzoru konserwatorskiego. Zasady zmiany umowy okresla SWZ oraz Ustawa Prawo zamowien publicznych.

Uzyte w dokumentacji projektowej, STWIOR nazwy producenta/nazwy systemu, nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakoSciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktore sq istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem okre$lonym w dokumentacji. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadaja one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od
produktow referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym - muszg
spemiaC zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy i przepisy a takze pozwoli¢ na
realizacje zadania zgodnie z wydanymi decyzjami m.in. pozwoleniem na budowe.

W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych, Wykonawcy muszg ztozy¢ informacje w zakresie
ktorych elementéw oferujg rozwigzania. W przypadku braku takich informacji Zamawiajacy przyjmuje,
ze Wykonawca oferuje przedmiot zamowienia okre$lony w dokumentacji.

W zakresie wskazanych norm w dokumentacji dopuszcza si¢ zastosowanie nowszych norm jezeli
wskazane przez Zamawiajgcego zostaty wycofane i zastgpione nowszg norma.

Wszystkie urzadzenia i rozwigzania rbwnowazne powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilnos¢, rowniez z
instalacjami i urzadzeniami innych branz.
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DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONANIA ROBOT.

Cena za roboty budowlane ma by¢ sporzadzona przez \Wykonawce, w oparciu o przekazang
dokumentacje przetargowa, dokumentacje projektowa i jej elementy, SWZ, opis przedmiotu zamowienia
oraz wizje lokalng w terenie.

Wykonawca powinien wzigé pod uwage, Ze rodzaje oraz ilosci robét podane w dokumentacji sq
minimalnymi w szczegolno$ci ze wzgledu przyjete rozwigzania projektowe i technologie prowadzonych
robdt. W trakcie wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia ztozono$ci, rozmiardw i wymogdw
przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie koszty, ktére moga by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez \Wykonawce warunkdw i wymogow wynikajgcych z umowy.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zgodnie z dokumentacjg zabezpieczen
przeciwpozarowych w tym systemu sygnalizacji pozaru oraz jego skutecznego potaczenia z system
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej w Krosnie Odrzanskim.

Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych terenu i kosSciota, w szczegdlnosci pod wzgledem zapewnienia zgodnosci z
wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej terenu, obiektu i jego elementéw,
oraz zaopatrzenia w wode do celdéw gasniczych. Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do
wykonania projektéw wykonawczych dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych dla budynku i terenu
objetych projektem budowlanym wraz z ich uzgodnieniem przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, wypetniajagc tym samym Postanowienie nr 130/2016 Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2016r.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonania niezbednych projektéw
wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montazowej, technologiczno-konserwatorskiej stuzacych
realizacji robét i prac oraz uzyskania wszystkich niezbednych decyzji i uzgodniett w tym decyzji wykonania
na ich podstawie wszystkich opisanych w dokumentacji przetargowej rob6t budowlanych, prac
konserwatorskich, wypetniajgc tym samym warunki wydanych decyzji - pozwoleni konserwatorskich.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji zrealizowanie na
podstawie odrebnej umowy zadania obejmujacego zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu i
kosciota oraz zapewnienia wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wykonawca w kalkulacji oferty musi uwzgledni¢ konieczno$¢ sporzadzenia —dokumentacji wykonawczej,
warsztatowej i montazowej, technologiczno-konserwatorskiej, dokumentaciji transportowej i dokumentacji
powykonawczej (w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza i dokumentacja techniczno-rozruchowa
wszystkich wbudowanych urzadzen wraz ze szkoleniem z obstugi pracownikéw technicznych
Zamawiajacego) spetniajgca wymogi zawarte w STWIOR oraz wiasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot. Wykonawca
dostarczy te dokumentacje (3 egz. w formie tradycyjnej i 1 szt. w formie elektronicznej — pendrive z
plikami pdf.) Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do akceptacii i odbioru.

Jesli do przygotowane] przez Wykonawce dokumentacji konieczne bedg do uzyskania stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacii
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zgodnie z celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy
inne niezbedne dokumenty pozyskac.

Zamawiajacy powota komisje projektowo-konserwatorskg do oceny dokumentacji przedtozonej do
akceptacji. Po przygotowaniu dokumentacji projektéw wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i
montazowej, technologiczno-konserwatorskiej Wykonawca uzgodni ja z Zamawiajgcym i Inspektorem
Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedtozy dokumentacje do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Cokolwiek znajduje sie w jednym z opracowar sktadajacych sie na dokumentacje opisujaca, przedmiot
zamowienia jest obowigzujgce w catej dokumentacji. Wszystkie opracowania wchodzace w sktad
dokumentaciji nalezy rozpatrywac tacznie.

Zamawiajacy przewiduje, ze prace budowlane bedg mogty sie dobywa¢ od poniedziatku do soboty. W
niedziele koscidt bedzie udostepniony wiernym. Zamawiajacy przewiduje przerwe w pracach budowlanych
na okres Wielkiego Tygodnia w okresie $wigtecznym tj. od 14.04 2022 r. do 15.04.2022 r. Zamawiajacy
dopuszcza prowadzenie prac w tym terminie tylko na zewnatrz obiektu do godziny 16.00. W dniach 16-
18.04.2022 r. nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt budowlanych. Procedury bezpieczenstwa nalezy
uwzglednic w BIOZ oraz przeszkolic wszystkich pracownikow Wykonawcy wraz z przekazaniem
nadzorowi inwestorskiemu o$wiadczen pracownikow Wykonawcy o zapoznaniu sie i akceptacji BIOZ.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania
bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego
sgsiadujacych czesci, szczegdtowe zapisy i wymagania dotyczace organizacji placu budowy zawarto w
poszczegolnych STWIOR. Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy i materialy pozostawione na
terenie nalezacym do Inwestora.

Wykonawca dla pracownikbw oraz pracownikow podwykonawcow zapewni przeno$ne urzadzenia
sanitarne np. ,toi-toie” przez caty okres realizacji zadania. Wykonawca zapewni wymiane nieczystosci
,{oi-toi” min. raz na dwa tygodnie. Wraz z urzadzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposob staty
$rodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn).

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem
w energie elekiryczng i wode, utylizacja odpaddw, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakonczeniu
prac. Inwestor w trakcie wizji terenowej przedstawi dostepne zrédta wody oraz energii w obiekcie.
Zamawiajacy przewiduje podtaczenie podlicznikéw przez Wykonawce do istniejacych przytaczy budynku
kosciota. Dla urzadzen o zwigkszonym poborze mocy (tzw. ,sita”) nalezy przewidzie¢ zasilanie z wtasnego
zrodta (np. agregat).

Wykonawca zapewni zabezpieczenie, utwardzenie i porzadkowanie drég dojazdowych.

Warunki pogodowe. W Harmonogramie prac/programie zapewnienia jako$ci nalezy przewidzie¢
ograniczenia w prowadzeniu niektérych robét wynikajace z trudnych warunkéw pogodowych.

Szczegbtowe warunki prowadzenia robdt, organizacji placu budowy itp. zostaly zawarte
w zatgczonej dokumentaciji technicznej oraz zostang przedstawione w trakcie wizji terenowe;.

Wykonanie rob6t i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,
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Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad zamdwienia,
jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

e Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

o Wykonawca udostepni SWZ wraz z dokumentacja techniczng, osobom, ktérym powierzy wykonanie
czesci przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni
udziat osdb, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych oraz niezbedne projekty zabezpieczen dla realizacji robét przewidziane przepisami
szczegdtowymi. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt nie pdzniej niz w
ciggu 30 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy
tacznie z oditgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacii, rozbiorkg wszystkich drég dojazdowych
i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i
urzadzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
nalezy dokona¢ w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w zapleczu budowy czysto$ci, biezacego utrzymania.
Zaplecze dla pracownikéw (kazde pomieszczenie przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domysle nie
dotyczy pomieszczen higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system
zapewniajacy utrzymanie wtaciwej dla komfortu temperatury.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w
trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu
inwestycji, a w przypadku wejécia w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu os6b trzecich, do
przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wkasnym zakresie wszelkich materiatéw niezbednych
do wykonania robdt objetych zaméwieniem.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny miec
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom
projektu budowlanego i projektow wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty, certyfikaty
dopuszczajgce do uzytku w budownictwie lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych
materiatow. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow i wyrobow budowlanych ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
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Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwércqg wszystkich odpadéw  powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
z pbzniejszymi zmianami.

— Odpady z rozbiorki:

Przy  realizacji  przedmiotowego ~ zaméwienia  odpadami  sg  materialy  pochodzace
z rozbidrki (z wyjatkiem materiatow kamiennych i innych przeznaczonych do powtornego wbudowania lub
do odzysku), ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt.
Koszty transportu odpaddw oraz optaty za ponosi¢ bedzie Wykonawca. Konieczno$¢ wykonania takich
dziatan

i polecen uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do
dokonania takiej czynnosci.

Gruz historyczny powstaty z demontazy drogi procesyjnej, po odzyskaniu materiatu do ponownego
wbudowania zostanie zdeponowany na terenie ko$ciota. Zdemontowana kostka postuzy do ponownego
wbudowania (m.in. kanaty Sciekowe).

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz W maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamoéwienia.

Dojazd i wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow (m.in. Gmina Krosno Odrzanskie,
Parafia Rzymskokatolicka).

Przed  przystgpieniem do  robét  ziemnych ~ Wykonawca  powinien  zapozna¢  sie
z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych
mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien,
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez zapewni¢
w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesji ich witascicielom oraz  stuzbom komunikacyjnym i
ratowniczym.
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Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wewnetrznych, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami norm
i Warunkéw Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw Technicznych i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowaé zachowania
warunkdw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajacego do Robdt.

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw
uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
przedmiotu zamdwienia. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren do
stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia nieruchomosci stanowiacych
witasnos¢ innych podmiotow niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego, niezwtocznie po wykonaniu prac na
tych nieruchomosciach.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzér Inwestorski radach
budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia, wszelkie protokoty bedg sporzadzane i wysytane drogg elektroniczng przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od daty spotkania. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych
protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

Wykonawca  zobowigzany bedzie do przekazywania raportdw  miesiecznych  zgodnie
z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jakoS¢ wykonania wszystkich
elementdéw i rodzajow robot wechodzacych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy
m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementow robé6t oraz wyznaczenia
wysoko$ci (gteboko$ci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu
wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegolnosci poddane:

a) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

b) technologia i jako$¢ wykonywania robdt,
c) bezpieczenstwo i przestrzeganie zasad BHP,

d) czestotliwo$¢ i systematyczno$C przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST
i obowigzujacymi normami,

e) sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami Projektu
Budowlanego.

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich Szczego6towych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:;

o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e  odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich rob6t zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér korcowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacii

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze koficowym sprawdzeniu podlega¢ beda;
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zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe,

protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

kompletno$¢ dokumentéw.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robét i gotowosci do odbioru koncowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletny, uprzednio przez niego
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakorficzenia rob6t winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynno$ci odbiorowych, zgodnie z umowa,.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny
wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

a)

9)

stosowne os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z doftgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz za$wiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa, obejmujace caly okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie rob6t budowlanych wraz z zataczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku
do rozwigzan projektowych nalezy dotaczyC kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze
sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu
budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkow ze
zmianami.

projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru [ projektanta
z dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych, sporzadzony
na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy,

dzienniki budowy,

powykonawcze mapy geodezyjne. Mapy winny by¢ zlozone w format A4 lub A3
i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i opisane,
a teczka winna mie¢ spis zawartosci.

mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2
skartowana,

inne niezbedne do odbioru dokumenty badz ich aktualizacje lub zmiany . ekspertyzy, opinie,
sprawozdania, ktorych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji oferty.

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w formie papierowej w czterech kompletach
(oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w
wersji Excel z rozszerzeniem xIs. Zeskanowa¢ nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentow.
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Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych
w szczeglowy spis zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego
dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis treSci winien by¢
podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z ww. listg dokumentéw. Kazdy dziat winien posiadac¢ spis
tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiescié strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z
umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik
budowy / rob6t, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgacego i Nadzér Inwestorski.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jako$¢ i ilo8¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Po odbiorze koncowym, Wykonawca przygotuje petng dokumentacje pozwalajacg na uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte
na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Realizacja zadania zgodnie z projektami, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami
technicznymi, pozwoleniami WUOZ, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, konserwatorskiej i sztuki budowlanej;

uczestnictwo w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach cze$ciowych i koncowych;

uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie, w spotkaniach koordynacyjnych ktore
beda obywaty sie cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy,
w celu zapewniania jakosci oraz dotrzymania terminu realizacji zadania;

uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie stwierdzonych protokolarnie usterek
dotyczacych wykonanych robdt z tytutu udzielonej przez wykonawce robot gwarancii i rekojmi;

W celu zapewniania jako$ci oraz dotrzymania terminu realizacji zadania, przedstawiciel Wykonawcy
wskazany w umowie, zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych ktore bedg obywaty sie
cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy.
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5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE:

1. Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw udzielit pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych i innych
dziatan przy zabytku koSciele parafialnym pw. Sw. Jadwigi Slaskiej
w Kro$nie Odrzanskim, ktdry jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr L-524/A.

2. Pozwolenie zostato wydane pod nastepujacymi warunkami:

a) zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu dziatan, przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem wnetrza
nalezy przeprowadzi¢ badania konserwatorskie; zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 p. 3 ustawy o
ochronie zabytkbw na prowadzenie badan konserwatorskich nalezy uzyska¢ pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, prowadzenia prac pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziel sztuki, przy czym imig, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzajace
posiadane doswiadczenie osoby sprawujgcej nadzér konserwatorski nad inwestycjg nalezy wskazac
przed przystapieniem do realizacji prac,  obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art.
37c ustawy, przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby:

— imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami przy zabytku albo wykonujacej nadzor
inwestorski,

b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢
ustawy, o$wiadczenia osoby, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego, 0 w zwigzku z planowanymi pracami w
obrebie posadzki koSciota nalezy zapewni¢ badania archeologiczne, ktérych zakres i rodzaj w mys|
art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ustala
Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw wytacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane
albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalno$ci na terenie, na ktdrym
znajdujq sie zabytki archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Inwestor przed
rozpoczeciem prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie nalezy uzyskac¢ co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

c) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjecia okre$lonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci, o
niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

d) dokonania odbioru kohncowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Nadzér konserwatorski jest zapewniony przez Zamawiajacego w ramach nadzoru inwestorskiego.
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Kierownik robot konserwatorskich ze strony Wykonawcy wraz z inspektorem nadzoru robot
konserwatorskich, kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw konserwatorskich/ aplikacjg chemii
konserwatorskiej — dokona préb technicznych oraz wykona pole w celu doboru/ akceptacji metod,
technologii i estetyki powadzenia prac konserwatorskich i wykornczeniowych.

Pozostate  wymagania zwigzane prowadzeniem prac zgodnie ze sztukq budowlang
i konserwatorskq zostaty zawarte w Decyzjach Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
stanowigcych zatgcznik do SWZ.
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