Numer sprawy 271/6/2022 Zatacznik Nr 8 do SWz

UMOWA NR............... -WZOR

Zawarta w dniu ....cocceeeevveieceeeenn, w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Miejskim Osrodkiem Kultury w Konstantynowie tddzkim, z siedzibg w Konstantynowie tddzkim
(kod pocztowy 95-050) przy ul. tédzkiej 28, NIP: 7271080919, REGON: 001013387, zwanym dalej
w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Lene Podsiadig — Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury w Konstantynowie tédzkim

a

....................................... , MAjaca Siedzibe ....ccveveeveececececevecesens, PPZY Ul e,
zarejestrowang W dniu .....cccceecevececceeceeeeienene, ) ereereereenreeee et stesreannens , 0 hadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ........ccccevevvvnineereeeenenn ,0numerze REGON .......ccccveevvnevrcceeneeniienns ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy 271/6/2022),

0 nastepujacej tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne, ktdérego
przedmiotem jest remont pomieszczen budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Konstantynowie
tédzkim przy ul. Jana Pawta 1 9.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) remont nastepujgcych pomieszczen: 01_pomieszczenie biurowe 1, 02_pomieszczenie
biurowe 2, 03_sala prezentacyjna 1, 04_hol wejsciowy, 05_WC, 06_sala prezentacyjna 2,
07_aneks,

2) powiekszenie i przystosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych pomieszczenia WC,

3) likwidacje stopnia przed wejsciem budynku poprzez przetozenie kostki i wywotanie pochylni,



4) demontaz drzwi i okien,

5) dostawe i montaz nowych drzwi i okien,

6) wykonczenie $cian,

7) wykonczenie podtdg,

8) remont schoddw,

9) remont dachu,

10) dostawe i montaz dwdch dodatkowych grzejnikéw w pomieszczeniach biurowych oraz
przeniesienie istniejgcego kotta C.0. na nowg $ciane powiekszanego WC.

Szczegbtowy zakres prac oraz sposoéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigce zatacznik nr 9 do

Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), ktére stanowig integralng czesc niniejszej umowy,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zobowigzuje sie zrealizowaé catosé przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1i 2, za
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 5 ust. 1i 2,
w oparciu o dokumentacje projektowg, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci
o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak réwniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie

niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym, w ktorym

Strony w szczegdlnosci okreslg, ktore prace beda podlegaty odbiorowi cze$ciowemu.



Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac o
wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia
przekazania uwag. Procedura wskazana w niniejszym ustepie bedzie ponawiana do czasu
uzupetnienia przez Wykonawce w harmonogramie wszystkich uwag i zastrzezen
Zamawiajycego.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego

w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robdt budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.



§ 3. Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé¢ wymogom dotyczagcym wyrobéw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania Swiadectw jakos$ci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) przed ich wbudowaniem w formie wnioskdw materiatowych, ktére bedg
sporzgdzane na szablonie sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja
przez nadzér inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego bgdZz odmowa akceptacji winna by¢
udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawce kompletnego
whniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych
maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.



§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzier pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych okreslonych
w § 1 i gotowosci do odbioru korncowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie do procedury
opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych —w przypadku, gdy
Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych uznaje sig, ze termin wykonania robét
budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania
robét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia
Wykonawecy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

i gotowosci do odbioru koncowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
kolejnych wad uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych

w § 22 ust. 1.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug
VAT bedzie Wynosito: ....cccevereeennneccenns zt brutto (stownie: ........ccoevrirveneciinnnne. ztotych);

- zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatow i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowic bedzie Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy, opracowany na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac i
wykonany metoda kalkulacji szczegétowej. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje

zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenie



ryczattowe. Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysoko$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie
do 7 dni od dnia przedfozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag
oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi

w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie
wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robdét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych
w publikacjach dotyczgcych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robét lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do
sporzgdzenia kosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie
ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy

w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do kornca
okresu realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze

czna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekraczaé 6 wartosci
fa t yk j czesci przedmiot y przek 15% t
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pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

9. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robdt, dla
rozliczenia roboét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej (przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych) przygotowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu
o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

b) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkgcji nie wyzszych, niz sSrednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robot (dla wojewddztwa tédzkiego),

c) dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,
stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda wieksze niz
Srednie ceny dla wojewddztwa tddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie

wystepujgce w cenniku.
§ 6. Ptatnosci

1. Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie:
1) faktury czes$ciowej wystawionej za zakonczony zakres robét wykonanych w okresie ostatnich
2 miesiecy, podlegajgcych odbiorowi czesciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze wartos¢

faktury czesciowej nie moze przekraczac¢ 40% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy



okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) faktury kofncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze korncowym catosci przedmiotu
umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié protokdt odbioru czesciowego
podpisany przez uczestnikéw odbioru, do ktérego dotgczone bedzie w postaci zatgcznika
zestawienie zakresu wykonanych prac cze$ciowych wraz z rozliczeniem ich wartosci. Wzér
zatacznika, zawierajgcy zestawienie prac podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu, Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do wystawienia faktury konncowej bedzie stanowié protokot bezusterkowego odbioru
konncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujacych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
Zaptata faktury za wykonane prace nastepowad bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.
Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.
Wykonawca wystawi faktury na Miejski Osrodek Kultury w Konstantynowie tddzkim, ul. £édzka
28, 95-050 Konstantyndw todzki, NIP 7271080919. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany
adres Zamawiajgcego.
Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.).
W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za

opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 12.

Do faktury czesciowej oraz faktury korncowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie
Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce -
zestawienie winno okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury,
nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych, warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia
nalezy zatgczyé dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajacego do
przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong fakturg, przelewem na jego konto,
z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezpos$rednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia depozytu sagdowego zgodnie z ust. 16 pkt. 2, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.
§7

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwane]j dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
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Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

sekretariat@mok.konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytagczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowad uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajagcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numeréw faksow i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robdt;

4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 6.
§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust.
1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
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technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzgdcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

6) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

7) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

8) zabezpieczenia i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

9) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich
zuzycie;

10) sktadowania materiatédw i urzgdzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych;

11) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnos¢ robot budowlanych;

12) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakosé i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,

Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
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certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéow i nienalezyte wykonanie
robot;

14) zapewnienia na wtiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 699) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U.z2021r., poz. 1973 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie £édzkim;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

16) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

21) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéow na terenie prowadzonych robét i w jego
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bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robaot;

22) uporzagdkowania terenu budowy po zakoniczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendéw, nawierzchni lub instalacji;

23) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

24) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

25) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach

i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie
na w/w przeszkody i trudnosci wobec Zamawiajgcego;

26) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

27) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

28) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

29) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

30) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do

powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
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uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organéw, gestoréw sieci, karty gwarancyjne na
zakupione i zamontowane urzadzenia;

31) przeprowadzenia szkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen i systemow;

32) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw;

33) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania
dokumentéw potwierdzajgcych stopiert zaawansowania robot budowlanych.

3. Roboty budowlane realizowane bedg w czesci budynku Przedszkola nr 3 ,BAJKA” przy ul.
Lutomierskiej 4 w Konstantynowie todzkim. Wobec tego Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z zarzgdcg obiektu dostepu do punktu zasilania wody i poboru energii elektrycznej
oraz zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne przemieszczanie sie

uzytkownikdw obiektu w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych.
§ 11. Nadz6r nad pracami

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na witasny koszt:

Kierownika budowy w osobie: ........cceeeccice e e, , posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien
budowlanych ...

Obowiazki kierownika budowy, kierownika robét wynikajg wprost z przepiséw prawa
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budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy, kierownik rob6t w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy,
kierownika robot.

3. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okres$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne
z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

4. Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
§ 12. Podwykonawstwo

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotdw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg
a dalszym Podwykonawcy lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.

3. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat

nowych Podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
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przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub

tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
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5)

6)

7)

8)
9)

jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapisdw zobowigzujacych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 19 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos¢ gospodarczay (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty roznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjg
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej

umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie

o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawca

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe

18



z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potragcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegad bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyze;j jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptfate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
§ 15. Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,
3) odbidr koricowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

2. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
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przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz

zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu

poprzedniego.

W zakresie procedury odbioru czesciowego postanowienia § 15 ust. 5-11 stosuje sie

odpowiednio.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete) — jezeli jest
wymagana,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

6) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

7) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg

i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
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budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym

zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowg — w przypadku

zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru korncowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

6. Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego
powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koricowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
w szczegolnosci przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz
przedstawiciel Wykonawcy.

7. Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru korncowego.

8. 0Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— - odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— - dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do

kosztow usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdélnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad
Strony sporzgdzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 30 dni

przed uptywem okresu gwarancji.
§ 16. Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte /dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego koricowego
odbioru robot.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru
korncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac
od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie
stwierdzone wady na wtasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wtasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
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i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg
uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

7. Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie
krotszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

8. 0 zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

9. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

10. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie

z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.
§ 17. Odbiér po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotfu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 18. Ubezpieczenie

1. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
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odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 100.000,00 zt (stownie: sto
tysiecy ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, w tym takze:

1) z czyndédw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacd ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedfuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-gj)

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy.
§ 19. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanegow § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy. Wymaog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce
budowa: kierownika budowy, kierownika robdét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcow
materiatow budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez

0s0b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktdre upowazniajg do
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samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do

okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkow z
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1.

tytutu zatrudnienia w/w osdéb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,

mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,

inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 20. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym/koncowym,
w okresie rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;
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h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
(8§ 13 ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

i) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy
Podwykonawca zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajagcemu - w wysokosci 1.000,00
zt, za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony podmiot;

j) w razie nieprzedtozenia oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

k) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 19 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikow
wskazanych przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 19 ust. 3
niniejszej umowy;

[) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na
dalszy okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 18 ust. 4;

m) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dopetnieniu wskazanego wymogu.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem
§21ust. 1

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

Cywilnego.
§ 21. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie

podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
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4) biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robét przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwfocznego:

a) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa

w § 15 ust. 5 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
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mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokét, w ktdrym oznacza stan

przedmiotu umowy i terenu budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 22. Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia roboét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajagce wykonywanie
robét budowlanych,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB), lub
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji

projektowej lub STWiORB,

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a)

b)

d)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania bteddw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

gdy nastgpi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

przedtuzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegélnosci:
powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

(STWIORB) w przypadku:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji
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projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej
i STWIORSB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie
kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych

w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
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§ 23. Postanowienia koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkédw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencije kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .....cceeeecerceeeeceenennens
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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