" BDEFE Energoprofit

ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudziadz
tel. kont. 724 345 679, e-mail: energoprofit@gmail.com

Egz. 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Nazwa zadania:

Inwestor:

Jednostka Projektowa:

| ODBIORU ROBOT

INSTALACIJA PV

MODERNIZACJA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE
OSRODKA KULTURY W WICHOWIE
branza elektryczna.

Gmina Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz

Autor opracowania:
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia - specjalnosé¢ Podpis Data
Projektant Janusz Dabek OZE-E/22/000166/19 — 05.2023r.
systemy PV

maj 2023 r.




MODERNIZACJA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE OSRODKA KULTURY W WICHOWIE, GM. LIPNO
INSTALACIA PV

Spis tresci:

WARUNKI OGOLNE ........ooeeeeeeeeeeeeeeeeseesseees s sesss s esssssesssssssssssssssssssssssssssesesssnsons 4
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJl TECHNICZNEY ......coovoreeereeeeeeeeeeeeseeee s 4
2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE .........ooivieveeeeeeveeeeeeseeeeeeeees e 4
3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ..., 5
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .........ooovoveeieeeeeesseseseesesesseesssssossssssssssesssssssssssssssssnsons 5
5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....oooieereeeeieeeeseeeseessiesseessssesssessens s 5
6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY........coovimmieeeeeceeseeeeeeeesseesssssesesssssessssnese 5
7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT...........coocuune.. 6
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA .........cocoomeeereeereeieeeesveessesssesssesssssssssssesssessssnessen 6
9. OCHRONA ROBOT ...ooooieeveeeieeeeeesesee s sss s sssss s ssssssss s ssssssssnssenes 6
10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW........cooooovvveerererrnrnenns 7
11. BADANIA | POMIARY......oooiireeiereieseeeeeeeeseesseeessesesssisssssssssssasssssessssssssssesssssesssssssons 7
12. PRZEJECIE ROBOT ...t snenen 7
13. PODSTAWA PLATNOSCI ...t 7
14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANI
| WSZYSTKICH GWARANCUI ... sesssesseessssssssssessssenons 8
. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE — na wykonanie instalacji elektrycznych
zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaiCznej. ...........ccoeeveiicincincece 9
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACUL......ovooeeeeeeereeseeeseeiessessseesseesssessssssssssassssesesssesssssssnnens 9
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUI ....ooeeoeeeeeveeeeeeeeseeessvseeesssessesesseesssanees 9
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACUA .....coovoieeereeeeeeeeeeeeeeeeserensees e, 9
4. TEREN BUDOWY ....oooioiecoeeeeeeeeeeieesseeessessssesssssessssssssss s sesessssssssssssssssssssssnssons 9
5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT ......ovveveeeeeeeeseeeeseeseeeseee e 10
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH. 10
7. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNE ..o..oooeeeeeeeeeee e 10
8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ........coomvmveeeeeereeeeeeeesens oo 11
0. SPRZET oo seesae s 11
10. TRANSPORT ...t ss s ses s sesssnnnnos 11
11. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE........ccooomiieeereeeiseeereeeeeeeeiesensaesveeonn 12
12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......ooiieeereeeieeeieeieestes e 12
12.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ) c.oovoeeeeeeveeeeereeeeeessesesinssesneennens 12
12.2. ZASADY KONTROLI JAKOSC! ......oooevoeeeeeeeeeresereseeessseesessseesseess s sesssnnnons 13



MODERNIZACJA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE OSRODKA KULTURY W WICHOWIE, GM. LIPNO
INSTALACIA PV

13. OBMIAR ROBOT .....ioeveeeeeeeiesees e seesssesssessssss s sssesssssssssssssssssessssnssnes 14
13.1. ZASADY OBMIARU .......ooovoeeoeeeieeeseeeeesesevessssessssssssssssssssssssssssssnsssnssssssansons 14
_13.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY ......ooooeveorereeeereemserisseesnssinsssesssssssnnne 14
13.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.........ooooeveeeeeeeeeeneeenesesseesssssssseisneons 14

14. ODBIOR ROBOT ..ottt esss s 15
15. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ..... 16
16. DOKUMENTY BUDOWY......ooomiveeeeeeeeeressseseesesseesessissssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnnnes 16
17. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY .......ooovvvmreeerereeenreessveessenseenne. 17
18. PRZEPISY OGOLNE ......ooieiveeeeeeeee e sees et 17



MODERNIZACJA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE OSRODKA KULTURY W WICHOWIE, GM. LIPNO
INSTALACIA PV

. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na gruncie za budynkiem Osrodka Kultury w Wichowie,
dziatka ewid. nr: 83/2 , 87-600 Lipno .

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robot zwigzany z budowg instalacji fotowoltaicznej bedzie
nastepujacy:

1. Budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4;
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6;
45316110-9).

2. Montaz szafy kablowo-pomiarowej i inwerterow DC/AC (CPV: 45310000-3;
45315100-9).

3.Montaz w rozdzielni nn zabezpieczenia kierunkowego, pod
i nadnapieciowego (CPV: 45310000-3; 45316200-7; 45317000-2).

4.Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki inwerterow (CPV:
45310000-3; 45311100-1; 45315100-9; 45316200-7; 45317000-2).

5. Instalacja potgczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).

6. Stoneczne moduty fotoelektryczne (CPV: 09331200-0)
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3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

wykonawce w jezyku polskim.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,2Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo —

Terminy Stosowane w Umowach”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora

nadzoru przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy
w okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robot. W czasie wykonywania robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo oso6b i pracownikéw. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtbwnego inspektora nadzoru.
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Tresc tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru
i winna zawiera¢ informacje dotyczgce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym)
stanie przez caly okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy
informacyjnej okres$la szczegétowo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw
nr 108 poz. 953 z 2002 r.

7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢, stosowaC i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego w okresie

prowadzenia robaot.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i p.poz, oraz
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

9. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty kohcowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej

elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru
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koncowego roboét. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.

10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane
z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie

w trakcie prowadzenia robot.

11. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

12. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg. .

13. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
cato$¢ zadania inwestycyjnego.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane
i uruchomione instalacje, ktérych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie
potwierdzona obmiarami robét i protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC, atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych robét.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA  WYKONANI
I WSZYSTKICH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi

wykonawca.
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Il. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE - na wykonanie instalacji
elektrycznych zwigzanych z budowa instalacji
fotowoltaiczne;.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej na gruncie
za budynkiem Osrodka Kultury w Wichowie, dziatka ewid. nr: 83/2, 87-600 Lipno.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy sieci

i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaiczne;j.

4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowg elektrowni stonecznej z modutow
fotowoltaicznych wymaga indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz moze on
kolidowa¢ z istniejgcym uktadem komunikacyjnym i naktada na wykonawce

obowigzek przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogélnych Specyfikacji.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

- budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4; 45314300-
4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9).

- budowa linii kablowych sterujgco-monitorujgcych i nn (CPV: 45314300-4;
45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 4531620079);

- montaz rozdzielnic elektrycznych i szaf inwerterowych (CPV: 45310000-3,
45315100-9, 45262600-7);

- instalacja sity (CPV: 45315600-4);

- instalacja potgczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wykonawca robét zastosuje materiaty zastosowane w dokumentacji
projektowej, lub co najmniej o parametrach nie gorszych niz zastosowane w tej
dokumentacji. Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ dopuszczone do
instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to
wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszag
spetniaé postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V —
Instalacje Elektryczne.

7. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Za roboty w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczen do

stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé.

10
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Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robét i demontaz wadliwych

materiatow.

8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatow, urzgdzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatédw nie moze by¢ zmieniony bez

zgody inspektora.

9.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacC sprawne przeprowadzenie
robot w terminie przewidzianym umowag, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jesli stosowany
sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci
i warunkéw wyszczegolnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw

transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot

11
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i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych

i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

11. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakoéci, projektem organizacji robo6t, aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie
i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty

z tego tytutu ponosi wykonawca.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnieni a jako$ci,
w ktorym przedstawi sposdb wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgc wykonanie robo6t zgodnie z umowg i ustaleniami

inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czes$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, terminy i sposéb prowadzenia;
12
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- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét;
- bhp;
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat;

2.Czes¢ szczegotowa opisujaca kazdy asortyment robdt to jest:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

- rodzaje i ilosci srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;
- sposOb magazynowania materiatow;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich witasciwosci
w czasie transportu;

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat;

- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

12.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze
zgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
13
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roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres
i czestotliwo$¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatbw dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z umowg w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze rob6t . Obmiaru
robot dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce
co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej objetosci bedg liczone w m? jako dtugo$¢ wykopu pomnozong przez
Srednig wysokos¢ i szerokos$¢ wykopu.

13.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzet

wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizacji.

13.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

14
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Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robdét,
a tak ze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiary robot podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice

mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

14. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji powinni
uczestniczyé przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Do odbioru koncowego rob6t wykonawca przedkiada:

- aktualng dokumentacje powykonawcza;
- protokoty préb montazowych;
- os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do

eksploatacji i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:

- aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;

- protokoty odbioréw czesciowych;

15
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- protokoty préb montazowych;
- odbierang do eksploataciji instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem
odbioru, ktéry stanowi podstawe gwarancji wykonanych robot i rozpoczecia
procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci
wykonanych robot.

15. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru

koncowego zadania inwestycyjnego.

16. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy sa:

- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;

- projekt wykonawczy;

- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
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korespondencja na budowie.

17. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie

dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

18. PRZEPISY OGOLNE

. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

.Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji elektrycznych.

.Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji elektrycznych.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Tom V. Instalacje elektryczne.

. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI1.2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.
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