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Wersja 20.04.2023 r.  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Modernizacja nawierzchni ulic w podziale na 2 części”. 

 
CZĘŚĆ 1 – Modernizacja nawierzchni ulicy Kapitańskiej w Pucku. 

1. Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest remont istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy 
od skrzyżowania z ulicą Bosmańską do końca ulicy. W stanie istniejącym ul. Kapitańska na rozpatrywanym 
odcinku posiada różne typy nawierzchni jezdni: gruntową, utwardzoną betonowymi płytami 
prefabrykowanymi. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle nawiązuje do aktualnego 
zagospodarowania terenu. W ramach prac wyremontowane zostaną jezdnia i pobocze gruntowe. 
Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyleń istniejącego 
zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne odprowadzenie 
wód deszczowych. Należy również wykonać regulację wysokościową zjazdów dostosowującą ich 
nawierzchnię do nowego przebiegu jezdni. 

2. Dokładny zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej dla części 1.  

3. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy: 

a. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót, zachowując zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b. wykonanie robót budowlanych, po wytyczeniu ich przez uprawnionego geodetę, 

c. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

d. uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót, 

e. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie 
na nośniku CD/DVD oraz w formie papierowej, 

f. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania 
materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia 
uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 

g. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego 
i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac. 

5. Z uwagi na to, że remontowany odcinek drogi to jedyny dojazd mieszkańców do posesji, należy 
z wyprzedzeniem min. 7 dniowym poinformować mieszkańców o terminie rozpoczęcia prac 
i ewentualnych utrudnieniach w komunikacji. 

 
CZĘŚĆ 2 – Modernizacja nawierzchni ulicy Wejherowskiej i Nowy Świat w Pucku. 

1. Przedmiotem zamówienia części 2 jest remont istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Wejherowskiej 
od Ronda Solidarności do Ronda Macieja Płażyńskiego oraz nawierzchni ulicy Nowy Świat od Ronda 
Macieja Płażyńskiego do skrzyżowania z ulicą Męczenników Piaśnicy. W stanie istniejącym obie ulice 
posiadają bitumiczną nawierzchnię jezdni. Chodniki, zatoki parkingowe, zjazdy oraz pierścień najazdowy 
na rondzie, wykonane są z kostki betonowej. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle nawiązuje do 
aktualnego zagospodarowania terenu. W ramach prac wyremontowane zostaną jezdnia, zjazdy, chodniki, 
zatoki parkingowe i pierścień najazdowy na rondzie. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu 
dostosowano do wysokości i pochyleń istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki 
poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne odprowadzenie wód deszczowych. Należy również wykonać 
regulację wysokościową zjazdów dostosowującą ich nawierzchnię do nowego przebiegu jezdni. Remont 
zakłada korektę wysokościową istniejącej jezdni polegającą na podwyższeniu niwelety jezdni 
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i wykształtowanie regularnych przechyłek na jezdni. Generalną zasadą jest utrzymanie istniejących 
krawężników przylegających do jezdni natomiast jeżeli korekta wysokościowa będzie większa niż światło 
istniejącego krawężnika należy wyregulować wysokościowo istniejący krawężnik wraz z przylegającym 
elementem – chodnikiem, zjazdem, zatoką parkingową. Zakresy elementów do regulacji wysokościowej 
oraz dokładną nową geometrię przekroju jezdni pokazano w dokumentacji projektowej. Ze względu na 
nietypowość powierzchni na rondzie, zarówno jezdnię na rondzie jak i wloty na rondo (wzdłuż wysp) 
należy wykonać zachowując ich obecną wysokość i ukształtowanie. W tych miejscach remont jezdni będzie 
polegał na sfrezowaniu 8 cm istniejącej nawierzchni i wbudowaniu warstwy wyrównawczej gr.4cm 
i ścieralnej gr.4cm. 

2. Dokładny zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej dla części 2.  

3. Z uwagi na ścisłe centrum miasta i to, że remontowane odcinki dróg są najbardziej obciążone ruchem 
drogowym, prace należy prowadzić w dwóch etapach, po jednym odcinku drogi, zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru harmonogramem termino-rzeczowo-finansowym. 

4. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy: 

a. opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót budowlanych w terminie 7 dni od protokolarnego przejęcia terenu 
budowy, 

b. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu 
budowy/przebudowy w terminie 7 dni od protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

c. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zaopiniowanej 
i zatwierdzonej przez odpowiednie jednostki 

d. wykonanie oznakowania tymczasowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu, 

e. wykonanie robót budowlanych, po wytyczeniu ich przez uprawnionego geodetę, 

f. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

g. uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót, 

h. prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

i. przywrócenie oznakowania poziomego, zgodnie ze stałą organizacją ruchu, 

j. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na 
nośniku CD/DVD oraz w formie papierowej, 

k. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 
przedłożenie wyników badań do akceptacji przez właściwych Inspektorów Nadzoru, 

l. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót 
zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 
oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 

m. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu, 

n. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). 

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego 
i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac. 

6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców i przedsiębiorców, na których realizacja 
inwestycji będzie oddziaływać z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac 
i ewentualnych utrudnieniach. 

7. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego dla części 2 wynosi 12 miesięcy od odbioru końcowego. 
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DOTYCZY OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

1. Okres pielęgnacji zieleni dla obu zadań wynosi 12 miesięcy od odbioru końcowego. 

 


