

Wola Dębińska , dnia 24.08.2021 r.

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
Nasz znak: **RWI.271.9.2021.MJ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn: **„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębno” - Część 5 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedza /dz.632/**

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania na część 5 zamówienia

Zamawiający działając na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej „Pzp”) zawiadamia, że postępowanie na zadanie pn: **„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębno” - Część 5 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedza /dz.632/** zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 Pzp tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

- I. W postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęło 8 ofert następujących wykonawców:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
FHU MAXI Jędrzejek Bogdan , Koszary 167, 34-600 Limanowa
MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M Wetula S.C, Stary Wiśnicz 738, 32-720 Nowy Wiśnicz
Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego s.c. Marek Skupień Anna Skupień, ul. Jontkowa Górka 21, 30-224 Kraków
KONSORCJUM: Firma MK-elektro Michał Kielbasa – LIDER, Zbylitowska Góra,, ul. Popiełuszki 16, 33-113 Zgłobice, Firma Usługowo-Handlowa EL-KROM Krzysztof Karamon – PARTNER KONSORCJUM, Potok 64, 38-404 Potok
ELEKTROTECH EWELINA MUCHA, SANCYGNIÓW 80, 28-440 DZIAŁOSZYCE
El-mar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Sportowa 1, 42-700 Lubliniec
ProSoft Kościółek Piotr , ul. Brzozowa 11, 33-101 Tarnów
Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

II. Zamawiający z postępowania na zadanie pn: **„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębno” - Część 5 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedza /dz.632/ odrzucił oferty następujących Wykonawców:**

1. FHU MAXI Jędrzejek Bogdan , Koszary 167, 34-600 Limanowa

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) Pzp tj.: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, Zamawiający działając zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, pismem z dnia 16.08.2021 r. skierował wniosek do Wykonawców w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 10.09.2021. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jednak do upływu wyznaczonego terminu tj. 19.08.2021.do godziny 15:30 Wykonawca nie złożył takiego oświadczenia Zamawiającemu.

2. MGM ELEKTRO M. Chwastek, G. Kaczmarczyk, M Wetula S.C, Stary Wiśnicz 738, 32-720 Nowy Wiśnicz

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp tj.: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń

Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wypełnione nieprawidłowo. Zamawiający działając zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp pismem z dnia 30.07.2021 wezwał Wykonawcę do poprawienia w/w oświadczenia, jednak do upływu wyznaczonego terminu tj. 04.08.2021 do godziny 10:00 Wykonawca nie przesłał do Zamawiającego żadnych dokumentów.

3. Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego s.c. Marek Skupień Anna Skupień, ul. Jontkowa Górka 21, 30-224 Kraków

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) Pzp tj.: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, Zamawiający działając zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, pismem z dnia 16.08.2021 r. skierował wniosek do Wykonawców w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 10.09.2021. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca przesłał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą dnia 20.08.2021 o godzinie 10:09 - po terminie wyznaczonym przez zamawiającego który był wskazany we wniosku tj. 19.08.2021.do godziny 15:30.

4. KONSORCJUM: Firma MK-elektro Michał Kiełbasa – LIDER, Zbylitowska Góra,, ul. Popieluszkki 16, 33-113 Zgłobice, Firma Usługowo-Handlowa EL-KROM Krzysztof Karamon – PARTNER KONSORCJUM, Potok 64, 38-404 Potok

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp tj.: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń

Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wypełnione nieprawidłowo. Zamawiający działając zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp pismem z dnia 30.07.2021 wezwał Wykonawcę do poprawienia w/w oświadczenia, jednak do upływu wyznaczonego terminu tj. 04.08.2021 do godziny 10:00 Wykonawca nie przesłał do Zamawiającego żadnych dokumentów.

5. El-mar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Sportowa 1, 42-700 Lubliniec

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) Pzp tj.: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, Zamawiający działając zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, pismem z dnia 16.08.2021 r. skierował wniosek do Wykonawców w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 10.09.2021. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jednak do upływu wyznaczonego terminu tj. 19.08.2021.do godziny 15:30 Wykonawca nie złożył takiego oświadczenia Zamawiającemu.

- III. Kolejna oferta w rankingu złożona przez Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18, opiewa na kwotę 170 968,48 zł. Zamawiający podał na stronie prowadzonego postępowania kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie części 5 - **Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedza /dz.632/** zadania pn.: „**Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębno**” tj. 90 000,00 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tej części Zamówienia, zdecydowano o unieważnieniu postępowania – Część 5 - **Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedza /dz.632/**

- IV. **Część 5 postępowania - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedza /dz.632/ zadania pn.: „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębno” zostanie niezwłocznie powtórzona**

Wiesław Kozłowski
Wójt Gminy Dębno

(podpis kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1. strona internetowa postępowania
2. a/a