
1 
 

Toszek, dnia 26.02.2024r.  

Zamawiający:  

Gmina Toszek  
Urząd Miejski w Toszku,   
ul. Bolesława Chrobrego 2,  
44-180 Toszek tel. (32) 237-80-00  
e-mail: umtoszek@toszek.pl  

strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postepowania pn. Przebudowa ulicy Świbskiej w Kotulinie” - dofinansowanego z 

Rządowego Programu Polski Ład – Edycja 6PGR – znak sprawy ZRP.271.7.2024 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego 

postępowania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 

 

Pytania wraz z odpowiedziami: 

 

1. § 6 ust. 3 - Wykonawca postuluje wprowadzenie w przytoczonym zapisie terminu, w jakim INI 

powinien zając stanowisko co do materiałów Wykonawcy (np. 2 dni od zgłoszenia), w celu 

określenia ewentualnego opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. Regulacje 

dotyczące terminów zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego a Gminą. 

2. § 7 ust. 13 - z jakich przyczyn Zamawiający wyklucza możliwość podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy ponad ryczałt ustalony w § 19 ust. 1 również w przypadkach, gdy wykonanie robót 

zamiennych będzie niosło za sobą wyższe koszty po stronie Wykonawcy? Takie sformułowanie 

zapisu naraża Wykonawcę na konieczność ponoszenia części kosztów robót zamiennych i 

powoduje bezpodstawne wzbogacenie po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym 

Wykonawca postuluje ustalenie, że w przypadku wzrostu kosztów robót zamiennych 

powodujących wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę ryczałtową opisaną w § 19 ust. 

1, taki limit nie będzie miał zastosowania, a Strony zawrą odpowiedni aneks do umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. 

3. § 9 ust. 4 - na jakiej podstawie Zamawiający usiłuje przerzucić na Wykonawcę pełną 

odpowiedzialność w opisanym zakresie? Na czym polega wina Wykonawcy w naruszeniu 

instalacji podziemnych, które nie były ujawnione w dokumentacji dotyczącej terenu budowy? 

Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. Po Stronie 

Wykonawcy wykonanie jest dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót 

budowlanych. 

4. § 10 ust. 7 - czy opisany w tym postanowieniu zakres odpowiedzialności jest zgodny z regułami 

odpowiedzialności wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego (art. 361 k.c.)? 

Odp. Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności jest określony w § 10 

ust.7 Projektowanych Postanowieniach Umownych (PPU) 



2 
 

5. § 11 ust. 11 i 13 - w orzecznictwie wielokrotnie przesądzono już, że nie można uzależniać 

odbioru robót budowlanych od braku jakichkolwiek wad lub usterek. Mając to na uwadze, w 

celu uniknięcia ewentualnych sporów, Wykonawca postuluje wprowadzenie zapisu, zgodnie z 

którym jedynie wady istotne, tj. uniemożliwiające lub znacznie utrudniające użytkowanie 

robót stanowi przesłankę dla odmowy odbioru robót. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. 

6. § 11 ust. 14 - Wykonawca sygnalizuje możliwą pomyłkę w redakcji - zapis powinien brzmieć 

"W takim przypadku stosuje się ̨ postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy". Obecnie redakcja zapisu jest sprzeczna z 

sensem przywołania regulacji ust. 13 pkt. 3 umowy - jeżeli bowiem wady nie uniemożliwiają 

korzystania z przedmiotu umowy, zastosowanie winien znaleźć ust. 13 pkt 2. 

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 14 nadając mu brzmienie: 

„14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w 

następstwie ich usunięcia, poczytuje się̨, że wady nie nadają̨ się ̨ do usunięcia. W takim 

przypadku stosuje się̨ postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady uniemożliwiają̨ 

użytkowanie przedmiotu umowy. „ 

7. § 13 ust. 14 - w jakich sytuacjach Zamawiający może nie udzielić zgody przy założeniu, że nowy 

podwykonawca będzie posiadać kwalifikacje / wykształcenie i doświadczenie co najmniej 

równe kwalifikacjom / wykształceniu i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy? 

Odp. Zamawiający będzie weryfikował zgłoszonych podwykonawców w oparciu o 

treść Umowy oraz zasady i procedury wynikające z treści art.462 i nast. ustawy pzp. 

8.  § 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 pkt. 1 - z jakiej przyczyny Zamawiający różnicuje pozycję stron i 

zastrzega dla siebie karę umowną od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a z drugiej strony przewiduje możliwość naliczenia 

kary przez Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego? Wykonawca wskazuje na bezzasadność takiego różnicowania stron i 

postuluje wykreślenie słowa "wyłącznie" z treści § 23 ust. 9 pkt 1. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. 

9. § 19 ust. 2 pkt 5 - z jakich przyczyn Zamawiający usiłuje narzucić Wykonawcy karę umowną w 

opisanym przypadku? Każde skutecznie złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma 

swoje uzasadnienie we właściwych przepisach prawa i całkowicie bezzasadne jest naliczanie 

stronie odstępującej kary umownej. Nie ma żadnego znaczenia fakt, że ewentualne 

odstąpienie następuje z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Taki zapis służy wyłącznie 

do tego, by zmusić Wykonawcę do dalszej realizacji umowy w przypadku możliwości 

odstąpienia od niej. Z tych powodów Wykonawca postuluje wykreślenie tego zapisu w całości. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. 

10. § 22 ust. 10 - z jakich przyczyn Zamawiający narzuca na Wykonawcę obowiązek wykraczający 

poza ustawową granicę odpowiedzialności za wady wynikającą z przepisów kodeksu 

cywilnego? Wykonawca postuluje wykreślenie tego zapisu. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. 

11. § 22 ust. 13 - z jakich przyczyn Zamawiający żąda przelania na niego określonych roszczeń, a 

tym samym pozbawia Wykonawcę roszczeń regresowych wobec swoich podwykonawców? 

Takie brzmienie zapisu naraża Wykonawcę na obowiązek usuwania wad z rękojmi i gwarancji 

na swój koszt, bez możliwości zlecenia tych czynności podwykonawcom, którzy wadliwie 

wykonali przedmiot umowy. Jeżeli Zamawiający żąda przeniesienia na siebie uprawnień z 

rękojmi i gwarancji wobec podwykonawców, powinien zwolnić Wykonawcę z 
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odpowiedzialności w tym zakresie. Wykonawca postuluje jednak usunięcie przedmiotowego 

zapisu w całości. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. 

12. W związku z chęcią udziału w przetargu prosimy o podanie dokładnej ilości robót pomiarowych 

w przedmiarze jest to 823 m natomiast w projekcie 360 m                                                                                  

Odp. Należy przyjąć 823 m. 

 

Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy pzp, wyjaśnia i doprecyzowuje zapisy 
Projektu Technicznego – str 13 i 14 PT (rysunki) 
- „ściek z elementów prefabrykowanych” – występuje jedynie w etapie I  
- „przepust ul. Gliwicka” – występuje jedynie w etapie I  
 
Poprawiony Projekt Techniczny w załączeniu. Pozostała treść dokumentu bez zmian.  

 

Powyższe pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia są integralną częścią SWZ. 
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