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Mińsk Mazowiecki, dn. 25.02.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póz. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt 
wykonawczy: „ Przebudowy drogi gminnej nr 430102W w miejscowości Zaścienie – 
Karolew, Gmina Dąbrówka” 
 
został sporządzony zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w miejscowości Zaścienie, Gmina Dąbrówka. W ramach 
zadania zostanie przebudowana droga gminna do szerokości 5,0 m. W chili 
obecnej posiada ona szerokość od 3,1 do 4,5 m. Dodatkowo zostaną wykonane 
pobocza ulepszone mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego o szerokości 
2×0,75 m.  
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 239 obręb ewidencyjny 
0025 Zaścienie, jednostka ewidencyjna 143405_2. Istniejąca droga o szerokości 
od 3,1 m do 4.5 m posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego w złym stanie 
technicznym z obustronnym poboczem ziemnym. Odwodnienie odbywa się 
powierzchniowo na tereny biologicznie i istniejących rowów przydrożnych.     
 

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14,       
05 – 252 Dąbrówka 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ,  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka 
z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka, a firmą 
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz z siedzibą: ul. Mikołaja Kopernika 8A/36  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 warunki techniczne jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 normatywy branżowe. 
 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego 

wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów 

urządzeń podziemnych; 
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 zabezpieczenie kabla SN rurą ochronną AROT A160PS;  

 wymiana przepustów pod zjazdami na rury HDPE DN 600 klasy SN8; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Wycinkę drzew zgodnie z inwentaryzacją drzew;  

 Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni; 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne w miejscach poszerzanej jezdni; 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów; 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie oporników betonowych 12×25×100; 

 Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej  o Rm  = 2,5 MPa dowiezionej 

z węzła betoniarskiego o grubości warstwy 15 cm; 

 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 

o grubości po zagęszczeniu 8 cm;  

 Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów z kostki betonowej w kolorze 

grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

gr. 5 cm; 

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 

50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm; 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 

50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm; 

 Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 

i naturalnego w stosunku 1:1 o grubości po zagęszczeniu;   

 Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych; 

 Humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp nasypów; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Istniejąca droga gminna o szerokości od 3,1 m do 4.5 m posiada nawierzchnię 

z betonu asfaltowego w złym stanie technicznym z obustronnym poboczem 

ziemnym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny biologicznie 

i istniejących rowów przydrożnych.      

8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: 

 elektroenergetyczna sieć kablową średniego napięcia; 

 sieć gazową średniego ciśnienia wraz z przyłączami; 

 rezerwa pod projektowaną sieć wodociągową wraz z przyłączami; 

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę: 

 nawierzchni jezdni o grubości około 5 cm; 

 fragmentu jezdni na powiązaniu z istniejącą jezdnią; 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu 
z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim 
zgłoszeniu robót właścicielom mediów. W trakcie robót prowadzonych 
w pobliżu linii średniego napięcia i gazociągu średniego ciśnienia należy 
zachować szczególną ostrożność.  Pracownicy biorący udział 
w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać 
przeszkoleni pod względem BHP szczególnie przy korytowaniu 
pod poszerzenie jezdni z uwag na bliskość linii podziemnej gazu średniego 
ciśnienia i elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia.  Wykopy 
należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, 
PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania 
Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej 
dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, zobowiązany jest 
do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru wykonywanych 
robót budowlanych.  Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania 
Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej w niniejszej 
dokumentacji.  
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Szerokość jezdni 5,0 m,  

 Szerokość jezdni zjazdów  od 4,0 m do 5,0 m, 

 Przecięcie krawędzi zjazdów z krawędzią jezdni łuki o promieniu 3 i 5 m; 

 Spadki podłużne dostosowane do istniejących rzędnych drogi gminnej 

i rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne 2%.  

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej  
 Na drodze gminnej projektuje się konstrukcję: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 o grubości 

po zagęszczeniu  4 cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70 o  grubości 

po zagęszczeniu 5 cm; 

 warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 

stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8 cm;  

 dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 12 cm 

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm dowieziona z węzła betoniarskiego; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 

 Obramowanie jezdni oraz zjazdów opornikiem betonowym wtopionym 

12×25×100 na ławie z betonu C12/15 z oporem. 

Na zjazdach się konstrukcję: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm typu BEHATON 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm; 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 8 cm; 

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm dowieziona z węzła betoniarskiego; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże. 
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13. Projektowane Konstrukcje  
Projektowana konstrukcja drogi gminnej; 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej: 

 
Konstrukcja zjazdów z drogi gminnej: 

 

14. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelety jezdni dopasowano do istniejących rzędnych drogi 

gminnej i rzędnych przyległego terenu; 

 Pochylenia poprzeczne 2%; 

 Pochylenia podłużne od 0,3% do 0,8%. 

15. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew zgodnie z inwentaryzacją. 

16. Odwodnienie 
W ramach odwodnienia zaprojektowano remont 5 przepustów z rur 

karbowanych HDPE DN600 o długości 10 m długości wraz z umocnieniem 

wylotów elementami żelbetowymi.  

Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez 

odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą 

odprowadzone do istniejących rowów przydrożnych. 

16.1 Roboty ziemne i montażowe 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami 

i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 4 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70 5 
 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8 
 Podbudowa zasadnicza na poszerzeniach podbudowy z kruszywa 0/32 

stabilizowanego mechanicznie 12 

 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa na poszerzeniach 
podbudowy 15  

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 
 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 8 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 15  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 
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ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

16.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu 

sytuacyjno - wysokościowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować 

się domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy 

zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca 

prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio 

oznakowane.  

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie miejsca prowadzenia robót, 

 wytyczenie robót w terenie, 

 oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie placu budowy, 
 zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego. 

16.3 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić 

rzeczywiste posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie 

odkrywek miejscowych oraz sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci 

w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu 

przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi 

zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. 

16.7 Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty 

i zawiadomić władze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace można 

rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

16.8 Odbiory 
Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, 

kierownika budowy oraz właściciela montowanego urządzenia. Wykonawstwo 

i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zastosowane 

urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty 

i certyfikaty.  
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Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych 

usterek i terminem ich usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, przed zasypaniem. 

16.9 Uwagi końcowe 
 

 Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada 

za bezpieczeństwo na budowie, właściwą organizację robót, 

prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

 Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień. 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości 

posiadające atest producenta oraz certyfikat dopuszczający 

do stosowania w Polsce zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

17. Organizacja ruchu 
Zmiana stałej organizacji  ruchu nie obejmuje zmiany oznakowania poziomego 

i pniowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt 

czasowej organizacji ruchu. 
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18. Informacja BIOZ 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 
ZADANIA: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430102W 
W MIEJSCOWOŚCI ZAŚCIENIE – KAROLEW 

GMINA DĄBRÓWKA 
 
 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Gmina Dąbrówka, Powiat Wołomiński  

dz. nr ew.: 239 
Obręb ew. 0025 Zaścienie 

      Jednostka ewidencyjna 143405_2  
 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Dąbrówka z siedzibą 

ul. Tadeusza Kościuszki 14,  
05 - 252 Dąbrówka. 

 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mińsk Mazowiecki, dn.25.02.2020 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

 Roboty rozbiórkowe podbudów.  

 Wykonanie wykopów i nasypów. 

 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje. 

 Wykonanie robot instalacyjnych związanych z odwodnieniem. 

 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność). 

 Wykonanie oporników betonowych. 

 Wykonanie stabilizacji cementowej. 

 Wykonanie podbudowy. 

 Wykonanie warstwy wiążącej. 

 Wykonanie warstwy ścieralnej. 

 Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym projektowaną budową nie zlokalizowano urządzeń obcych: 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas 
budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga 
prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca 
„pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni 
zjazdu publicznego, poboczy. 
Kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia  stwarzają zagrożenie 
porażenia prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej 
i gazowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób 
przez nich upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
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W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest 
w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.  

 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej 
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych: których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace 
wszędzie tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane 
przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne 
oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania 
przy istniejącym gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką 
lub inną maszyną. 
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali 
całego obiektu podczas całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna 
zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu 
o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić 
lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą 
listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór 
budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  

 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają 

szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz 

planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania 

i udzielenia pomocy. 

 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  

 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 

 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie sieci gazu i kablowych linii 

energetycznych średniego napięcia;  

 roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych w odległości mniejszej niż jest to określone 

w odpowiednich przepisach. 

W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 
bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni 
na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu i linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom 
szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem 
nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 
prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny 
być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii 
wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń 
przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej 
czynności. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
 Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia 

wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez 

przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających 

itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - 

gwarantujący bezpieczeństwo robót’ 

 Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku 

z wysokości są prace na rusztowaniach;       

 W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez 

kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych 

powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót 

wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 

„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić 
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na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 

 poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących 

im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy; 

 przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie 

sieci gazu i energetycznej; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych 

i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

 wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
 prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób 

w tym celu wyznaczonych, 

 zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP 

wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 
robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia 

robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających 

bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, 

by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników 
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i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na 

budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych 

podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne 

pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 

przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 

umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia 

np. powodzi, 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę 

mienia na budowie. 

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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Część rysunkowa 
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Plan orientacyjny 
Rys. nr D – 1  

Skala 1:10 000 
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Plan sytuacyjny 
Rys. nr D – 2 
Arkusz 1/3 
Skala 1:500
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Plan sytuacyjny 
Rys. nr D – 2 
Arkusz 2/3 
Skala 1:500 
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Plan sytuacyjny 
Rys. nr D – 2 
Arkusz 3/3 
Skala 1:500
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Plan sytuacyjno - wysokościowy 
Rys. nr D – 3 
Arkusz 1/3 
Skala 1:500 
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Plan sytuacyjno - wysokościowy 
Rys. nr D – 3 
Arkusz 2/3 
Skala 1:500 
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Plan sytuacyjno - wysokościowy 
Rys. nr D – 3 
Arkusz 3/3 
Skala 1:500 
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Profil podłużny 
Rys. nr D – 4 

Skala 1:100/1000 
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Plan sytuacyjny zajadów 
Rys. nr D – 5 
Skala 1:100 
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Przekroje konstrukcyjne 
Rys. nr D – 6 

Skala 1:20 
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