Wejherowo, dnia 16.11.2022 r.
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Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 
treści specyfikacji warunków zamówienia 

oraz ogłoszenia o zamówieniu 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami”.
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 286 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wymaganymi prawem, aktualnymi, ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający potwierdza, że posiada ostateczną decyzję ZRID, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, ostateczne uzgodnienie w zakresie usunięcia kolizji energetycznych z Energa Operator zostanie przekazane Wykonawcy podczas przekazania placu budowy.

Pytanie 2:
Proszę o potwierdzenie, że okres pielęgnacji dla wykonanych trawników wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający potwierdza, że okres pielęgnacji dla wykonanych trawników wynosi 12 miesięcy.

Pytanie 3:
Prosimy o podanie terminu oraz godziny otwarcia ofert. Brak takiej informacji w SWZ. 

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. o godz. 12:05, zgodnie z treścią pkt 8.3.) SEKCJA VIII – PROCEDURA Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00441474/01 z dnia 2022-11-16.
Pytanie 4:
Dot. planu sytuacyjnego 2.1 branży drogowej – prosimy o zaznaczenie na planie ogrodzenia do demontażu. 

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający przekazuje uzupełniony plan sytuacyjny PT-D.2.1 (załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ) z podpisanymi odcinkami ogrodzenia przeznaczonego do demontażu, odtworzenia, przestawienia. 

Pytanie 5:
Prosimy o informację, czy płytki prowadzące przy przejściach należy doliczyć do oferty. Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że płytki prowadzące powinny mieć wymiar 30x30x8 cm.  Rozbieżne informacje między projektem a planem sytuacyjnym.  
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Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy uwzględnić dwa rzędy płytek ostrzegawczych, wrysowane na planie sytuacyjnym.

Pytanie 6:
Dot. konstrukcji KN5 – zaprojektowano wyniesioną nawierzchnię jezdni z kostki betonowej TT gr. 10 cm. Kostka tej grubości jest produkowana wyłącznie na zamówienie, a minimum produkcyjne znacznie przekracza ilość wynikającą z projektu. Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie kostki betonowej TT o grubości 8 cm.

Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kostki betonowej TT o grubości 8 cm, należy zastosować zgodnie z projektem kostkę betonową TT gr. 10 cm koloru czerwonego.

Pytanie 7:
Proszę o potwierdzenie, że podbudowę z betonu asfaltowego AC16P należy wykonać przy zastosowaniu asfaltu zwykłego. SST dopuszcza asfalt zwykły i modyfikowany, a projekt nie określa rodzaju asfaltu.

Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P przy zastosowaniu asfaltu zwykłego.

Pytanie 8:
Wg SST D-08.01.01 krawężnik najazdowy ma wymiar 12x22 cm, a wg rysunku D-3.0 – 15x22 cm. Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania krawężnika najazdowego o wymiarach: 15x22cm.
Pytanie 9:
Dokumentacja geotechniczna zawiera informacje, że w górnej części istniejącego podłoża gruntowego zalega warstwa składająca się z mieszanych gruntów zawierających również w swoim składzie grunty organiczne (H), które zostały określone jako nasypy niekontrolowane. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warstwa ta musi być na całej głębokości wymieniona na grunty niespoiste, niewysadzinowe o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej, w celu osiągnięcia w korycie wymaganych minimalnych założeń projektowych (nośności i wskaźnika zagęszczenia) pod nowe warstwy konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem na stronie 15 Projektu Technicznego Branży Drogowej należy grunty nienośne wymienić na pełną głębokość. Na podstawie sporządzonych otworów założono średnią miąższość warstw do wymiany na głębokość 60 cm.
„Na całej długości odcinka występują nasypy niekontrolowane na średnią głębokość 60 cm  poniżej poziomu istniejącego terenu. Przed przystąpieniem do budowy konstrukcji nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni gruntowych należy cały nasyp niekontrolowany wykopać i zutylizować. Jako wypełnienie między gruntem rodzimym a projektowanymi konstrukcjami użyć gruntu niewysadzinowego zagęszczonego warstwowo zgodnie z normą oraz wymaganiami danej konstrukcji.”
Pytanie 10:
W Opisie Technicznym w punkcie 4.1.2. w warstwach konstrukcji KN2 zapisano wymagania nośności podłoża gruntowego i warstwy wyższej, podbudowy zasadniczej o wartości E2>50MPa. Wykonawca wnosi o wskazanie prawidłowych wartości dla obu elementów.

Odpowiedź na pytanie 10:
Prawidłowa wartość na górnej warstwie wykonanie podbudowy E2>100MPa zgodnie z PT-D rys 4.0
Pytanie 11:
Udostępniona Dokumentacja Projektowa nie zawiera rysunków profili podłużnych dla projektowanej drogi. Wykonawca wnosi o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający uzupełnia rysunek PT-D rys. 5 (załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ). 

Pytanie 12:
Dotyczy SST D.04.07.01, D.05.03.05a i D.05.03.05b – zapisy zawarte w specyfikacjach dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej opierają się o nieaktualne i wycofane Wymagania Techniczne z 2010 roku (wartości w tabelach odpowiadają wymaganiom z WT2:2010). Ponadto D.05.03.05b zawiera zapisy z wymaganiami dla warstw wiążącej/wyrównawczej dla niższej kategorii ruchu KR1-2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że MMA na w/w warstwy należy zaprojektować, wyprodukować i wbudować zgodnie z aktualnymi normami serii PN-EN i Wymaganiami Technicznymi WT-2:2014 czI i WT-2:2016 cz. II. Wykonawca wnosi o udostępnienie specyfikacji technicznych zawierających aktualne wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw bitumicznych.
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający potwierdza, że należy stosować aktualne normy PN-EN oraz spełniać wymagania techniczne WT-2:2014 cz I i WT-2:2016 cz. II. Warstwy MMA należy wykonywać dla KR3. Do wyjaśnień załączamy poprawioną STWIORB – załączniki nr 3a-3c do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ.
Pytanie 13:
W SST D-05.03.23 wymagania dla kostki betonowej zostały określone w oparciu o wycofane i zastąpione normy serii „PN-B” i „BN”, w których opisane są nieaktualne parametry i nieobowiązująca już klasyfikacja materiałów (inne parametry, nieaktualne nazewnictwo). SST nie zawiera aktualnych wymagań dla materiałów zaprojektowanych w projekcie. Brak możliwości określenia rodzaju i kategorii materiałów, które należy zastosować. Obecnie producenci deklarują właściwości użytkowe (DWU) materiałów w oparciu o aktualne normy. Wykonawca wnosi o uzupełnienie aktualnie wymaganych parametrów na materiały i udostępnienie zaktualizowanej SST, w celu właściwego doboru materiałów do wyceny i realizacji zadania.
Odpowiedź na pytanie 13:
Zamawiający potwierdza, że należy stosować aktualne normy PN-EN. Do wyjaśnień załączamy poprawioną STWIORB - załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ.
Pytanie 14:
W SST D-08.01.01 wymagania dla krawężników betonowych zostały pomieszane i określone zarówno w oparciu o stare wycofane normy serii „BN” i „PN-B” jak również wskazano wymagania wg norm serii ‘PN-EN”. Brak możliwości określenia rodzaju i kategorii materiałów, które należy zastosować. Obecnie producenci deklarują właściwości użytkowe wyrobów betonowych w oparciu o aktualne normy serii ‘PN-EN”. Wykonawca wnosi o udostępnienie zaktualizowanych szczegółowych specyfikacji technicznych, w celu właściwego doboru materiałów do wyceny i realizacji zadania.
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający potwierdza, że należy stosować aktualne normy PN-EN. Do wyjaśnień załączamy poprawioną STWIORB - załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ.
Pytanie 15:
W SST D-01.03.04A wymagania dla materiałów do budowy kanału technologicznego zostały określone w oparciu o wycofane i zastąpione normy serii „PN-B” i „BN”, w których opisane są nieaktualne parametry i nieobowiązująca już klasyfikacja materiałów (inne parametry, nieaktualne nazewnictwo). SST nie zawiera aktualnych wymagań dla materiałów zaprojektowanych w projekcie. Brak możliwości określenia rodzaju i kategorii materiałów, które należy zastosować. Obecnie producenci deklarują właściwości użytkowe wyrobów betonowych w oparciu o aktualne normy serii ‘PN-EN”. Wykonawca wnosi o udostępnienie zaktualizowanych szczegółowych specyfikacji technicznych, w celu właściwego doboru materiałów do wyceny i realizacji zadania.
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający potwierdza, że należy stosować aktualne normy PN-EN. Do wyjaśnień załączamy poprawioną STWIORB - załącznik nr 6 do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ.
Pytanie 16:
W zw. z par. 1 ust. 3 PPU Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu prawomocnych decyzji, o których mowa w rozdz. I Załącznika nr 7 do SWZ, są to decyzje ostateczne i stanowią integralny załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy realizować zgodnie z przedmiotowymi decyzjami. Ostateczne uzgodnienie w zakresie usunięcia kolizji energetycznych z Energa Operator zostanie przekazane podczas przekazania placu budowy.

Pytanie 17:
W zw. z par. 1 ust. 3 PPU : Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności. W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź na pytanie 17:
a) Zamawiający informuje, że załączył całą dokumentację niezbędną do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie w celu dokonania własnej oceny warunków realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ nie przewiduje wymogu odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

b) Zamawiający informuje, że kwestie związane z koniecznością wykonania robót wynikających z wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ zostały uregulowane w § 16 ust. 5 i ust. 8 oraz w nowym brzmieniu § 8  ust. 7 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), zgodnie z Załącznikiem nr 10 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

c) Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 6 do SWZ: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z całością dokumentów składających się na SWZ, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 6 do SWZ.
d) Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą nie stwierdził aby Opis przedmiotu zamówienia posiadał luki lub niejasności

Pytanie 18:
Zgodnie z art. 436 pzp, termin realizacji określa się w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Wnosimy o zmianę w par. 2 ust. 3 PPU.

Odpowiedź na pytanie 18:
Zamawiający informuje, że § 2 ust. 3 Załącznika nr 6 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę w  terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia…..…………  r.”
Pytanie 19: 

W zw. z par. 2 ust. 4 PPU Czy zamawiający wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie realizacji wskazanym w § 2 ust. 3 ? Prosimy o wyłączenie z terminu realizacji czasu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie ewentualnego pozwolenia na użytkowanie uzależnione jest bowiem od działania organów administracji publicznej, za którego to działania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Prosimy również o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w szczególności poprzez obowiązek zapłaty kar umownych w sytuacji, gdy pomimo faktycznego zakończenia wykonania wszystkich robót w terminie wskazanym w § 2 ust 2 i złożenia w tym terminie stosownego wniosku do odpowiedniego organu nie zostanie wydane odpowiednie pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie 19:
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w terminie wykonania zamówienia określonym w rozdz. VII  ust. 1 SWZ., zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 Załącznika nr 6 do SWZ, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 20:
W związku z treścią par. 2 ust. 5 PPU, wnosimy o wskazanie ścieżki uzyskania dokumentacji projektowej powykonawczej.

Odpowiedź na pytanie 20:
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej powykonawczej na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 pkt 4 Załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 21:
W zw. z par. 3 pkt 2 PPU, Czy zamawiający zapewnia również nadzór autorski? Jeśli nie – co w przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych bądź zamówień dodatkowych? Jeśli tak, w jaki sposób Zamawiający przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego? Czy nadzór autorski będzie objęty osobną Umową? Jaką ilość nadzorów autorskich Zamawiający przewiduje w okresie realizacji inwestycji? Czy będą to pobyty na budowie, czy też odpowiedzi (np. w formie elektronicznej) na sygnalizowane przez Wykonawcę problemy? Wskazujemy, że niniejsze zamówienie odbywa się w formule „buduj”, a wykonawca nie ma w obowiązku (zgodnie z art. 647 kc) sporządzania i uzupełniania dokumentacji projektowej. Jednocześnie Wykonawca nie ma możliwości ingerowania w prawa autorskie niezbywalne, jakie przysługują autorowi projektu.

Odpowiedź na pytanie 21:
Zamawiający informuje, że zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie realizowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a podmiotem uprawnionym do nadzoru autorskiego, w której zostanie określony zakres wykonywanych nadzorów w formie pobytów na budowie, jak i opracowania zagadnień w ilości niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 22:
W zw. z par. 4 ust. 1 pkt 4 PPU Prosimy o podanie stawek opłat za pobór wody, energii elektrycznej po jakich Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę wg wskazań licznika.

Odpowiedź na pytanie 22:
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich niezbędnych przyłączy do celów budowy oraz do ponoszenia kosztów poboru wody, energii elektrycznej i odprowadzania ścieków, na warunkach, jakie uzgodni z dostawcami mediów.
Pytanie 23:
Wnosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w par 5 ust. 6 PPU do 7 dni. Wykonawca podnosi, że spełnienie wniosku Zamawiającego w terminie 2 dni, może być niemożliwe z przyczyn organizacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 23:
Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę.

Zamawiający informuje, że § 5 ust. 6 Załącznika nr 6 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.”
Pytanie 24:
W zw. z par. 6 ust. 6 PPU Wnosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w par 6 ust. 6 PPU, do 7 dni, co znacząco przyspieszy proces realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 24:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i nie dokonuje zmian wskazanych postanowień Załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 25:
W związku z treścią par 6 ust. 9 lit b PPU, wnosimy o wskazanie, na które konkretnie wymogi Zamawiający się powołuje.
Odpowiedź na pytanie 25:
Zamawiający informuje, że umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane zostanie zaakceptowana na podstawie nowego brzmienia § 6  ust. 10, ust. 11 i ust. 12 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), zgodnie z Załącznikiem nr 9 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”:

1) „Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
2) oznaczenia stron umowy,
3) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
4) wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych będzie wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie do wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego w Umowie za zakres objęty umową o podwykonawstwo,
5) określenia terminu realizacji prac lub robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż termin realizacji prac lub robót budowlanych określony - dla danego zakresu – w Umowie,
6) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, który musi być spójny ze sposobem rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą określonym w Umowie, w szczególności dotyczącego odbiorów i płatności częściowych, 
7) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych w odniesieniu do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego, określonych w Umowie,
8) bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem następujących założeń:
· podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zapozna się z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· realizacja robót budowlanych będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
8) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż określony w ust. 5,
9) do umowy o podwykonawstwo winien być załączony kosztorys i harmonogram wraz z informacją, których pozycji z Harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy dotyczy. Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji z Kosztorysu Szczegółowego przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 4 Umowy, w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robót budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
10) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy,
11) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
12) uprawnienia Zamawiającego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania odbiorów prac lub robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:
1) sprzecznych z treścią Umowy,
2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres prac lub robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
3) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane prace lub roboty budowlane, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie Umowy,
4) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
12. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:
1) umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego,
2) umowę spełniającą wymagania określone w ust. 10 i 11.”
Pytanie 26:
W związku z treścią par. 6 ust. 27 PPU, tj. „W przypadku dostaw, jako termin dostaw należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący przedmiotem zamówienia”, Wykonawca informuje, że jest to nadmierna ingerencja w stosunki między wykonawcą i jego kontrahentami. Wielokrotnie materiał składowany jest na terenie budowy przed terminem jego zabudowania. Dostawy nie będą wyrażać zgody na zapis proponowany przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 26:
Zamawiający informuje, że § 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. Zamawiający usunął treść w/w zapisu z treści nowego brzmienia  § 6 PPU.

Pytanie 27:
W zw. z par. 6 ust. 29 i 29a PPU , wnosimy o odpowiedź na pytania: 

1. Czy Wykonawca może tworzyć zabezpieczenie z wynagrodzenia wykonawcy na zasadzie kaucji pieniężnej potrącanej z wynagrodzenia podwykonawcy. Jest to metoda preferowana przez podwykonawców ze względu na ograniczony dostęp do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza potrącanie kar umownych w zakresie przestrzegania zasad bhp i p.poż?

Jednocześnie wnosimy o wyjaśnienie przyczyny zakazu potrącania kar umownych z wynagrodzenia podwykonawców w sytuacji, gdy Zamawiający ma analogiczne uprawnienie w stosunku do wykonawcy. 

Wnosimy o sunięcie zakazu potrącania jako niczym nieuzasadnionego i nie występującego w umowach o roboty budowlane.
Odpowiedź na pytanie 27:
Zamawiający informuje, że § 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia zabezpieczenia z wynagrodzenia wykonawcy na zasadzie kaucji pieniężnej potrącanej z wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z treścią nowego brzmienia  § 6 PPU.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącania kar umownych w zakresie przestrzegania zasad bhp i p.poż., zgodnie z treścią nowego brzmienia  § 6 PPU.

Pytanie 28:
Wnosimy o wskazanie, w jakim terminie będą następowały odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odpowiedź na pytanie 28:
Zamawiający informuje, że odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie odbywał się zgodnie z terminami określonymi w § 7 ust. 2 Załącznika nr 6 do SWZ: „Odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.”
Pytanie 29:
W zw. z par. 7 ust. 2 PPU Prosimy o wyjaśnienie: W jakim terminie Zamawiający  zakończy czynności odbioru końcowego licząc od dnia przystąpienia do odbioru? Wskazujemy, że odbiór końcowy robót należy - obok zapłaty wynagrodzenia - do podstawowych obowiązków umownych Zamawiającego. Jego termin ma dla wykonawcy znaczenie kluczowe, ponieważ zależy od niego możliwość wystawienia faktury końcowej; od tego terminu rozpoczynają bieg terminy gwarancji i rękojmi; termin ten ma też znaczenie w kontekście treści gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Stąd też termin, w którym powinno dojść do zakończenia procedury odbiorowej, powinien zostać uregulowany w umowie.

Odpowiedź na pytanie 29:
Zamawiający informuje, że dokona odbioru końcowego robót zgodnie z terminami określonymi w § 7 ust. 10 Załącznika nr 6 do SWZ: „Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia, o jakim mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony.”
Pytanie 30:
W zw. z par. 7 ust. 12 PPU Proszę wskazać ustawową podstawę uprawnienia zamawiającego do odmowy dokonania odbioru  lub zatrzymania części wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia. Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl ustawy oraz orzecznictwa – dokonanie odbioru i zapłata wynagrodzenia są podstawowymi obowiązkami zamawiającego, od których nie można się uchylać nawet w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 27 października 2017 roku ws. I ACa 321/17, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 06 września 2016 roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. I ACa 282/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. I ACa 1094/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. I ACa 253/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. I ACa 1447/13, wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 października 2012 roku ws. I ACa 1046/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. I ACa 874/09, a także wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Wykonawca wskazuje, że odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego z powodu wad, jak również uchylanie się od dokonania zapłaty i odbioru z ww. przyczyn jest postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu za pomocą umowy oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie 30:
Zamawiający informuje, że § 7 ust. 12 Załącznika nr 6 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe, na czas potrzebny Wykonawcy na usunięcie wad.”
Pytanie 31:
W zw. z par. 7 ust. 13 PPU Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu „Przed zleceniem osobie trzeciej wykonania zastępczego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usunięcia wad i wyznaczy mu odpowiedni dodatkowy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli termin ten nie zostanie przez  Wykonawcę dotrzymany, bądź Wykonawca nie podejmie działań wskazanych przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego opisanego w niniejszym ustępie.” Wykonawca wskazuje, że w praktyce w przypadkach zastrzegania w umowach daleko idących środków takich jak prawo do wykonania zastępczego, standardem jest stosowanie tak zwanych postanowień prolongacyjnych dających drugiej stronie stosunku zobowiązaniowego dodatkowej szansy, czasu na wykonanie danego obowiązku lub naprawienie zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź na pytanie 31:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 32:
W zw. z par. 8 ust. 1 PPU prosimy po potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź na pytanie 32:
Zamawiający potwierdza, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie określonym całością dokumentów składających się specyfikację warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że kwestie związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania realizacji części czynności, prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zostały uregulowane w § 16 ust. 5 i ust. 8 oraz w nowym brzmieniu § 8  ust. 6 i ust. 7 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), zgodnie z Załącznikiem nr 10 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

Pytanie 33:
W zw. z par. 8 ust. 2 PPU Wnosimy o wskazanie  czy Wykonawca odpowiada za projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie 33:
Zamawiający informuje, że przedmiot umowy obejmuje wykonanie zakresu określonego całością dokumentów składających się na SWZ, w tym realizację projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pytanie 34:
W zw. z par 9 ust. 10 PPU Prosimy o usunięcie zapisu. Nie istnieje ustawowa podstawa „wstrzymania płatności”, o której mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że zapłata wynagrodzenia jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego, a samo istnienie środka dyscyplinującego w postaci „wstrzymania płatności” za roboty już wykonane, odebrane i zafakturowane rodzi ryzyko nadużyć.

Odpowiedź na pytanie 34:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 35:
W zw. z par. 11 ust. 8 PPU Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu „Przed zleceniem osobie trzeciej wykonania zastępczego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usunięcia wad i wyznaczy mu odpowiedni dodatkowy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli termin ten nie zostanie przez  Wykonawcę dotrzymany, bądź Wykonawca nie podejmie działań wskazanych przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego opisanego w niniejszym ustępie.” Wykonawca wskazuje, że w praktyce w przypadkach zastrzegania w umowach daleko idących środków takich, jak prawo do wykonania zastępczego, standardem jest stosowanie tak zwanych postanowień prolongacyjnych dających drugiej stronie stosunku zobowiązaniowego dodatkowej szansy, czasu na wykonanie danego obowiązku lub naprawienie zaistniałej sytuacji

Odpowiedź na pytanie 35:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 36:
W zw. z par. 13 PPU Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie 36:
Zamawiający informuje, że umowy o podwykonawstwo powinny zostać zawarte zgodnie z nowym brzmieniem § 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) zgodnie z Załącznikiem nr 9 do „Wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. § 6 Załącznika nr 6 do SWZ. Zamawiający nie będzie badał przekazanych w umów o podwykonawstwo w zakresie kar umownych uzgodnionych przez Strony.
Pytanie 37:
W zw. z par. 13 ust. 1 pkt 1-3 i 6bPPU Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara w nim określona była naliczana w przypadku zwłoki a nie opóźnienia. Wskazujemy, że zgodnie z art. 433 ust 1) PZP Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. Zmiany wymaga również par 13 ust. 3 PPU. 
Odpowiedź na pytanie 37:
Zamawiający informuje, że § 13 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 Załącznika nr 6 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1) „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (odpowiednio: Gmina Wejherowo, PEWIK GDYNIA) karę umowną liczoną od wynagrodzenia brutto zakresu przyporządkowanego danemu Zamawiającemu tj. część wodociągowa dla PEWIK GDYNIA, część drogowa (pozostała) dla Gminy Wejherowo:
1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku przekroczenia terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt 1; 
3) w przypadku przekroczenia terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;
…”
3. „Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:
2) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia;
3) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.”
Pytanie 38:
Prosimy o zmianę § 13 ust. 1 pkt 5 wzoru Umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze umownej analogicznej jak w § 13 ust. 1  pkt 5 zastrzeżonej na rzecz Wykonawcy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Wykonawcę sposób i wprowadzenie zapisu: „W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy”? W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy prawnej działania Zamawiającego tak dalece idącego, iż Wykonawca który w umowie jest jedną ze Stron, pozbawiony jest możliwości naliczenia Zamawiającemu kary umownej. Zamawiający zastrzegł w § 13 ust. 1  pkt 5 Wzoru umowy prawo do domagania się od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawcy prawo do naliczenia Zamawiającemu analogicznej kary umownej nie przysługuje. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający, jako podmiot uprawniony w zasadzie do jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, w tym także zakresu i wysokości kar umownych nie może nadużywać swojego prawa podmiotowego. Ograniczenia w kształtowaniu przez niego treści umowy wynikają z art. 3531 KC, a także zasady wyrażonej w art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź na pytanie 38:
Zamawiający informuje, że nie akceptuje zmiany powyższego zapisu.

Pytanie 39:
W zw. z par. 13 ust. 6 PPU Prosimy o obniżenie limitu kar dla Stron umowy do poziomu 10% Wynagrodzenia ryczałtowego netto. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). Mając to na uwadze wskazujemy, że w odniesieniu do limitu kar umownych ustanowionego na poziomie 40% wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający w istocie kreuje kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie.

Odpowiedź na pytanie 39:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i nie dokonuje zmian wskazanych postanowień Załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 40:
W zw. z par. 13 ust. 6 PPU Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu albo o jego zmianę. Wskazujemy, zgodnie z orzecznictwem kumulacja kar umownych za odstąpienie i nienależyte wykonanie umowy nie jest dopuszczalna. Zgodnie z uchwałą SN z 18.07.2012 r. (III CZP 39/12) odstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Wskazujemy, iż wskutek odstąpienia dochodzi do rozwiązania umowy ze skutkiem wstecznym, co oznacza, że w takiej sytuacji żadna ze stron nie może dochodzić kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Z tego względu po odstąpieniu od umowy wyłączona jest możliwość kumulatywnego dochodzenia kary umownej za odstąpienie i kar zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie 40:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i nie dokonuje zmian wskazanych postanowień Załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie 41:
W zw. z par. 13 ust. 7 PPU Zgodnie ze wskazanym przepisem „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.” W celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy prosimy o zmianę wskazanego zapisu i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.”. Zastrzeżenie takiego prawa jedynie dla Zamawiającego wprowadza niczym nieuzasadnioną nierówność stron stosunku zobowiązaniowego, ze szkodą dla Wykonawcy. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).

Odpowiedź na pytanie 41:
Zamawiający informuje, że § 13 ust. 7 Załącznika nr 6 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody.”

Pytanie 42:
W zw. z par 14 ust. 3 pkt 7 i 8 PPU Wnosimy o usunięcie wskazanego zapisu., który stanowi nadużycie pozycji Zamawiającego. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). Zamawiający może wymagać jedynie zamieszczenie w umowie z podwykonawcą zapisów wskazanych w SWZ i PPU.

Odpowiedź na pytanie 42:
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 43:
Czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych?

Odpowiedź na pytanie 43:
Zamawiający informuje, że ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych zostało uregulowane w § 16 ust. 5 i ust. 8 oraz w nowym brzmieniu § 8  ust. 7 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), zgodnie z Załącznikiem nr 10 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

Pytanie 44:
W zw. z par. 16 ust. 1 pkt 2 lit h Zgodnie z art. 433 pkt 4 pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, jednakże Zamawiający nie może na podstawie wskazanego przepisu tak kształtować postanowień wzoru umowy, aby pozwalały zamawiającemu na zaniechanie realizacji umowy w  niemalże nieograniczonym stopniu (wyrok KIO z 7.05.2014 r., sygn. akt KIO 809/14, LEX nr 1463507). Ustalając w zgodzie z Prawem zamówień publicznych klauzulę zmiany umowy dotyczącą ograniczenia jej zakresu, nie wolno zapominać o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości kwalifikującym jako "istotną" (niedopuszczalną) zmianę umowy polegającą na znacznym ograniczeniu jej zakresu. Przykładowo w wyroku z 7.09.2016 r., sygn. akt C-549/14, Finn Frogne  A/S v. Rigspolitiet  ved  Center for  Beredskabskommunikation , EU : C : 2016:634, TS wskazał: "29.  Odnośnie do  tego ostatniego przypadku należy podnieść, że zmiana elementów zamówienia polegająca na znacznym ograniczeniu jego przedmiotu może skutkować udostępnieniem go większej ilości podmiotów gospodarczych. Skoro bowiem ze względu na początkowe zamówienie miało taki zakres, że tylko niektóre przedsiębiorstwa mogły przedstawić swój wniosek o dopuszczenie do przetargu czy też swoją ofertę, znaczne ograniczenie przedmiotu tego zamówienia może skutkować tym, że zainteresuje ono również mniejsze podmioty gospodarcze. Ponadto, ze względu na to, że minimalne zdolności wymagane w przypadku konkretnych zamówień muszą, zgodnie z art. 44 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2004/18, być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego, ograniczenie jego przedmiotu może spowodować proporcjonalne ograniczenie wymogów stawianych zainteresowanym oferentom i kandydatom". Wobec powyższego, wnosimy o zmianę postanowień umownych przewidujących w toku wykonywania umowy możliwość zmiany zobowiązania wykonawcy względem jego zobowiązania złożonego w ofercie w formie jednostronnego oświadczenia woli zamawiającego, w szczególności poprzez wyjaśnienie, wskazanie i doprecyzowanie podstaw, warunków i zakresu takiej zmiany.
Odpowiedź na pytanie 44:
Zamawiający informuje, że § 16 ust. 1 pkt 2 lit. h tiret 4 Załącznika nr 6 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „ - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy nie większej niż 30 %, wraz z możliwością zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z § 8 ust. 6.”
Pytanie 45:
W zw. z par. 16 ust 2 pkt 6 PPU Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów oraz konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź na pytanie 45:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania realizacji części czynności, prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zostały uregulowane w § 16 ust. 5 i ust. 8 oraz w nowym brzmieniu § 8  ust. 6 i ust. 7 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), zgodnie z Załącznikiem nr 10 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”.

Pytanie 46:
Proszę o dołączenie schematów i obliczeń dotyczących usunięcia kolizji energetycznych.
Odpowiedź na pytanie 46:
Zamawiający uzupełnia schematy i obliczenia dotyczące usunięcia kolizji energetycznych w załącznikach nr 7a -7c do Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SWZ.
Pytanie 47:
Czy posiadaj państwo uzgodnienie końcowe usunięcia kolizji z Energą?
Odpowiedź na pytanie 47:
Zamawiający informuje, że ostateczne uzgodnienie w zakresie usunięcia kolizji energetycznych z Energa Operator zostanie przekazane podczas przekazania placu budowy.

Pytanie 48:
Jaki przyjęto tryb usunięcia kolizji energetycznych, ponieważ warunki usunięcia kolizji zostały wydane w 2022 roku?
Odpowiedź na pytanie 48:
Zamawiający informuje, że dla realizacji usunięcia kolizji energetycznych przyjęto tryb C, opisany na stronie internetowej Energa Operator https://energa-operator.pl/infrastruktura/przebudowa-sieci/kolizje-z-innymi-inwestycjami 
„Tryb C – Klient wykonuje dokumentację projektową, realizuje prace budowlano-montażowe i tym samym ponosi nakłady na realizację przebudowy sieci;
· po podpisaniu umowy Klient wykonuje dokumentację projektową i realizuje prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji;
· po dokonaniu odbioru technicznego sieci przebudowanej w celu usunięcia kolizji następuje nieodpłatne przekazanie przebudowanej sieci na majątek ENERGA-OPERATOR SA;
Tryb C stosowany jest w takich przypadkach, gdy tryb nieodpłatnego przekazania wymagany lub dopuszczony jest obowiązującymi przepisami (dla usunięcia kolizji dróg publicznych, szkód górniczych, inwestycji finansowanych ze środków unijnych).”
Pytanie 49:
Jaką konkretnie przyjąć grubość wymiany nasypu niekontrolowanego pod konstrukcje drogowe, co winno być jasno określone w projekcie.
Odpowiedź na pytanie 49:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem na stronie 15 Projektu Technicznego Branży Drogowej należy grunty nienośne wymienić na pełną głębokość. Na podstawie sporządzonych otworów założono średnią miąższość warstw do wymiany na głębokość 60 cm.
„Na całej długości odcinka występują nasypy niekontrolowane na średnią głębokość 60 cm  poniżej poziomu istniejącego terenu. Przed przystąpieniem do budowy konstrukcji nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni gruntowych należy cały nasyp niekontrolowany wykopać i zutylizować. Jako wypełnienie między gruntem rodzimym a projektowanymi konstrukcjami użyć gruntu niewysadzinowego zagęszczonego warstwowo zgodnie z normą oraz wymaganiami danej konstrukcji.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający wprowadza zmiany do szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) w zakresie SST D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH, zgodnie z załącznikiem nr 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 8 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 9 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że § 16 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie: 
1) „Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania realizacji części czynności, prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie zmian w zakresie wykonywanych robót jest możliwe, jeśli:
2) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy;
3) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej;
4) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej;
5) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej;
6)  pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że § 16 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje nowe brzmienie:  „Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone zgodnie z zapisami  z § 8 niniejszej umowy.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w zakresie załączników stanowiących integralną część umowy, zgodnie z poniższym wykazem:
„Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Odpowiedzi i modyfikacje SWZ
3) Załącznik nr 3 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty),
4) Załącznik nr 4 – Projekt treści „Dowodu”
5) Załącznik nr 5, 5a – Projekt treści karty gwarancyjnej”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 12 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu” zamieszcza tekst jednolity Załącznika nr 6 do SWZ -  Projektowanych postanowień umowy, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na podstawie wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 23.11.2022 r. Rozdział XVIII ust. 2 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: „ 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo,  w myśl p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 23.11.2022 r. do godziny 12:00.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z wprowadzoną zmianą termin składania i otwarcia dokonanej w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00441474/01 z dnia 16.11.2022 r., Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału XVII ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres do 30 dni, tj. do dnia 22.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00415177/01 z dnia 2022-10-28, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00441474/01 z dnia 2022-11-16.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Rysunek do pytania nr 4 - Plan sytuacyjny PT-D.2.1

2. Załącznik nr 2 – Rysunek do pytania nr 11 – PT-D rys. 5

3. Załącznik nr 3a - Do pytania nr 12 – SST D.04.07.01a
4. Załącznik nr 3b - Do pytania nr 12 – SST D.05.03.05a
5. Załącznik nr 3c - Do pytania nr 12 – SST D.05.03.05b
6. Załącznik nr 4 – Do pytania nr 13 – SST D-05.03.23
7. Załącznik nr 5 - Do pytania nr 14 – SST D-08.01.01
8. Załącznik nr 6 - Do pytania nr 15 – SST D-01.03.04A
9. Załącznik nr 7a - Do pytania nr 46 – rys. 3.1

10. Załącznik nr 7b - Do pytania nr 46 – rys. 3.2

11. Załącznik nr 7c - Do pytania nr 46 – rys. 3.3

12. Załącznik nr 8 – Nowe brzmienie SST D-04.03.01
13. Załącznik nr 9 - Nowe brzmienie § 6 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

14. Załącznik nr 10 - Nowe brzmienie § 8 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

15. Załącznik nr 11 - Nowe brzmienie § 9 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

16. Załącznik nr 12 - Tekst jednolity Załącznika nr 6 do SWZ -  Projektowanych postanowień umowy. 

W Ó J T
Przemysław Kiedrowski

Otrzymują: 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 

2. a/a.
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