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Egz. Nr....
Umowa Nr ..../2020r ./.....

zawartawdniu .................. r. w Warszawie

SKARBEM PANSTWA:

WYKONAWCA:

(zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740
reprezentowang przez:

Dowoédce Jednostki Wojskowej Nr 6021
cz.p.o. pptk Przemystaw MAKOWSKI
zwana dalej ZAMAWIAJACY M,

NIP: o REGON: .......cccevenees
TEL/FAX: e
KRS: (lub Ewidencja Dziatalnosci Gosp.)

Umowe zawarto w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

(dotyczy czesci [l zamdwienia)

1.1. Skréty

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.1. KC - Kodeks cywilny

1.1.2. PrBud - Prawo budowlane

1.1.3. Pzp — Prawo zamowien publicznych



1.1.4.
1.1.5.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.2. Definicje

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

Dla potrzeb interpretacji postanowieh Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum —Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci
na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robot, wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego.
Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu roboét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot, do ktoérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robo6t nie
wystagpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
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1.2.12. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng,
ktéra zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizaciji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

1.2.13. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robdét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowg robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.14. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robédt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robét budowlanych,

1.2.15. Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji, jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.2.16. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.17. Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robdét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.18. Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wpltywu; wystgpieniu, ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robét budowlanych.

1.2.19. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.20. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

1.2.21. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w zaméwieniu oraz Umowie, do uptywu

ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Strona 3z 44



1.2.22.Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.23. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy

robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.24. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg

robot budowlanych, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami

wiedzy technicznej.

1.2.25. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu

przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w SIWZ.

1.2.26. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
witadciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy,
w szczegolnosci  zwigzanych z  dostarczeniem  dokumentdéw  niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robo6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.27. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.4.

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, wymienione w § 2 ust. 1.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposéb komunikowania sie Stron
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1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedag one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.5.1 Jezeli Wykonawcag jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2 Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady.

1.5.3 Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspétprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczeh woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.

155 W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czitonkoéw Konsorcjum.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe
w budynku nr 61 Kompleksie Wojskowym K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13
w Warszawie - zgodnie z zatgcznikami Nr 1 tj. Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) oraz Nr 2 tj. Kosztorysem Ofertowym
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami budowlanymi”. [Zatgczniki
zostang przygotowane na etapie zawierania umowy]
§3.
TERMINY
1.  Termin wykonania przedmiotu Umowy: dO dNi@ ...cveveririreimnerreiririrerasneanas 2020 .
2.  Termin obowigzywania Umowy: od dnia podpisania do dnia 30.12.2020 r.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie
...... miesiecy! od dnia Odbioru koricowego robot budowlanych, usungé¢ wszystkie

ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4.
MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest budynek nr 61 znajdujgcy sie w Kompleksie
Wojskowym K-0044, ul. Zwirki i Wigry 9/13 w Warszawie.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.
2.  Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy (po zgtoszeniu sie Wykonawcy) terenu
budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
3) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
4) wyznaczania terminéw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
3. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do przystgpienia
do odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robot zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego robot
4.  Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
5.  Zamawiajgcy przystgpi do komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujagc do odbioru w ciggu 7 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

1 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.
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§6.
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego

nastepujgce osoby:

1) robot budowlanych: o TP
e e
2) robdt sanitarnych: o TP
o PP
3) robot elektrycznych: P et
o PP

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprocz inspektora

nadzoru) majg prawo:

1) Kierownik Wydziatu Infrastruktury O P
2) Z-ca Kierownika Wydziatu Infrastruktury P
3) Kierownik Sekcji TUN P

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbiorow robét wykonanych
zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci Umowy.
§7.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
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uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.
§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cig
zgodnie z Umowg oraz STWIiORB, nienaruszajgcymi postanowienn Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz ze ztozong oferta.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w Umowie;
2)  sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych;
3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpadow" przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe nadany numer BDO w zakresie
wytwarzania odpadow powstatych w wyniku prowadzenia dziatan zwigzanych z niniejszg
Umowg, oraz kopie umowy z firmg do ktérej powstate odpady budowlane bedg
przekazywane (z wytgczeniem odpadow wymienionych w ust. 4).
Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym (na podstawie przedstawionej kopii karty
przekazania odpadow) z takich odpadow jak zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w
kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01),
aluminium (kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17
04 05), cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod
odpadu 17 04 11)2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatah
i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
chyba, Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia,

za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923).
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) protokolarnego przejecia Terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIORB,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

9) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania materiatow i urzgdzeh zgodnych z postanowieniami Umowy,
12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczehstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach od 15.30 — do 7.00,

przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci ma obowigzek powiadomic

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

17.

18.

19.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robét w godzinach od 15.30 — do 7.00.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy jak za wlasne dziatania lub zamierzenia.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnosé.

W zwigzku z realizacjg Umowy Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg do celéw administracyjno- prawnych w programie
Auto-Cad (z wyliczeniem powierzchni ogolnej, uzytkowej, ustugowej i do celéw
podatkowych) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym réwniez ekspertyze
techniczng przeciwpozarowa, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg
scenariusz pozarowy, swiadectwo energetyczne, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan
faktyczny wykonania robét i przekaze Zamawiajgcemu z zachowaniem terminéw
okreslonych w ust. 19.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robo6t oraz Odbiorami robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
i poddawanych Odbiorom.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki w 3 egzemplarzach/, w terminie nie dtuzszym
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego

nie pézniej niz na dzien Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczna,

na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stotecznego Zarzadu Infrastruktury (dalej

zwanego SZI) po zakonczeniu robot budowlanych. Faktura zostanie wystawiona

na podstawie notatki stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez

Wykonawce podpisem.

Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Stotecznego Zarzadu

Infrastruktury (SZI) Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek SZI,

awwypadku opdznienia w zaptacie naleznosci SZI naliczy Wykonawcy odsetki

ustawowe.

Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng nastgpi na podstawie ryczaltowej ceny

w wysokosci 4,0 zI* na dobe liczgc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia

koncowego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode

i odprowadzanie sciekéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego

po zakonczeniu robét budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze

i w terminie w niej okreslonym.

Faktura za zuzytg wode i odprowadzone scieki zostanie wystawiona na podstawie notatki

stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce

podpisem.

Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za zuzyte media (woda oraz odprowadzanie

Sciekdw), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 27

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zapfacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wysoko$¢ optaty wynosi:

1) za wode 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika
MPWIK;

2) za odprowadzanie $ciekdbw 0,06 m3/dzien/jednego pracownika x cena
odprowadzenia sciekéw wg aktualnego cennika MPWIK.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z faktury za roboty objete niniejszg

Umowg naleznosci finansowych dotyczacych zuzytych medidw i o$wiadcza,

ze to upowaznienie nie jest obarczone zadng wadg oswiadczenia woli.
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30.

31.

32.

Przekazany front robét podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru,
do czasu przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robét, uporzgdkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego
Wykonawca zrealizuje na koszt wiasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie rob6t ustala sie na dzien odbioru

koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji.

§9.
POTENCJAL. WYKONAWCY

[Postanowienia § 9 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizacji
robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci)
z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenie zamknigtym w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane. Powyzsze zwigzane jest z koniecznoscig uzyskania przez Wykonawce
przepustek okresowych uprawniajgcych do wejscia pracownikéw i wjazd samochodow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia na teren kompleksu. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy

(najpdzniej w dniu_podpisania umowy) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow

przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, zawierajgcy dane niezbedne
do wystawiania przepustek.

Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z wejsciem pracownikow i wjazdem
pojazdow do czasu wydania ww. przepustek. Wejscie to bedzie mozliwe na podstawie
przepustek jednorazowych.

W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowe;j
cudzoziemcow, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego

o takim zamiarze. Wstep osoby (0séb) nieposiadajgcej obywatelstwa polskiego wymaga

Strona 12 z 44



zezwolenia do wejscia na teren robot po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
Z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢ wspétpracy
miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej. O wyrazenie opinii wystepuje
Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 21 dni przed
planowanym terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika. Wykonawca
zatrudniajgcy cudzoziemcéw dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb oraz pojazdéw

zwigzanych z realizacjg umowy zawierajgcy dane niezbedne do wystawiania przepustek.

§10.
KIEROWNIK ROBOT
WYKONAWCA wyznacza kierownika robét w osobie (w zaleznosci od potrzeb zgodnie
z rodzajem robot i zakresem zamdwienia) ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku

z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

a) robodt budowlanych: o T PP
posiadajgcego Uprawni€nia NI ......ooe i eee e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr
b)  robdt sanitarnych: D ettt

posiadajgCcego UPrawni€nia NI .........oueeieee e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod nr:
c) robdt elektrycznych: D et

posiadajgCcego UPrawni€nia NI .........oueeieee e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
Kierownik robét ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
§11.
PODWYKONAWCY

[Postanowienia § 11 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
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Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UmOWY: ... ... oo e a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego nha zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, WYKONAWCA jest
obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze proponowany inny PODWYKONAWCA lub
WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz PODWYKONAWCA,
na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Jezeli powierzenie PODWYKONAWCY wykonania czesci zamdéwienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i oswiadczenia
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego PODWYKONAWCY. Jezeli
ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego PODWYKONAWCY zachodzg podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastgpic tego PODWYKONAWCE
lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia PODWYKONAWCY.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: roboét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamodwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
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Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

4)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone,
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i dodwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy;
dysponowacé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

7)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu nha jego zagdanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
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10.

wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdInosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymaganh dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zapftaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub dalszy Podwykonawca moze  przedtozy¢é zmieniony projekt  Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN
(piecdziesiat tysiecy ztotych). W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w realizacji przedmiotowego zamowienia
obowigzek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (piecdziesigt tysiecy
ztotych).

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.
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18.

19.

20.

21.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, zktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych tg
Umowa.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.
§12.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 1, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
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w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana,
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedituzenia Terminu zakohczenia robét.
Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowienn Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz.

§13.
SILA WYZSZA

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.
W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania robdét budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy skutki sity wyzszej trwajg dtuzej niz 3 miesigce, umowa ulega
rozwigzaniu.

§14.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robodt jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie

budowy.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. bezpieczehAstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powota Panalig
.......................................... na stanowisko koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwanejlego dalej ,koordynatorem” ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow, wykonujgcych prace
jednoczesnie w tym samym miejscu.

Do obowigzkow koordynatora nalezy w szczegdlnosci:

1) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
miejsca wykonywania prac, zakresu robot, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia
oraz zakonczenia prac;

2) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i Srodkdéw ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;

3) okreslanie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow i ustalenie
0s0Ob nadzoru poszczegdlnych stron Umowy, wykonujgcych jednoczesnie prace
w tym samym miejscu;

4) zapoznanie sie z wykazami o0sob posiadajgcych aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkciji);

5) ustalanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakdéw bezpieczenstwa
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

6) zapoznanie sie z wykazem prac wykonywanych przez strony Umowy
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

Do uprawnien koordynatora nalezy:

1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:

a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed
rozpoczeciem prac;

b) posiadania przez pracownikéw wymaganych uprawnien do obstugi maszyn
i urzadzen;

c) aktualnosci badan lekarskich oraz szkolen z zakresu bhp pracownikow;

2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych
uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu
pracownikéw. O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego

lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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§15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdézniej
niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane;j
z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, atakze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0soéb realizujgcych
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.

Koszt umowy lub umédw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci skitadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia,
nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed terminem zakonczenia przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie opfacone;j
polisy przediuzajgcej zakres i okres ubezpieczenia najpdzniej na 7 dni przed uptywem

dotychczasowego okresu ochronnego.
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§16.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepu na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4)  ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem z urzgadzen infrastruktury
technicznej do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé
wykonywane w taki sposob, aby nie zaktdcaé w sposéb nieuzasadniony ruchu na terenie
i/lub drogach w obrebie obiektu.

4. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skfadowaé wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwa¢ zbedne przedmioty z terenu budowy w koordynacji
z uzytkownikami obiektu w sposob umozliwiajgcy ciggtosc pracy uzytkownikom .

5. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia Odbioru koncowego robdét.

6. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

§17.
ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1.  Jezeli wtrakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne na terenie
budowy, obiekcie nie przewidziane, majgce wptyw na realizacje zamowienia, jest on
zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco - tj. w dniu zaistnienia - informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego (réwniez pisemnie) o dostrzeganych Ilub przewidywanych

problemach zwigzanych z realizacjg Umowy.
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§18.

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do wiasciwego Urzedu
Marszatkowskiego, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do 16
02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02),
otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu
17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11), odzyskane
w trakcie prowadzonych robdét rozbiérkowych, zostang przekazane przez Wykonawce
do odpowiednich punktéw odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy zostanie pomniejszone o ich warto$é. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oryginat faktury (rachunku) oraz kopie karty przekazania odpaddéw
ze sprzedazy tych materiatow wraz z dokumentami rozliczeniowymi Umowy.
Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego.
Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek

Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
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ich uszkodzenia a skladowanie materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany
i wiasciwy dla danego asortymentu.
§19.
NAPRAWA USZKODZEN
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania mowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy
zgodnos¢ robot i materiatdbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
§20.
KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz powinny odpowiada¢é wymaganiom,
okreslonym w STWIORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o0 wyrobach budowlanych oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materialdow okreslonej

Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania
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warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatdbw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatdw i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan STWIORB Ilub nie =zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecenh Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wtasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przedmiotowej
Umowie, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone
w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z umowg Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okredlonym, odpowiednim terminie (dni

robocze). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§22.
ODBIORY
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane;j
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢é lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.
Ewentualny Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty nie wczesniej niz po wykonaniu 50% robét wymienionych
w § 2 niniejszej Umowy
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czedci robdt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni

roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych
(jezeli dotyczy), Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy
powykonawcze oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inne o ktérych mowa w § 8 ust.16.

Odbior kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni
robocze od dnia zgtoszenia robdét do odbioru. Jezeli w toku czynnosci Odbioru
kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego z zastosowaniem
postanowien § 31 ust. 1 pkt 1.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany bezusterkowy Protokét
odbioru koricowego roboét jest podstawg do dokonania korcowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru kohcowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru

koncowego robot.
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Odbiory i Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi tj.: 60 miesiecy
lub gwarancji jakosci {j.: .......... miesiecy? liczac od dnia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi tj.: 60 miesiecy lub gwarancji jakosci ......... miesiecy* liczac od
dnia odbioru konncowego, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
Protokdt odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, ktére dotyczg robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego
do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
§23.
PLATNOSCI
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ... zt (stownie: .................. ztotych),
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ...l ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych - wykazang w kosztorysach
powykonawczych - Strony uznajg iloczyn iloéci odebranych robot budowlanych,
(ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw wykonanych robot) i odpowiadajgcych im okre$lonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych .

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane

4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.

Strona 28 z 44



sg dokonywane powykonawczo, na podstawie bezusterkowych Protokotéw odbioru robét
oraz wystawionych faktur VAT (faktury VAT koncowej) z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych zUmowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
na zestawieniach  wartosci  ukonczonych roboét, zgodnie z  kosztorysami
powykonawczymi. Faktura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zosta¢ dostarczona do siedziby
ZAMAWIAJACEGO: w formie papierowej lub elektronicznej wystanej na e-mail:
ozgst.pgk@ron.mil.pl lub formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego
Fakturowania — PEF). ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do poinformowania pisemnie
WYKONAWCY o kazdorazowej zmianie adresu e-mail. Powyzsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.

5.  Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie bezusterkowych Protokotow odbioru robdét
oraz wystawionych faktur VAT (faktury VAT koncowej) z uwzglednieniem potrgcen
wynikajagcych zUmowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
na zestawieniach  wartosci  ukonnczonych  robo6t, zgodnie z  kosztorysami
powykonawczymi.

6. Kwota umowna zawiera, w kosztach ogdlnych, optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg placoéw budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami koniecznymi
do prawidtowego zrealizowania Umowy.

7. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w § 2 bedzie prowadzito do:

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartoS¢ przekraczajgcg 15%
wartosci Umowy, okreslonej w ust. 1, wykonanie tych rob6t musi byé
poprzedzone zmiang Umowy,

2) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdy tgczna warto$¢ zmian
jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia (netto) okreslonej w § 23
w Umowie wykonanie tych robét nie musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy,

- konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych

Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec.

8.  Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z §2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia

Inspektorowi nadzoru;

Strona 29 z 44



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajgcych §2 Umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacie Ceny jednostkowej tych  roboét
z uwzglednieniem cen czynnikdow produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy, Iub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Ptatnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie
Z protokotami odbioru robét i kosztorysami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznoéci,
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty. BezposSrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
narzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 15 i
wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 15 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci
takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaC bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15

i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych

Strona 31 z 44



22.

23.

24.

25.

26.

27.

mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia pftatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
Za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdot budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych

Umowa.
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 29, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czlonkéw  Konsorcjum, zgodnie 2z  posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 29 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesija, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§24.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........... miesigcy?® liczgc od daty Odbioru
koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wbudowane materialy i urzgdzenia, gwarancji
jakosci zgodnie z opisem w karcie produktu producenta, ale na okres nie krétszy niz
36 miesiecy liczagc od daty Odbioru koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
I wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument

gwarancyjny zgodny w dacie Odbioru koncowego.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu
na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do usuniecia wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
§25.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10% ceny ofertowe;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczeg6lnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie do 30 dni od dnia Odbioru koncowego robdot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
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10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz <z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

§26.
POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1)  wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktorym mowa w § 23 ust. 1
Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérej mowa w § 23
ust. 6 Umowy. Zmiany te nie mogg wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych oraz nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy,

2)  Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub  nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian Umowy,

3) terminu zakonczenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn,
w przypadku wystgpienia:

a) zwioki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

b)  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

Cc) zwloki w zakresie dokonywania odbiorow czesciowych Ilub odbiorow
koncowych przez Zamawiajgcego,

d) opdznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) braku mozliwosci wykonywania robot (w strefie przekazania placu budowy)
Z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
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f)

9)

k)

m)

od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wypadki drogowe
powstate w strefie robot) majgce bezposredni wptyw na terminy wykonywania
robot,

przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie
wystepujgcych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

okolicznosciami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, w szczegdlnosci
mogacymi spowodowac niszczenie robot lub powodujgcych koniecznos¢ ich
wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow technologii
okreslonych w dokumentaciji takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten
musi byé potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opdznienia,
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania zakresu robot,

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajgcy,

sita wyzsza a takze jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub  innemu  wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

w przypadku ztozenia przez Wykonawce propozyciji, ktére przyspieszg
ukohczenie robdt, zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub wartos¢ robot
lub w inny spos6b dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob,
azmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji

jej zapisow przez Strony,
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0) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu
podpisania umowy nie przewidziaty, a ktére bedg miaty wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

p) w sytuacji =zaistnienia okolicznosci lezgcych wylacznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanymi organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy.

W przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢

dtuzszy niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwosci nadrobienia opdznien poprzez
zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczego6lnych robét budowlanych.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)  zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2)  bezuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catoS¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,
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6) podzleca jakgkolwiek czes$é przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wilasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czesc¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

7.  Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma przedtozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§28.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

2) zwioka Zamawiajgcego w przystgpieniu do odbioru przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego
do niego zestawienia warto$ci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4)  na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
§29.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOwWY
1. W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone

zycia iwtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
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uzgodnionym oraz zabezpieczy¢é Teren budowy i opuscié go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu

budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie nie pdzniej niz 3 dni robocze zorganizowac usuniecie sprzetu

i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w oswiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajgcego  dotyczgcych ochrony  wlasnosci

lub bezpieczenstwa robot.

§30.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot

zabezpieczajgcych wedtlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow
ich nabycia. Podstawg zaptaty bedg udokumentowane koszty poniesione wytgcznie

na realizacje przedmiotu Umowy.
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Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajgcych
w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.
§31.

KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh kalendarzowy opéznienia jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot okreslonego w § 3 ust. 1 afaktycznym dniem zakonczenia
robot,

2)  z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23
ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje
wtym przypadku prawo do roszczeh ztytutu rekojmi igwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §
23 ust. 1 Umowy za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5)  za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto , o ktérej mowa w §23
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

6) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 0,5% Ceny
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

ofertowej brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdy nieprzeditozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokos$ci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej
mowa w §23 ust. 1 Umowy,

przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
trwajgce powyzej 7 roboczych dni w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o
ktérejy mowa w § 23 ust. 1 Umowy zakazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 15 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych  zawarcie umowy ubezpieczenia iopfacenia skladek
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto za kazde naruszenie, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z Umowag
a takze zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci

10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia:

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodow, o ktérych mowa w §33 ust.
4 WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego § 33 ust.

4 lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych przedmiotowg robote
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ZAMAWIAJACY ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng

w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.
Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z naleznosci przystugujacych mu
od Zamawiajgcego naliczonych kar umownych.
Strony zastrzegajg, ze wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

§33
INNE POSTANOWIENIA

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej specjalnosci w trakcie realizacji
przedmiotowej Umowy (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy tj.: monter
instalacji elektrycznych i teletechnicznych (5 0s.), monter instalacji sanitarnych (5 0s.),
murarz - tynkarz (5 o0s.), posadzkarz (3 os. ), glazurnik (4 os.), malarz (5 0s.), robotnik
budowlany (3 os.).
. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazanych w punkcie 2. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce osob wykonujgcych wskazanych w punkcie 2 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego  zgtoszenie  pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wskazanych w punkcie 2 ZAMAWIAJACY przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 31 ust. 4.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca przedmiotu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU
wykazu zatrudnionych osob pochodzenia innego niz polskie zatrudnionych u Wykonawcy,
Podwykonawcy realizujgcych zadania wynikajgce z Umowy na terenie obiektow wojskowych
ZAMAWIAJACEGO przed ich planowanym przybyciem.
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§34.

PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1.  Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedag

rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa zwigzane z przedmiotem Umowy.

Zatgcznik Nr 1 na ....str. — Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Zatgcznik nr 2 na .... str. — Kosztorys Ofertowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis i data) (podpis i data)
UZGODNIONO:

POD WZGLEDEM FINANSOWYM e

POD WZGLEDEM PRAWNYM e

POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM .....ccciiiiiiiii
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