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ZMIANA NR 2 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece 

Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski 
 

Działając zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków za-

mówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 

do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, 

Powiat Nowotarski z dnia 26 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.261.7.2021 (zwanej dalej również 

„SWZ”): 
 

Treść zmian: 
1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -

Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w 

km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski – w projektowanych postanowie-

niach umowy stanowiących załącznik nr 3 do tejże specyfikacji: 
 

1) w §4 ust.1 przyjmuje brzmienie: 

 „Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą sześciu faktur, tj. pięciu faktur przej-

ściowych i jednej faktury końcowej. Pierwsza faktura przejściowa musi zostać wystawiona 

przez Wykonawcę w 2021 roku i kwota ujęta na tej fakturze odpowiadać będzie 20% war-

tości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie ujęte na ko-

lejnych fakturach przejściowych będzie odpowiadać 15% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku każdej z tych faktur. Kwota na fakturze koń-

cowej wynosić będzie 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umo-

wy”; 
 

2) w §4 ust.2 przyjmuje brzmienie: 

„Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej przez Wykonawcę będzie protokół 

odbioru częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Pierwsza faktura przejściowa może 

obejmować jedynie Roboty wykonane do dnia 15 listopada 2021 roku.”; 
 

3) w §4 ust.8 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) sposobu płatności w zakresie możliwości zmiany wartości procentowej faktur przej-

ściowych - z uwagi na brak możliwości zrealizowania Robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym 

zrealizowanie Robót w 2021 r. na kwotę stanowiącą 20% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy.”; 
 

4) w §7 ust.10 w zdaniu trzecim wyrażenie „w terminie 3 dni roboczych” zastępuje się wyra-

żeniem „w terminie 5 dni roboczych”; 
 

5) w §16 ust.1 wyrażenie „co najwyżej cztery protokoły” zastępuje się wyrażeniem „wyłącz-

nie pięć protokołów”; 
 

6) w §19 ust.2 pkt 3 wyrażenie „dłużej niż 2 dni robocze” zastępuje się wyrażeniem „dłużej 

niż 5 dni roboczych”; 
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7) w §19 ust.2 pkt 6 wyrażenie „pomimo wezwania” zastępuje się wyrażeniem „pomimo pi-

semnego wezwania”; 
 

8) w §20 ust.1 pkt 8 przyjmuje brzmienie: 

„0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak również za 

każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,”. 

 

Pozostałe postanowienia: 

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

3. W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa 4 maja 2021 o godz.13:00, Wykonaw-

cy dysponują wystarczającym czasem na zapoznanie się z ww. zmianami oraz przygotowanie 

ofert. Wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

4. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warun-

ków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.  

5. Niniejszą zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej postępowania (platformie-

zakupowej): 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski. 
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