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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, o sygn. zam. 85/BZP-U.500.40.2020/TK , na zadanie pn.: „Budowa przepompowni 
wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach”.

W związku z zapytaniami do treści SIWZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na 
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje poniższe odpowiedzi dla pytań:

Pytanie nr 4:
Prosimy o zmianę zapisu par. 14 ust. 1. 4) projektu umowy na następujący: „w przypadku dłuższej niż 
30 dni zwłoki w prowadzeniu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego i 
bezskutecznego wezwaniu Wykonawcy do wykonania robót w terminie dodatkowych 30 dni.” 
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5:
Prosimy o zmianę zapisu par. 14 ust. 1. 10) projektu umowy na następujący: „nieprzedłożenia kopii 
umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi w terminie określonym w umowie 
lub w przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej 
umowy w terminie określonym w Umowie i bezskutecznego wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia 
dokumentów w terminie dodatkowych 30 dni.” 
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6:
Wnioskujemy o wykreślenie z treści projektu umowy fragmentu par. 14 ust., 11 w którym mowa o: 
„innych kosztach poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy lub 
wykonaniem zastępczym” – jest to zapis sprzeczny z prawem a nawet nieważny. Jest to de facto 
uzależnienie się ziszczenia warunku od woli i działania jednej ze stron umowy co jest niedopuszczalne 
na podstawie art. 94 k.c. Ponadto takie postanowienie umowne jest sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego i jako takie nieważne na podstawie art. 58 ust 2 k.c. 
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie. Postanowienia wzoru 
umowy są zgodne z obowiązującymi przepisami i w sposób zgodny z prawem rozkładają ryzyka 
pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającego. 

Pytanie nr 7: 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu Par 3 ust. 5, gdyż stoi on w sprzeczności z ideą wynagrodzenia 
ryczałtowego.
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Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8:
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wskazanego w Par 14 ust. 1 pkt.2) do 14 dni. 
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 9: 
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, 
określonego w § 4 ust. 1. Umowy, określonej w par.12 ust.2 pkt.1 Umowy, do wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10: 
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości, określonej w par.12 ust.2 pkt.2 Umowy, do wysokości 0,07 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad. 
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego 
wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
określonej w par.12 ust.2 pkt.3 Umowy, do wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy, którym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiający płaci bezpośrednio, określonej w 
par.12 ust.2 pkt.5 Umowy, do wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 13:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu 
projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, określonej w par.12 ust.2 pkt.6 Umowy, do wysokości 1.000,00 zł 
za każde zdarzenie. 
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.
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Pytanie nr 14:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, określonej w par.12 ust.2 pkt.7 Umowy, do 
wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 15:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 18 umowy, 
określonej w par.12 ust.2 pkt.8 Umowy, do wysokości 150,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 16:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
zmiany terminu zapłaty, określonej w par.12 ust.2 pkt.9 Umowy, do wysokości 1.000,00 zł za każde 
zdarzenie. 
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 17:
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzedłożenie kosztorysów uproszczonych w 
terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, określonej w par.12 ust.2 pkt.12 Umowy, do wysokości 
250,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 18: 
Wykonawca wnosi o zmianę kary umownej za nieprzekazanie lub zwłokę w nieprzekazaniu 
Zamawiającemu zarejestrowanej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sporządzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 
terminie 14 dni od dnia jej zarejestrowania, określonej w par.12 ust.2 pkt.13 Umowy, do wysokości 
0,05 % za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru Umowy w powyższym zakresie.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 15-06-2020
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