Samborzec, dnia 03.07.2024 r.

Znak sprawy: I1g.111.271.2.4.2024

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY
ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

I. Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: Pzp),
potencjalny wykonawca zwrdcit si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy udziela nast¢pujacych wyjasnien:

Pytanie od Wykonawcy:

Prosz¢ o odniesienie si¢ do realizacji przedmiotowego zadania w ciagu 13 miesigcy od
podpisania umowy. Czy jest mozliwos¢ wczesniejszego wykonania 1 rozliczenia z zaptata
przedmiotu umowy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zadanie jest przewidziane do realizacji w okresie dluzszym niz 12 miesigcy zgodnie
z Wnioskiem o dofinansowanie zadania ztozonym przez Zamawiajacego w ramach Programu
Inwestycji Strategicznych Polski Lad.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszego wykonania zadania 1 rozliczenia zadania,
w tym zaptate za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca w takim przypadku bedzie
zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu miesi¢cznego, o ktorym mowa w § 11 ust. 11
Wzoru umowy, a ktéry winien by¢ przedtozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

Niezbedna jest takze zmiana Wzoru umowy w zakresie liczby transz ptatnosci.

Biorac pod uwage charakter zmian, Zamawiajacy przedluza o 1 dzien termin skladania

ofert, do dnia 9.07.2024 r.



II. INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

1. Zmianie ulega tres¢ ust. 1 w rozdziale XVIII SWZ ,MIEJSCE I TERMIN
SKEADANIA OFERT”

BYLO:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na

platformazakupowa.pl/pn/ug samborzec do dnia 08.07.2024 r. do godziny 11:00.

JEST:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié na

platformazakupowa.pl/pn/ug samborzec do dnia do dnia 09.07.2024 r. do godziny 11:00.

2. Zmianie ulega tres¢ ust. 1 w rozdziale XIX SWZ ,,OTWARCIE OFERT”
BYLO:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 08.07.2024 r. o godz. 11.15, niezwlocznie po uptywie terminu

sktadania ofert, nie pozniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptyngt termin sktadania
ofert.
JEST:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.07.2024 r. o godz. 11.15, niezwlocznie po uptywie terminu

sktadania ofert, nie pdzniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktérym uplynat termin sktadania

ofert.

3. Do rozdzialu XXI SWZ ,INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE
POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY?” dodaje si¢ ustep nr 11 o nastepujacej tresci:

»11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do przedlozenia
harmonogramu miesi¢cznego realizacji zadania z okresleniem szacunkowej wartosci prac
budowlanych, ktore zamierza wykona¢ w okresie realizacji zamowienia. W przypadku
wystapienia przestanek do skrocenia lub wydluzenia realizacji zamowienia, Wykonaweca jest
zobowigzany do niezwlocznej aktualizacji harmonogramu. Harmonogram miesig¢czny, o
ktéorym mowa w § 11 ust. 11 Wzoru umowy, jest niezbedny dla oszacowania zakresu

ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.


http://platformazakupowa.pl/
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4. Zmianie ulega §10 ust. 3 Wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 6 do SWZ.
BYLO:
., Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w dwoch platnosciach, wynikajgcych ze
wspotfinansowania inwestycji ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski f.ad: Program
Inwestycji Strategicznych (zwanego dalej: ,, dofinansowanie z Polskiego L.adu”):
1) Ptatnos¢ I — sfinansowana z wktadu wlasnego Zamawiajgcego, ptatna po zakonczeniu i
odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,
2) Ptatnos¢ Il — sfinansowana z pierwszej transzy dofinansowania z Polskiego f.adu, po
zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, przy czym
wartos¢ zakresu rzeczowego odebranych prac nie moze stanowi¢ wiecej niz 50% kwoty
dofinansowania,
3) Platnosé¢ Il — sfinansowana z drugiej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu, po
zakonczeniu i odbiorze realizacji Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty

dofinansowania, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.”

JEST:

»Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w ramach trzech lub dwoéch ptatnoscei,

wynikajacych ze wspotinansowania inwestycji ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych (zwanego dalej: ,,dofinansowanie z Polskiego

Ladu”), oraz faktycznego okresu realizacji zadania, w nast¢pujacych wysokos$ciach:

1) dla 13-miesigcznego okresu realizacji zadania, Zamawiajacy przewiduje nastepujace
transze platnosci:

a) ptatnos¢ I — sfinansowana z wkladu wiasnego Zamawiajacego, ptatna po
zakonczeniu 1 odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach Inwestycji,

b) ptatnos¢ Il — sfinansowana z pierwszej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu
otrzymanego przez Zamawiajacego, po zakonczeniu 1 odbiorze wydzielonego etapu
prac, przy czym warto$¢ zakresu rzeczowego odebranych prac nie moze stanowic¢
wigcej niz 50% kwoty dofinansowania;

c) ptlatnos¢ 1l — sfinansowana z drugiej transzy dofinansowania z Polskiego Ladu, po
zakonczeniu i odbiorze catosci Inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia;

2) w przypadku znacznie skroconego okresu realizacji zadania, wynagrodzenie moze by¢

wyplacone w ramach dwoch transz ptatnosci:



a) ptatnos¢ 1 — sfinansowana z wkladu wiasnego Zamawiajacego, ptatna po
zakonczeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach Inwestycji,
b) ptatnos¢ I1 — sfinansowana z cato$ci dofinansowania z Polskiego t.adu otrzymanego

przez Zamawiajacego, po zakonczeniu i odbiorze catosci Inwestycji.”

Pozostale elementy SWZ nie ulegaja zmianie.

Kierownik Zamawiajacego



