

Wrocław, 25.10.2022

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ZP/40/PN/2022, pn. Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób:

Pytanie nr 25

Wnosimy o zmianę zapisu WSK § 2.5 "Należna kwota może być potrącona z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego" na następującą „Należna kwota może być potrącona z wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego w ramach jednej Umowy. ”

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 26

W odniesieniu do rozdziału 4 WSK, a w szczególności § 4.2 wnosimy o zmianę treści Gwarancji Należytego Wykonania Umowy tj.

- wprowadzenie klauzuli identyfikacyjnej "Dla celów identyfikacyjnych żądanie Zamawiającego dotyczące wypłaty z gwarancji musi być dostarczone do Banku Wykonawcy za pośrednictwem banku Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego"
- określenie daty obowiązywania gwarancji (dzień, miesiąc, rok)

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że data obowiązywania gwarancji może zostać wskazana w gwarancji, poprzez przeliczenie poszczególnych terminów, w których mają być dokonywane zwroty kwot z gwarancji i określenie ich zamiast zdarzeniami, konkretnymi datami, przy uwzględnieniu daty podpisania Umowy.

Pytanie nr 27

Wnosimy o wykreślenie poniższych zapisów § 4.4 WSK:

a) "Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

[...]

- uprawniających Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawcę w stosunku do dalszego Podwykonawcy do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza przypadkami dokonywania potrąceń sum zasądzonych prawomocnym wyrokiem lub potrąceń, na które Zamawiający



wyraził zgodę. Zamawiający udzieli zgody lub jej odmówi w ciągu 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów i wyjaśnień, które w ocenie Zamawiającego są niezbędne dla oceny zasadności naliczenia kary umownej."

b) "Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień przewidujących tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za realizację tej umowy, które na skutek zatrzymanie stałoby się opłatne w części zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy."

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów, ponieważ stanowią one zabezpieczenie interesów Zamawiającego w związku z solidarną odpowiedzialnością ponoszona przez inwestora względem podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców na podstawie art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 28

Wnosimy o zmianę zapisów § 8.7 WSK z „Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w pkt 1-9 oraz 11-24, nie może przekroczyć 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.” na następujące: „Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w pkt 1-24, nie może przekroczyć 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Analogiczny limit kar jest stosowany dla zadań o podobnej wielkości i skali złożoności realizowanych przez Zamawiającego, ponieważ w ocenie Zamawiającego stanowi realne pokrycie ryzyk Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 29

Wnosimy o zmianę zapisów § 8.7 WSK z „[...] Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do otrzymania odsetek ustawowych [...]” na następujący „[...] Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych [...]”

Odpowiedź na pytanie nr 29 (Zmiana nr 6)

Klauzula 8.7. nie zawiera zapisu wskazywanego przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje zmiany w Klauzuli 14.8. Warunków Szczególnych w ten sposób, że zapis:

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Klauzulą 14.7 [Płatność], to Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia” zostaje zastąpiony zapisem:

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Klauzulą 14.7 [Płatność], to Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do otrzymania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty niezapłaconej w terminie.”



Pytanie nr 30

Wnosimy o przywrócenie treści punktu § 11.3 WSK zgodnie z FIDIC 1999.

Odpowiedź na pytanie 30

Zapisy Warunków Szczególnych odpowiadają kodeksowym standardom, jako że zapis Kl. 11.3. WSz jest tożsamy z regulacją art. 581 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla zmiany.

Pytanie nr 40

W załączniku do oferty występuje rozbieżność pomiędzy wartością liczbową oraz kwotą słownie dotyczącą wymogu ubezpieczenia projektowania (18.5). W związku z tym proszę o potwierdzenie jaki jest limit ubezpieczenia projektowania?

Ubezpieczenie projektowania	18.5	10 mln (słownie: dwadzieścia milionów) złotych
-----------------------------	------	--

Odpowiedź na pytanie nr 40 (Zmiana nr 7)

Zamawiający dokonuje następującej zmiany we Wzorze umowy w Rozdziale 7 Załącznik do Umowy:

We Wzorze umowy w Rozdziale 7 Załącznik do Umowy jest:

Ubezpieczenie projektowania	18.5	10 mln (słownie: dwadzieścia milionów) złotych
-----------------------------	------	--

Zamawiający zmienia na:

Ubezpieczenie projektowania	18.5	10 mln (słownie: dziesięć milionów) złotych
-----------------------------	------	---

Zmiana nr 8

Zamawiający informuje, że zmienia termin:

- składania ofert na dzień: 10.11.2022, godzina: 9:00
- otwarcia ofert na dzień: 10.11.2022, godzina 12:00
- termin związania ofertą na dzień: 07.02.2023 (zmianie ulega punkt 23 Instrukcji dla Wykonawców)

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z odpowiedziami i zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Adam Leńczyk
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji

