

Nr referencyjny: RGI.ZP.271.3.2023

Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonawcy oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania na „Remont mostu nad rzeką Pokrzywianką w ciągu drogi gminnej 352040T Pokrzywianka Hektary – Pokrzywianka Dolna w miejscowości Pokrzywianka”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– dalej ustawy) udziela wyjaśnienia oraz modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas remontu. Czas oczekiwania na uzyskanie zatwierzonego projektu to około 30 dni. Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji o 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania o 30 dni.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje rozdział VII ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: **100 dni od daty zawarcia umowy.**

Powyższe zapisy stanowią integralną treść SWZ.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior