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Drezdenko 01.02.2024r.

Znak sprawy: RI.271.1.36.2023
Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku
Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.
Pytania i odpowiedzi:

1. Projekt przewiduje wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych oraz wymianę podłogi na gruncie - wraz z izolacjami. Chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę, że nie są to zabiegi wystarczające do zabezpieczenia obiektu przed zawilgacaniem ścian tego budynku.
a) Izolacja pionowa zabezpiecza tylko ściany zewnętrzne - od wód opadowych.
Natomiast wymiana podłogi na gruncie spowoduje, że woda gruntowa nie będzie przesiąkać oczywiście przez posadzkę, ale będzie wzdłuż izolacji migrować w stronę ścian od wewnątrz i będzie w nie wchodzić. Fundamenty ścian nośnych wewnętrznych posadowione są poniżej posadzki, zatem nie ma możliwości zapewnienia ciągłości izolacji. Ściany nośne tym samym nie są zabezpieczone przed wilgocią, dopóki nie zostanie wykonana wtórna izolacja pozioma. Zatem analizując rozwiązanie projektowe, podane zabiegi są niewystarczające i wykonanie na tych ścianach kosztownych tynków renowacyjnych, bez wykonanych wczesniej izolacji poziomych, jest nieprawidłowe. Ściany w dalszym ciągu będą podciągać wilgoć. 

W budynku widać, że ściany wewnętrzne mają taki sam problem z wilgocią jak ściany zewnętrzne, zatem konieczne jest wykonanie w tym przypadku izolacji poziomej wszystkich ścian. Wykonywanie ich w III etapie oznaczałoby konieczność skuwania nowych posadzek wzdłuż ścian i przerywania nowych izolacji na posadzkach. Zapewne do wymiany byłyby również w pewnym stopniu - w zależności kiedy ten etap by nastąpił, wykonane w II etapie tynki renowacyjne.

Odp. Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowych w budynku, w szczególności jej części podziemnej (ściany piwniczne, podłogi, podłoża) został narzucony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Wersja pierwotna projektu przewidywała szereg prac związanych z uszczelnieniem podziemia budynku lecz została z programu prac remontowych usunięto na żądanie Konserwatora.
b) Biorąc pod uwagę warstwy posadzki na gruncie do wykonania - konieczne jest pogłębienie piwnicy, celem uzyskania tego samego poziomu. W takim przypadku konieczne jest rozebranie wszystkich ścian działowych nienośnych, ponieważ najpewniej nie mają one własnych fundamentów i były murowane na obecnej posadzce. Zatem aby zachować ciągłość izolacji należy uwzględnić rozbiórkę, wynoszenie oraz utylizację ścian działowych (nienośnych) - czego nie przewiduje projekt ani przedmiar. Dodatkowo, jeśli jest konieczność, należy przewidzieć odmurowanie tych ścian. Proszę o ustosunkowanie się do zakresu.

Odp. Wersja pierwotna projektu przewidywała przegłębienie poziomu piwnic budynku i wykonaniem nowych izolacji lecz została z programu prac remontowych usunięta na żądanie Konserwatora.

c) Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedmiar w przypadku rozliczenia ryczałtowego ma tylko funkcję pomocniczą. Natomiast zwracamy uwagę, że zakres prac koniecznych przy wykonaniu elewacji jest wyraźnie niepoprawnie skosztorysowany. Zakres prac opisany w przedmiarze ogranicza się do miejscowych napraw i uzpełnień tynków w miejscach wzmocnień lub ich braku. Natomiast oczywiste jest - zresztą zgodnie z opisem w Projekcie Technicznym - że konieczna będzie tutaj wymiana istniejących tynków na pewno w 40%, następnie scalenie całej elewacji poprzez nałożenie 2-3 krotne szpachlówek renowacyjnych, wymiana wszystkich obróbek blacharskich (obróbki wskazano w przedmiarze w innym dziale), i dopiero wtedy prace malarskie. 
Odp. Założeniem kalkulacyjnym było maksymalne zachowanie starych tynków.

d) Zwracamy uwagę, że w obiekcie są okna skrzynkowe. Zatem ilość wymiany szklenia czy też prac renowacyjnych jest dwukrotnie większa niż ta wskazana ilościowo w przedmiarze. Dodatkowo przedmiar nie uwzględnia wymiany okuć. 
Odp. Ilościowy zakres prac naprawczych odnosi się do powierzchni otworu okiennego zamkniętego różnym typem okna. Dlatego ustalając ilość poszczególnych elementów zakresu prac naprawczych należy mieć na uwadze ilość szkła, ilość skrzydeł, ilość szprosów przepadających na każdy typ okna czyli wyceniać naprawę stolarki w sposób bardzo indywidualny. Rzeczywiście, przyjęto naprawę okien bez wymiany okuć a jedynie ich naprawę, regulację, oczyszczenie, nasmarowanie itp.  Montaż okuć nowych, jeśli stare nie będą się nadawały do ponownego zamontowania będą wyceniane jako robota dodatkowa.
2. Chcielibyśmy zadać pytanie odnośnie możliwości płatności w transzach za wykonanie danego etapu prac. Czy istnieje taka możliwość?
Odp. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w wysokości tzw. wkładu własnego. Wysokość wkładu własnego określa §5 ust. 3 wzoru umowy. 
3. W związku z toczącym się postępowaniem na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne po zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją przetargową, zwracamy się z wnioskiem o możliwość odbycia wizji lokalnej w dniu 16.01.2024r.
Odp. Wizja lokalna odbyła się 16.01.2024r. 
4. Czy kierownik budowy winień spełniać wymagania określone w art.37a ust.1,2 i art.37c ust.1,2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?
Odp. Tak.
5. Czy w cenie oferty (zgodnie z zapisami SWZ), uwzględnić koszt stałego nadzoru konserwatorskiego przez osobę uprawnioną?
Odp. Tak. 
6. Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt ewentualnego (jeżeli zajdzie taka potrzeba) sporządzenia opracowania konserwatorskiego uzupełniającego do załączonego do SWZ programu prac konserwatorskich?
Odp. Nie jako uzupełnieniem PPK, Tak jako dokumentacji powykonawcza budowlanej lub konserwatorskiej (zastosowanie odmiennych rozwiązań niż projektowanie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji nadzoru inwestorskiego lub konserwatorskiego).
7. Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego na czas wykonywania robót ziemnych?
Odp. Nie.
8. Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt badań stratygraficznych: stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, tynków dla określenia pierwotnej kolorystyki?
Odp. Nie.
9. Czy w cenie oferty należy uwzględnić czynności w zakresie określenia poziomu zawilgocenia oraz stopnia zasolenia murów?

Odp. Zalecenia dotyczące badania zasolenia i zawilgocenia zostały zawarte w PPK. Zbadanie zasolenia muru może być przydatne przy dobraniu odpowiedniej technologii tynków renowacyjnych, w tym przypadku można zlecić dodatkowe badanie. Podział prac na etapy ma na celu wykonanie izolacji pionowej w pierwszej kolejności po to żeby sprawdzić czy jest to wystarczająca metoda i czy stan się poprawił (w tym celu należy zbadać zawilgocenie murów przed wykonaniem izolacji pionowej i po wykonaniu izolacji pionowej, kilkukrotnie w odstępach czasu – sprawdzić czy mur się osuszy (zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne), czy nadal jest duże podciąganie kapilarne wody). Istnieje szansa ze właściwe odprowadzenie wód opadowych od budynku, właściwe ukształtowanie terenu, usunięcie szczelnych płyt betonowych na rzecz materiałów które dadzą szansę szybkiego odparowania wody z terenu wokół budynku i wykonanie izolacji pionowej poprawi sytuację i pozwoli uniknąć wysokich kosztów izolacji poziomej. 

10. Prosimy o załączenie do SWZ zestawienia stolarki autorstwa inż. Eugeniusza Schulza i mgr inż. Tadeusza Siwca, które to zestawienie jest wymienione w SWZ jako podstawa opracowania tych elementów projektu.

Odp. W załączeniu plik „stolarka”.
11. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji (pomiarowej i rysunkowej, obejmującej szczegółowe, zwymiarowane wzory profili i detalu) poszczególnych typów okien i drzwi drewnianych – zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt.7.2.7?

Odp. Tak inwentaryzacja, pomiary, wzory profili są potrzebne żeby odtworzyć brakujące detale architektoniczne i brakujące elementy stolarki. 

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania przed rozpoczęciem prac należy do zadań kierownika prac konserwatorskich (jest później załączana do dokumentacji powykonawczej).

12. Czy szyby w oknach wymienić na szyby ze szkła konserwatorskiego przeznaczonego do renowacji stolarki zabytkowej, czy na szyby ze szkła zwykłego?

Odp. Wszystko zależy od wybranej, dopuszczonej konserwacji okien (opisane w PPK możliwości np. wprowadzenia pakietów dwu/trzyszynowych do skrzydeł wewnętrznych) W przypadku skrzydeł zewnętrznych zależy na ujednoliconym wyglądzie. Po konserwacji elementów drewnianych skrzydeł zewnętrznych należy zamontować stare szklenie, w przypadku ubytków jest kilka opcji: 

- uzupełnienie taflą szkła starego z odzysku, wyglądem zbliżonego do istniejącego

- uzupełnienie szkłem zdemontowanym ze skrzydeł wewnętrznych

- uzupełnienie taflą szkła antycznego, bezbarwnego, o grubości zgodnej z istniejącym szkleniem, wyglądem najbardziej zbliżonym do oryginału.

Zabrania się stosowania szklenia refleksyjnego, z efektem lustrzanego odbicia.

W przypadku skrzydeł wewnętrznych dopuszcza się całkowitą wymianę szklenia (zdemontowane szkło wykorzystać do skrzydeł zewnętrznych) na jedną z opcji dopuszczonych w PPK – szyby powlekane powłoką niskoemisyjną, wprowadzenie nowych pakietów dwu lub trzyszybowych (szkło bezbarwne, float) w oryginalne skrzydła wewnętrzne (wiąże się to z modyfikacją skrzydeł aby zmieścić pakiety, należy rozważyć czy skrzydła wewnętrzne i okucia wytrzymają większe obciążenie pakietów w porównaniu ze szkłem pojedynczym), ewentualnie wymiana całych skrzydeł wewnętrznych na nowe (zgodne z oryginałem) z pakietami szybowymi, jest to związane również z wymianą okuć wewnętrznych (zawiasów, być może również klamek). (ten sposób modyfikacji jest najbardziej inwazyjny, należy na bieżąco konsultować decyzje z kierownikiem prac konserwatorskich oraz LWKZ).
13. Ze względu na ujednolicenie szklenia, czy nowe szklenie wykonać we wszystkich oknach?

Odp. Jak wyżej,
14. Czy zamawiający jest w posiadaniu dodatkowej dokumentacji snycerki stolarki okiennej? Niezbędne dla rekonstrukcji i odtworzenia brakujących elementów stolarki.
Odp. Nie.
15. Czy renowację części elementów stolarki okiennej i drzwiowej będzie można wykonać in situ?

Odp. Prace można wykonywać in situ (zalecane do elementów stolarki nieruchomych) jak również w pracowni (np. skrzydła okienne) – zgodnie z zapisem PPK.
16. Czy zgodnie z zapisami SWZ po wykonaniu badań konserwatorskich określić, które z drzwi są pierwotne następnie sporządzić opracowanie konserwatorskie i wykonać nowe drzwi wejściowe na wzór pierwotnych?

Odp. Nie wykonujemy żadnych nowych drzwi. Zgodnie z zapisami PPK wykonujemy konserwację drzwi.
17. Czy brakujące i wtórne okucia okienne w tym szyldy i klamki wykonać, uzupełnić oraz wymienić na wzór istniejących?
Odp. Tak jeśli nie będą się nadawały do dalszego zastosowania ze względu na stan techniczny. Zdecydowanie tak w przypadku skrzydeł zewnętrznych, w przypadku skrzydeł wewnętrznych jeśli zawiasy nie wytrzymają obciążenia po wymianie szklenia na pakiety dwuszybowe dopuszcza się wymianę zawiasów na nowe, zgodne z oryginałem; jeśli zostaną wymienione całe skrzydła wewnętrzne w miarę możliwości należy wykorzystać oryginalne zawiasy i okucia zamykające – klamki, jeśli z przyczyn technicznych będzie to niemożliwe dopuszcza się wymianę na nowe zgodne z oryginałem po uprzednich konsultacjach z kierownikiem prac konserwatorskich i LWKZ.
18. Czy w cenie oferty (zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ) uwzględnić koszt wykonania wykończenia tynków elewacji metodą laserunku i detali techniką sgraffito?

Odp. Należy odtworzyć tynki, Zamawiający nie narzuca metody.
19. Czy zamawiający jest w posiadaniu dodatkowej dokumentacji detali sztukatorskich (konsole, girlandy, zworniki, itp.)? Niezbędne dla rekonstrukcji i odtworzenia brakujących elementów wystroju elewacji.
Odp. Nie. 
20. Czy na ścianach elewacji w dolnych zawilgoconych częściach ścian (nad cokołami) wykonać tynki renowacyjne (zgodnie z zapisami SWZ) i uwzględnić koszt tych prac w cenie oferty?

Odp. Tak.
21. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt sporządzenia badań i dokumentacji konserwatorskiej elewacji wschodniej i południowej oficyny i wykonać ryty na tynkach – reprofilację zgodną ze wzorem zachowanym?

Odp. Badania kolorystyki wykona nadzór konserwatorski po dostawieniu rusztowań, na elewacji należy odtworzyć ryty zgodnie z PPK.
22. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt montażu czyszczaków żeliwnych na rurach deszczowych?

Odp. Tak.
23. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania obróbek blacharskich (rury spustowe, podokienniki, opierzenia itp.) z blachy cynkowej z dodatkiem tytanu gr.0,8 mm?

Odp. Tak.
24. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt demontażu istniejących rur spustowych w celu renowacji elewacji w tych rejonach?

Odp. Tak. 
25. Prosimy o wskazanie technologii wykończenia stropów w piwnicach?

Odp. Ręczne skucie, oczyszczanie ręczne szczotką, myjką bez chemii (małe ciśnienie), tylko w uzasadnionym przypadku.
26. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania w piwnicach na tynkach renowacyjnych, systemowej szpachli wygładzającej oraz malowania ścian zgonie z zapisem: zawartym w projekcie?

Odp. Tak. 
27. W związku z projektowaną wymianą tynków na ścianach w piwnicach, w tym skucie istniejącego tynku w całości, zachodzi konieczność wymiany całej instalacji elektrycznej w piwnicy. SWZ zakłada tylko uzupełnienie. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wymiany całej instalacji elektrycznej.

Odp. Cała nowa instalacja podtynkowa oświetleniowa i gniazdowa, z wykorzystaniem starych puszek, jeśli się będą nadawać.
28. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania nowych okien na parterze, tj,:

- Okno o wymiarach 170x200 cm (2 szt.) 

- Okno o wymiarach  90x200 cm (1 szt.)?

Odp. Tak.
29. Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania (uzupełnienia) tynków i malatury ścian wewnętrznych tylko pasami w miejscach założenia węglowych taśm kompozytowych?

Odp. Tak, zasadnicze kompleksowe malowanie ścian wewnętrznych będzie na ostatnim etapie prac.
30. W związku z brakiem w projekcie rysunku przekrojów, prosimy o jednoznaczne określenie głębokości wykopów zewnętrznych dla odkrycia istniejących fundamentów i wysokości wykonania izolacji z mat bentonitowych?

Odp. +/- 1,50 m.
31. Czy zamawiający zwiększy wysokości kwoty zapłaty dla faktur częściowych niż wysokość kwoty określonej w propozycji umowy? Jeżeli tak, to prosimy o określenie wysokości.
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian. 
32. Czy w cenie oferty ująć koszt usunięcia i wywozu wszystkich sprzętów i materiałów składowanych obecnie w piwnicy? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca wywozu?
Odp. Sprzęty i materiały zostaną usunięte przed rozpoczęciem robót przez zarządcę budynku. 
33. Czy w cenie oferty ująć koszt rozebrania i utylizacji istniejącego „trzonu” kuchennego?
Odp. Tak.
34. Czy w cenie oferty ująć koszt demontażu na ścianach i sufitach piwnic nieczynnej instalacji elektrycznej 250/380V i wodno-kanalizacyjnej, co ułatwi wykonanie projektowanych tynków?

Odp. Tak.
35. Według zapisu na rys.1T powierzchnia sufitów wynosi 236,1 m2, natomiast po podsumowaniu powierzchni pomieszczeń w piwnicy powierzchnia sufitów wynosi 275,24 m2, zatem prosimy o wskazanie pomieszczeń w piwnicy, w których należy wykonać tynki renowacyjne?

Odp. Należy  przyjąć sufity 275,24 m2. Tynki renowacyjne wszędzie w piwnicy.
36. Czy na ścianach działowych piwnic również wykonać tynki renowacyjne?

Odp. Tak.
37. Czy w pomieszczeniach po byłej kuchni (pom. o pow. 37,69; 8,49; 12,06; 20,26 wg PT) należy skuć płytki ceramiczne ze wszystkich ścian i wykonać tynki renowacyjne?

Odp. Tak.
38. Na rysunku 1T jest 18 okien w piwnicy, natomiast na zestawieniu rys.14T są 24 okna. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odp. Jest 18 okien.
39. Na rysunku 14T wszystkie okna piwniczne są opisane jako stalowe, natomiast faktycznie część okien jest stalowa a część drewniana. Prosimy o wskazanie okien stalowych i drewnianych. Ponadto prosimy o informację czy okna drewniane piwnic należy poddać renowacji czy wykonać jako nowe.

Odp. Drewniane  wymienić na nowe stalowe, wykonane wg wzoru starych.
40. Czy w cenie oferty ująć koszt wymiany wszystkich wtórnych podokienników? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w których oknach dokonać wymiany?

Odp. Po czyszczeniu muru nastąpi ocena na miejscu każdego z podokiennika z osobna – inspektor nadzoru + nadzór konserwatorski.
41. Stwierdziliśmy, że stolarka okienna na parterze i na piętrze jest bardzo różna. Są okna krosnowe i skrzynkowe. Część okien jest pierwotna, część okien wtórna wykonana i zamontowana w różnych okresach (jest okno wg informacji zamontowane w ostatnich latach). Ponadto w oknach m.in. są skrzydła okienne (głównie górne)  założone od innych okien, co jest przyczyną, że się nie domykają. 
Stwierdzamy, że na obecnym etapie jest niemożliwe wykonanie wyceny kosztów renowacji tej stolarki, ponieważ nie można określić zakresu prac renowacyjnych dla poszczególnych okien.
W związku z tym prosimy o załączenie do SWZ zestawienia stolarki z opisem zakresu prac renowacyjnych dla poszczególnych okien.
Odp. Dążymy do odtworzenia okien oryginalnych – zastąpić wtórne, współczesne, nowymi na wzór oryginału
42. Wykonanie zewnętrznej powłoki izolacyjnej- przeciwwilgociowej na ścianach piwnicznych zostało zaprojektowane z wykorzystanie dwóch materiałów: szlam elastyczny w spoinach i maty bentonitowe.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednolitej powłoki ze szlamu elastycznego na całej powierzchni zewnętrznej ścian piwnicznych?

Odp. LWKZ nie wyraził zgody na inną izolację.
43. Po oczyszczeniu powierzchni elewacji w ramach nadzoru autorskiego zostanie przeprowadzona weryfikacja obszarów przewidzianych do powierzchniowego wzmocnienia ścian siatkami. W jaki sposób będą rozliczane prace dodatkowe?

Odp. Prace dodatkowe nie będą dotyczyły wielkości projektowanych prac remontowych – te mają charakter ilości ryczałtowych. Prace dodatkowe mogą stanowić dodatkowe wynagrodzenie za zastosowanie nowych, dodatkowych technologii, nie opisanych w projekcie oraz mających techniczne uzasadnienie w każdym z przypadku po dokonaniu pełnego rozpoznania stanu istniejącego technicznego elementu, stopnia jego degradacji, wpływu na dalszą eksploatację. Dodatkowe technologie nie powinny być stosowane jako „sztuka dla sztuki” lecz zdecydowanie polepszać projektowane rozwiązania dla rozpatrywanego remontowanego elementu oraz zostać uprzednio zaakceptowane przez nadzór inwestorski i konserwatorski. 

Prace dodatkowe rozliczane będą zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę oraz zweryfikowanym i zatwierdzonym  prze Inspektora nadzoru  według aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu średnich cen Sekocenbud. 
44. W pokoju nr 18 jest duże pęknięcie ściany widoczne również od strony korytarza. Czy należy wykonać naprawę ściany, jeżeli tak to w jaki sposób?

Odp. Tak, wg ogólnie stosowanych rozwiązań np.:

 - przez przemurowanie, 

- obrzut szprycem cementowym na siatce np. Rabitza itp.

-  montażu  wzmocnień za pomocą wklejanych prętów – kotew sprężystych

- montażu  wzmocnień za pomocą wklejanych taśm węglowych

45. Ściany korytarza w piwnicy są bardzo zdegradowane w wyniku działania wilgoci. Czy Zamawiający przewiduje ich zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym wody poprzez wykonanie przepony poziomej?

Odp. LWKZ wykluczył wykonanie przepony poziomej.
46. Na ścianie zewnętrznej jest przyłącze gazowe. Instalacja gazowa jest w złym stanie technicznym i wyłączona z użytkowania. Czy Zamawiający dopuszcza demontaż instalacji, ułatwi to prace wewnętrzne w piwnicy?

Odp. Tak.
47. Na ścianie zewnętrznej (strona wschodnia) budynku występuje uskok (wybrzuszenie). Na środku ściany największy, zmniejszający się w kierunku końca ścian. W tym miejscu następuje zwiększone zawilgocenie ściany podczas opadów deszczu. Czy Zamawiający przewiduje rozwiązanie tego problemu poprzez wykonanie opierzenia blacharskiego, nałożenia materiału izolacyjnego lub fazowanie uskoku? 

Odp. Tak.
48. Wejście główne do budynku (elewacja zachodnia) – widoczne jest zapadnięcie muru, pęknięta granitowa płyta schodowa. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie podbicia fundamentu i jego wzmocnienie?

Odp. Tak.
49. Projekt wykonania nowych posadzek w pomieszczeniach piwnicznych przewiduje zastosowanie mat bentonitowych jako warstwy izolacji przeciwwodnych. Maty bentonitowe po kilkukrotnych przejściach stanu mokre-suche tracą swoje właściwości izolacyjne. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elastycznych szlamów izolacyjnych, które są pozbawione powyższych wad?

Odp. Wykreślono  z zakresu prac przegłębienie posadzki w piwnicy i zastosowanie mat  bentonitowych.
50. Zwracamy się również z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert 
do 06.02.2024r. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej 
i należycie oszacowanej oferty.
Odp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert. 
Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski 

Zastępca Burmistrza 

