
 

 

 

                                                                                                                            Konstancin-Jeziorna, 26.03.2024 r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o szacunkowej wartości powyżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Rozbudowa, przebudowa 

i modernizacja budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”. Znak sprawy – PN 95/2023. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na wyposażenie będące przedmiotem dostawy, których zestawienia 

stanowią: 

 Załącznik nr 6 – budynek A 

 Załącznik nr 7 – budynek D 

obowiązuje okres gwarancji przewidziany przez producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował § 11 ust.1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.  

 

Pytanie 2. 

Prosimy Zamawiającego o informację czy System Integracji opisany w Projekcie Wykonawczym dokument pt. 244-IP-

DD-BUDYNEK D-OPIS strona 42, wchodzi w zakres dostawy? 

Odpowiedź: System Integracji opisany w Projekcie Wykonawczym dokument pt. 244-IP-DD-BUDYNEK D-OPIS 

strona 42, wchodzi w zakres dostawy, montażu i uruchomienia. 

 

Pytanie 3. 

Jeśli w/w System Integracji jest przedmiotem dostawy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje okres gwarancji 

przewidziany przez producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował § 11 ust.2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.  

 

Pytanie 4.  

Prosimy o przekazanie plików z modelami BIM, jeżeli były one sporządzane na etapie projektowania.  

Odpowiedź: Zgodnie zapisami § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy modele BIM 

zostaną udostępnione wybranemu Wykonawcy robót. 

 

Pytanie 5. 



 
 
 
 
 

 
 

Dot. par. 1 ust. 5: Czy Zamawiający potwierdza, że w zakres zobowiązania Wykonawcy wchodzi Opis Przedmiotu 

Zamówienia, zgodnie z jego treścią, a wadliwość (w tym sprzeczność z przepisami), jest objęta obowiązkiem 

powiadomienia o wadzie (zgodnie z treścią Umowy)? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zmiana prawa, 

wprowadzona po dacie złożenia oferty będzie traktowana jako siła wyższa i będzie stanowiła przesłankę do zmiany 

Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ścisłej współpracy, w tym sygnalizowania 

ewentualnych niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. Zmiany obowiązujących przepisów w trakcie realizacji 

zamówienia, wpływające na treść Opisu Przedmiotu Zamówienia lub umowy, będą stanowiły podstawę zmiany umowy. 

 

Pytanie 6. 

Dot. par. 3 ust. 1: Jakie opracowania ma na myśli Wykonawca w stwierdzeniu „inna dokumentacja”? 

Odpowiedź: Przez inną dokumentację Zamawiający rozumie dokumentację wytworzoną przez Wykonawcę w celu 

realizacji Inwestycji. 

 

Pytanie 7. 

Dot. par. 2 ust. 6: W jakim terminie Zamawiający będzie akceptował przedłożone złożoną dokumentację? Wykonawca 

proponuje 10 dni roboczych. 

Odpowiedź: W pytaniu wskazano błędne odniesienie do § 2 umowy. Zamawiający zmodyfikował § 3 ust. 9 załącznika nr 

2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 8. 

Dot. par. 2 ust. 7: Prosimy o jego wykreślenie. Projekty montażowe/warsztatowe stanowią jedynie uszczegółowienie 

dokumentacji projektowej. Przerzucenie odpowiedzialności za poprawność dokumentacji w całości na Wykonawcę uznać 

należy za nieuprawnione. Dokumentacja warsztatowa nie może służyć korygowaniu dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Pytanie dotyczy § 3 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (błędny numer § 

w pytaniu). Zapis pozostaje w niezmienionej formie.   

 

Pytanie 9. 

Dot. par. 2 ust. 9: prosimy o rezygnację z wymogu wykonania i podpisania dokumentacji warsztatowej przez 

uprawnionego projektanta. Dokumentacja warsztatowa ze swojego charakteru pomocniczego- nie wymaga sporządzenia 

przez projektanta. Nadzór Autorski zapewnia Zamawiający i w jego kompetencji leży potwierdzenie poprawności 

doprecyzowania założeń autora projektu wydanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Pytanie dotyczy § 3 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (błędny nr §  

w pytaniu). Zapis pozostaje w niezmienionej formie.   

 

Pytanie 10. 

Dot. par. 4 ust. 1: Czy Zamawiający zapewni nadzór dendrologiczny, ornitologiczny i archeologiczny? Czy należy ująć je 

w cenie? 

Odpowiedź: Jeżeli na etapie realizacji będzie wymagany nadzór dendrologiczny, ornitologiczny i archeologiczny, należy 

ująć je w cenie.  

 

Pytanie 11. 

Dot. par. 4 ust. 4: prosimy o potwierdzenie, że wyznaczony termin będzie „odpowiedni”, a więc będzie uwzględniał 



 
 
 
 
 

 
 

warunki technologiczne prowadzenia robót. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. Zdaniem Zamawiającego termin 7-dniowy jest odpowiedni. 

 

Pytanie 12. 

Dot. par. 5 ust. 2: Prosimy o potwierdzenie, że należy w cenie uwzględnić jedynie przepisy obowiązujące na dzień 

złożenia oferty. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie złożone w ramach w/w postanowienia umownego nie 

wyklucza możliwości zastosowania waloryzacji przewidzianej w Umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. Oferta powinna odpowiadać przepisom obowiązującym w dacie złożenia 

oferty, z tym że Wykonawca w ramach wyceny musi uwzględnić zmiany przepisów, które nie weszły w życie, ale są już 

znane w chwili składania oferty, jak np. dotyczące minimalnego wynagrodzenia w kolejnych miesiącach. Zasady 

waloryzacji określa projekt umowy. 

 

Pytanie 13. 

Dot. par. 5 ust. 6 pkt 25) Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie elementy uzbrojenia terenu zostały prawidłowo 

zinwentaryzowane w wydanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy, aby dokumentacja projektowa była w tym zakresie nieprawidłowa. 

 

Pytanie 14. 

Dot. par. 5 ust. 6 pkt 42) Prosimy o wskazanie terminu, w którym będzie dokonywana akceptacja kart materiałowych; 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 42 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 15. 

Dot. par. 5 ust. 6 pkt 43) Prosimy o wskazanie terminu, w którym Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót 

zanikających. Wykonawca proponuje 3 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 16. 

Dot. par. 5 ust. 7 Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Wykonawcy są ograniczone do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, a w treści oferty należy ująć jedynie zobowiązania wynikające z przepisów właściwych/obowiązujących na 

dzień jej złożenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. Obowiązki Wykonawcy dotyczą realizacji umowy, a więc całego okresu 

jej wykonania.  

 

Pytanie 17. 

Dot. par. 8 ust. 8 pkt 1) Prosimy o wykreślenie zobowiązania do podania daty zawarcia umowy o pracę, wymiaru etatu, 

rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków. Dane te stanowią dane wrażliwe i zbędne w relacji Wykonawca- 

Zamawiający.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. W ocenie Zamawiającego zakres wskazany z § 8 ust. 8 pkt 1 projektu 

umowy jest zgodny z art. 438 ust. 2 PZP. 

 

Pytanie 18. 



 
 
 
 
 

 
 

Dot. par. 9 ust. 7: Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienia danych będzie dokonywane raz w miesiącu, co pozwoli na 

usystematyzowanie współpracy w tym zakresie. Dane Podwykonawców (bez konieczności zbiorczego oświadczenia) i 

tak będą znane Zamawiającemu w związku z procedurą ich zgłaszania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzupełnianie danych, o których mowa w § 9 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy, jest wystarczające raz w miesiącu, na koniec miesiąca, wraz z raportem 

miesięcznym. 

 

Pytanie 19. 

Dot. par. 9 ust. 5 pkt 7) Prosimy o jego zmianę i wskazanie, że jeżeli kwota należna Podwykonawcy będzie wyższa, 

odpowiedzialność solidarna Zamawiającego będzie ograniczona do kwoty z umowy z Generalnym Wykonawcą, jednak 

nie spełnienie kryterium ceny niższej niż w relacjach Generalny Wykonawca- Inwestor nie będzie przesłanką do 

odrzucenia umowy o podwykonawstwo. 

Odpowiedź: Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy § 9 ust. 12 pkt 7 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy i podtrzymuje SWZ. Zasady rozliczeń reguluje art. 647
1
 § 3 KC oraz art. 465 PZP. Zamawiający 

nie może ograniczyć zasad swojej odpowiedzialności wobec podwykonawców wynikającej z przepisów bezwzględnie 

obowiązujących.  

 

Pytanie 20. 

Dot. par. 11 ust. 13. Prosimy o zmianę terminu zdefiniowanego na 3 dni na 10 dni terminu dodatkowego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 21. 

Dot. par. 12 ust. 2: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót w granicach dokonanego 

przez Zamawiającego Opisu Przedmiotu Zamówienia i w tym zakresie składa wiążącą ofertę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 22. 

Dot. par. 13 ust. 7: Prosimy o zmianę współczynnika 90% na 95% oraz odpowiednio w par. 13 ust. 8 współczynnika 10% 

na 5%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 23. 

Dot. par. 13 ust. 20: Wykonawca wnosi o umożliwienie dokonania cesji na bank, po uzyskaniu zgody Zamawiającego i 

organu założycielskiego Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 20 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 24. 

Dot. par. 15 ust. 1 pkt 2) Prosimy o zmianę wymiaru kary z 10 000 zł na 1 000 zł. Cel kary zostanie spełniony, jednak nie 

będzie to wpływało negatywnie na ryzyka kontraktowe, które Wykonawca zmuszony będzie policzyć w cenie oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 25. 



 
 
 
 
 

 
 

Dot. par. 15 ust. 1 pkt 3) oraz 4) prosimy o zmianę wymiaru kary z 5 000 zł na 1000 zł, co będzie karą wystarczającą dla 

spełnienia swojego celu kontraktowego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 26. 

Dot. par. 15 ust. 1 pkt. 13) prosimy o zmianę wymiaru kary z 20000 zł do 5 000 zł, co będzie karą wystarczającą dla 

spełnienia jej celu umownego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 27. 

Dot. par. 15 ust. 2: prosimy o korektę maksymalnego wymiaru kar do 20% ceny umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 28. 

Dot. par. 17 ust. 16 pkt 1) prosimy o zmianę słów „w którym została zawarta Umowa, tj….” na „w którym została 

złożona oferta, tj….”. Realną datą odniesienia dla ceny jest dzień złożenia oferty, a czas trwania procedury przetargowej 

jest niemożliwy do oszacowania nawet w dniu złożenia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 17 ust. 16 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 29. 

Dot. par. 23: prosimy o uzupełnienie postanowień o możliwość rozwiązywania sporów przez Sąd Polubowny, np. przy 

Prokuratorii Skarbu Państwa, przed zawiśnięciem sporu przed sądem powszechnym. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 23 ust. 11 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 30. 

Prosimy o potwierdzenie, iż materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji producenta przez okres 

gwarancji są po stronie Zamawiającego. 

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający zmodyfikował § 11 ust.2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy.  

 

Pytanie 31. 

Prosimy o potwierdzenie, iż serwis i eksploatacja jest po stronie Zamawiającego  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W udzielonym okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy zamontowanych urządzeń oraz systemów – wraz z wymianą elementów 

eksploatacyjnych – w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji. 

Koszty wymaganych przeglądów Wykonawca uwzględni w ofercie, natomiast koszt materiałów eksploatacyjnych będzie 

po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 32. 

Prosimy o informację czy bieg gwarancji na docelową stację transformatorową z agregatem prądotwórczym zacznie się 



 
 
 
 
 

 
 

od momentu jej uruchomienia czy dopiero po zakończeniu całej inwestycji?  

Odpowiedź: Stacja transformatorowa jako budynek będzie podlegała odbiorowi etapowemu. Zgodnie z modyfikacją § 11 

ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, gwarancja w zakresie odbioru Etapowego – 

obowiązuje od daty protokolarnego odbioru etapu/budynku stwierdzonego Protokołem Odbioru Etapu/Budynku. 

 

Pytanie 33. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności między proj. budowlanym, a proj. wykonawczym prosimy o 

wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.  

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust .13 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Projekt budowlany 

służy do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt Wykonawczy jest uszczegółowieniem rozwiązań zawartych w 

projekcie budowlanym i to w projekcie wykonawczym ujęty jest bardziej szczegółowy zakres opisanych zadań do 

zrealizowania. Z uwagi na aktualizację projektów wykonawczych jako podstawę wyceny, należy przyjąć te opracowania. 

Stwierdzone wystąpienie rozbieżności pomiędzy dokumentami Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu.  

 

Pytanie 34. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie, składane w §5 ust. 1-3 wzoru umowy dotyczy stanu istniejącego w dacie 

podpisywania umowy, natomiast nie wyłącza odpowiedzialności Zamawiającego za wady lub niekompletność 

dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia, które zostaną stwierdzone w trakcie realizacji robót 

budowlanych, kiedy to dopiero cała ta dokumentacja będzie analizowana w sposób bardziej szczegółowy. Zwracamy 

uwagę na treść uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10, z którego wynika, że 

stosownie do art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle tego przepisu, Wykonawca nie ma obowiązku 

szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Przepis art. 651 k.c. ma zastosowanie do 

zawartej umowy o roboty budowlane. Zamawiający wprowadzając zaskarżone postanowienia umowne nakłada na 

Wykonawców obowiązek badania dokumentacji w celu wykrywania jej wad i błędów jeszcze przed zawarciem umowy o 

roboty budowlane. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy. 

Sprawdzenie dokumentacji wiązałoby się bowiem z koniecznością weryfikacji wszystkich wyliczeń projektowych i 

sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana między poszczególnymi branżami, a także przeprowadzeniem 

badań geologicznych w celu sprawdzenia, czy warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadają 

rzeczywistym warunkom geologicznym zaistniałym na terenie budowy, a w szczególności odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków wodnych, archeologicznych oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych itp. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w 

stanie zauważyć wad wynikających z nieskoordynowania dokumentacji projektowej, gdyż poszczególne branże robót są 

wyceniane przez specjalistów od różnych zakresów kosztorysowania i nie ma technicznych możliwości merytorycznego 

sprawdzenia wszystkich elementów dokumentacji pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami prawa 

budowlanego. Do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod kątem wyszukania jej błędów potrzebny jest bowiem 

niemal taki sam nakład czasu jak do projektowania, a czas na przygotowanie oferty na to nie pozwala.  

W przypadku nie uzyskania potwierdzenia od Zamawiającego, wnosimy o usuniecie w całości treści §5 ust. 1-3 wzoru 

umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Interpretacja zakresu odpowiedzialności Wykonawcy i 

Zamawiającego na gruncie wskazanych postanowień umowy jest zgodna z powszechnie przyjętą, w tym wynikającą z 

obowiązujących przepisów i ich wykładni w piśmiennictwie i orzecznictwie. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Pytanie 35. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wraz z podpisaniem protokołu odbioru poszczególnych Etapów, Zamawiający będzie 

przejmował do użytkowania wykonane Etapy Inwestycji. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 14 ust. 9 „Odbiór etapowy dotyczy zakresów poszczególnych etapów realizacji/ budynków, 

wraz z wykonaną dokumentacją powykonawczą i uzyskaniem decyzji na użytkowanie.” Oznacza to, że Zamawiający 

będzie przejmował do użytkowania wykonane Etapy Inwestycji. 

 

Pytanie 36. 

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w §5 ust. 6 pkt 5 wzoru umowy, do 21 dni od daty stwierdzenia wady.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 37. 

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis §5 ust. 6 pkt 25 wzoru umowy dotyczy wyłącznie wystąpienia okoliczności 

wynikających z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Tym samym nie obejmuje okoliczności 

wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub urządzeń.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zmiany m.in. wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności 

nieprzewidzianych w dokumentacji zostały przewidziane w § 17 umowy, a ich zasadność będzie oceniana na bieżąco w 

trakcie realizacji umowy  

 

Pytanie 38. 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Inwestor Zastępczy będzie akceptował przedkładane zgodnie z zapisami §5 ust. 

6 pkt 42 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 42 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 39. 

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §5 ust. 6 pkt 63 wzoru umowy do 7 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 40. 

Prosimy o wykreślenie zapisu w §7 ust. 2 pkt 6 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 41. 

Prosimy o usunięcie sprzeczności w zapisach §8 ust. 2 wzoru umowy względem zapisów Rozdziału I pkt 13 SWZ oraz 

Rozdziału VI pkt 1 ppkt IV SWZ w zakresie wymagań dot. zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

oraz rozdziału I pkt 13 SWZ. 

 

Pytanie 42. 

Mając na uwadze zapis §9 ust. 3 wzoru umowy prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w §9 ust. 5 oraz ust. 6 

wzoru umowy do 7 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Pytanie 43. 

Prosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego, o którym mowa w §9 ust. 10 wzoru umowy, 

do 7 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 44. 

Prosimy o uzupełnienie zapisu §9 ust. 11 wzoru umowy o zapis: „z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 12 ust. 1 umowy” i tym samym 

doprowadzenie do zgodności z art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Postanowienie jest zgodne z art. 464 ust. 8 PZP. Przepisy 

bezwzględnie obowiązujące nie muszą być kopiowane do umowy, natomiast wartość 50.000 zł jako graniczną dla 

obowiązku określa przywołany przepis. 

 

Pytanie 45. 

Prosimy o usunięcie sprzecznych zapisów w §9 ust. 5 pkt 4 wzoru umowy względem zapisu §9 ust. 12 pkt 6 wzoru 

umowy, poprzez zmianę na termin płatności 21 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 5 pkt 4 i ust. 12 pkt 6 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

 

Pytanie 46. 

Mając na uwadze zapisy §14 ust. 9 wzoru umowy prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dot. podziału i zwrotu 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 ust. 1 wzoru umowy, w odniesieniu 

do poszczególnych Etapów realizacji inwestycji.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 47. 

Prosimy o usunięcie z zapisu §10 ust. 11 wzoru umowy „bezusterkowym”, ze względu na niezgodność z zapisami §14 

ust. 14 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 11 oraz § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 48. 

Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji i rękojmi, którym mowa w §11 ust. 1 wzoru umowy dotyczy robót 

budowlanych zgodnie z zapisami Rozdziału XIV pkt 3 ppkt 2 SWZ. Tym samym prosimy o zmianę zapisu w §11 ust. 1 

wzoru umowy. Ma dostarczane i montowane urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi min. 

24 miesiące.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 49. 

Mając na uwadze zapisy §14 ust. 9 wzoru umowy prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dot. okresu trwania 



 
 
 
 
 

 
 

gwarancji i rękojmi, o którym mowa w §11 ust. 1 wzoru umowy, w odniesieniu do poszczególnych Etapów realizacji 

inwestycji.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 50. 

Prosimy o zmianę zapisów w §11 ust. 3 wzoru umowy na zapis: „Wykonawca będzie pielęgnować zieleń w zakresie 

nowych/ zastępczych nasadzeń w ramach udzielonej gwarancji przez okres 12 miesięcy.”  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 51. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenia zawarte w §12 ust. 2 i 3 wzoru umowy jest składane zgodnie z art. 651 k.c. 

Tym samym wszystkie niezgłoszone przez Wykonawcę przed zawarciem, przed zawarciem niniejszej Umowy, 

zastrzeżenia co do dokumentacji umownej, które mógł wykryć profesjonalny wykonawca robót budowlanych przy 

dochowaniu należytej staranności, nie mogą stanowić podstawy do zmiany określonego w Umowie wynagrodzenia lub 

zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego. Ryzyko wszelkich niedokładności, błędów, braków lub innych wad 

dokumentacji technicznej, w tym projektowej, których nie mógł wykryć Wykonawca przy dochowaniu należytej 

staranności, w całości obciąża Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 52. 

Prosimy o wyjaśnienie w jakich czasookresach będą dokonywane płatności częściowe (miesięczne, kwartalne), o których 

mowa w §13 ust. 6-7 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje płatności częściowe nie częściej niż raz w miesiącu. 

 

Pytanie 53. 

Mając na uwadze zapisy §14 ust. 14 wzoru umowy prosimy o usunięcie z zapisu §13 ust. 8 wzoru umowy „bez 

zastrzeżeń”.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 54. 

Prosimy o uzupełnienie zapisu §13 ust. 12 pkt 2 wzoru umowy poprzez dodanie „dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia”, zgodnie z dyspozycją art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 12 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 55. 

Prosimy o uzupełnienie zapisu §13 ust. 13 wzoru umowy poprzez dodanie „dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia”, zgodnie z dyspozycją art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 13 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Pytanie 56. 

Prosimy o potwierdzenie, iż prawidłowe odwołanie w zapisie §13 ust. 15 wzoru umowy to ust. 14 zamiast ust. 10.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 15 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 57. 

Prosimy o zmianę zapisu §14 ust. 5 wzoru umowy poprzez wykreślenie „roboczych”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 58. 

Prosimy o uzupełnienie zapisu §14 ust. 15 wzoru umowy: „Jeżeli z powodów technicznych, technologicznych 

niezależnych od Wykonawcy usunięcie wad lub usterek w wyznaczonym terminie jest niemożliwe, Strony uzgodnią inny 

termin usunięcia wad i usterek.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 59. 

Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu §16 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. przywołane w zapisie terminy §2 ust. 1 oraz §2 ust. 

1 pkt 1-3 wzoru umowy są terminami dla zakończenia Etapów i Inwestycji.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 16 ust. 1 pkt załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 60. 

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w §17 ust. 11 wzoru umowy na 21 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 17 ust. 11 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 61. 

dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy 

Wnosimy o zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 umowy poprzez dodanie pkt. 10) tak, aby uzyskał on 

brzmienie: 

„2. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) rozebrania istniejącego budynku szpitalnego, budynków towarzyszących i technicznych, kolidujących urządzeń 

technicznych i kolidującej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu; 

2) wycinki zieleni kolidującej; 

3) budowy budynków/urządzeń technicznych: tlenowni wraz z wyposażeniem technologicznym, stacji 

transformatorowej z agregatem prądotwórczym wraz z wyposażeniem technologicznym; 

4) budowy budynków szpitala „D” i E”; 

5) przebudowę budynku A”; 

6) przebudowę pomieszczenia węzła cieplnego w budynku  „C”; 

7) wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu; 

8) wykonania dokumentacji powykonawczej z wykonanych robót budowlanych; 

9) uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie z uwzględnieniem 



 
 
 
 
 

 
 

poszczególnych etapów realizacji inwestycji; 

10) dostawy niezbędnego wyposażenia medycznego na warunkach oraz o specyfikacji określonej w ofercie 

Wykonawcy.”. 

Uzasadnienie: Obecna treść umowy nie reguluje jednoznacznie ważnej części zamówienia, jaką jest dostawa niezbędnego 

i wymienionego w treści SWZ wraz z załącznikami wyposażenia medycznego. Wprowadzenie proponowanego zapisu w 

ramach wyszczególnionych obowiązków Wykonawcy spowodować ma nie tylko uwypuklenie tej części składającej się 

na całościowy przedmiot umowy, lecz również pozwala na doprecyzowanie umowy w innych jej miejscach, celem 

dostosowania postanowień do specyfikacji postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 1 ust.1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 62. 

dotyczy § 9 projektu umowy 

Wnosimy o dodanie po dotychczasowym ust. 22 § 9 umowy ust. 23 o następującej treści: 

„23. Wymagania zawarte w Umowie dotyczące Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców nie mają 

zastosowania dla podmiotów, które w całości realizować będą części zamówienia związane z dostawą wyrobów 

medycznych.”. 

Uzasadnienie: W obecnym brzmieniu umowa nie przewiduje uczestnictwa w procesie realizacji zamówienia 

podwykonawcy, który realizować będzie wyłącznie dostawy sprzętu medycznego. Zagadnienie zgody zamawiającego na 

przystąpienie podwykonawcy do procesu budowlanego ma związek z zakresem jego odpowiedzialności. Zamawiający 

odpowiada bowiem za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie, w jakim wiedział o wykonywanych przez 

niego robotach. Temu celowi w normalnym toku udzielania zgody (w sposób wyraźny, na piśmie lub dorozumiany, przez 

milczenie co do pisemnego zgłoszenia podwykonawcy) służy obowiązek przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 

podwykonawcą. Zamawiający powinien zapoznać się z zakresem prac powierzonych danemu podwykonawcy i tylko w 

takim zakresie odpowiadać za zapłatę wynagrodzenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy. W przypadku, gdy podmiotem przedstawiającym projekt umowy jest 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca załącza on ponadto zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast niczym 

nieuzasadnione jest nakładanie na podwykonawcę i dalszego podwykonawcę obowiązku uzyskania zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku realizacji zamówienia na dostawy. Taki obowiązek nie wynika ani z 

przepisów prawa ani z przyjętych zwyczajów. Zamawiającemu Ustawa przyznaje jedynie prawo zastrzeżenia obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach Zamówienia na 

dostawy. Natomiast nałożenie dodatkowego wymogu wskazanego we wzorze umowy przez Zamawiającego jest 

nieuzasadnione i jako sprzeczne z prawem bezskuteczne.    

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Postanowienia każdego z ustępów § 9 dotyczą 

podwykonawców/dalszych podwykonawców robót budowlanych lub w zakresie dostaw w takim stopniu, jak to wynika z 

treści poszczególnych ustępów § 9 oraz przepisów prawa.  

 

Pytanie 63. 

dotyczy § 11 projektu umowy 

Wnosimy o zmianę dotychczasowego brzmienia § 11 ust. 1 umowy w sposób poniżej wskazany, wraz z dodaniem po 

dotychczasowym ust. 13 ust. 14 – 17 o następującej treści: 



 
 
 
 
 

 
 

„1. Z zastrzeżeniem ust. 14 – 17 poniżej, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na 

przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości na przedmiot Umowy wynosi ……. miesięcy licząc od dnia odbioru 

końcowego”. 

„14. Gwarancja na dostarczone w ramach niniejszej Umowy wyroby medyczne wynosić będzie 24 miesiące licząc 

od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru 

końcowego dostarczonych urządzeń lub grupy urządzeń, jednakże nie później niż 1 miesiąc od dnia podpisania 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru częściowego dostarczonych 

urządzeń lub grupy urządzeń. Podpisanie protokołu częściowego lub końcowego dostawy wyrobów medycznych 

nastąpi nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przeprowadzenia odbioru. 

15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonych wyrobów medycznych odpowiadają 

okresowi 24 miesięcy liczonemu od daty podpisania przez Zamawiającego i  

Wykonawcę protokołu odbioru końcowego tych wyrobów lub protokołu, o którym mowa w ust. 14 powyżej. 

16. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, wszelkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi, odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości usunięcia wad. W 

przypadku wad gwarancyjnych wyrobów medycznych, dostarczanych w ramach niniejszej Umowy, naprawa 

zostanie wykonana w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego 

zgłoszenia o wystąpieniu takiej wady, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie nie 

krótszym niż 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia o wystąpieniu takiej wady. 

17. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyrobów medycznych obejmuje wszelkie wady i uszkodzenia powstałe w 

okresie gwarancji, z przyczyn w nich tkwiących, zgodnie z kartą gwarancyjną danego wyrobu medycznego. 

Gwarancją nie są przy tym objęte uszkodzenia i wady powstałe na skutek: 

1) eksploatacji wyrobów niezgodnie z ich przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, mechanicznego 

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 

2) samodzielnego dokonywania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych jak również niestosowania się do 

zaleceń producenta dotyczących konserwacji eksploatowanych wyrobów i ich regulacji; 

3) zdarzeń losowych (przykł. pożar, powódź, zalanie itp.) oraz powstałych na skutek działania siły wyższej.”. 

Uzasadnienie: W obecnym brzmieniu umowa nie przewiduje odrębnych zasad i warunków odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi dla dostawy wyrobów medycznych, zrównując niejako ich status zobowiązaniowy z prowadzonymi 

pracami budowlanymi. Należy zatem jednoznacznie określić, iż winno się dokonać precyzyjnego podziału i 

wyodrębnienia w taki sposób, ażeby odpowiadał on nie tylko standardowi rynkowemu zamówień o podobnym 

charakterze, lecz również pozycji podwykonawców dostarczających jedynie wyroby medyczne. Jak wspomniano 

powyżej, należy wyraźnie rozgraniczyć specyfikę dostawy wraz z montażem sprzętu medycznego od realizacji procesu 

budowlanego, co powoduje dwoisty charakter niniejszej umowy. Zakres główny umowy obejmuje wykonanie prac 

budowlanych zgodnie z projektem, przepisami branżowymi oraz zasadami sztuki budowlanej, drugi zaś zakres odnosi się 

do dostaw specjalistycznego sprzętu medycznego. Tym samym, a także biorąc pod uwagę odrębną specyfikę samych 

wyrobów medycznych, trzeba wyodrębnić w umowie czynności faktyczne uprawnienia w zakresie gwarancji i rękojmi. 

Okres gwarancji i rękojmi dla wyrobów medycznych, wynoszący powyżej 24 miesięcy, jest okresem nieadekwatnym i 

nieodpowiadającym standardom rynkowym. Stoi również w opozycji do deklaracji większości (lub nawet wszystkich) 

wiodących producentów wyrobów medycznych na świecie, którzy przewidują okres odpowiedzialności odpowiadający 

24 miesiącom kalendarzowym, liczonym od dnia dostawy lub odbioru końcowego urządzeń. Tym samym, pozostawienie 

komentowanych postanowień w brzmieniu niezmienionym skutkować będzie bezzasadnym przejęciem przez 

wykonawców/podwykonawców tej części zamówienia pełnej odpowiedzialności za brak wsparcia serwisowego 



 
 
 
 
 

 
 

producenta wyrobów. Jednocześnie zaś, obok wspominanego przejęcia odpowiedzialności, poczynienie takiego warunku 

w treści umowy jest niemożliwe do spełnienia przez jakikolwiek podmiot wykonujący przedmiotowe zamówienia i 

prowadzić może do uniemożliwienia zawarcia samej umowy. 

Specyfika usuwania wad gwarancyjnych wyrobów medycznych (oraz wad z tytułu rękojmi) w sposób znaczący różni się 

od usuwania wad procesu budowlanego. Doprecyzowanie tego wymogu jest konieczne aby racjonalnie zaplanować 

działania serwisowe. To doprowadzi do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynie na 

obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że w zakres wyrobów medycznych 

wchodzą bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec 

czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie bliżej nieokreślonym, jak proponowany przez Zamawiającego, 

może okazać się praktycznie niemożliwe i spowodować szereg problemów operacyjnych, których (pomimo zachowania 

standardów należytej staranności) wykonawcy nie będą mogli przewidzieć. Pozostawienie ww. zapisu w wersji 

niezmienionej biorąc pod uwagę sankcje, jakie Zamawiający przewiduje za ew. zwłokę w tym przypadku, oznaczałoby 

dla Wykonawcy z finansowego punktu widzenia, wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów, co 

skutkować będzie musiało znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także 

dla Zamawiającego, który jest zarówno beneficjentem realizacji roszczeń, lecz przede wszystkim podmiotem 

finansującym wykonanie zamówienia publicznego. 

Niewątpliwie projekt umowy nie reguluje kwestii praktycznych związanych z realizacją roszczeń gwarancyjnych i z 

tytułu rękojmi za wyroby medyczne. Jak bowiem wcześniej wspomniano, samo korzystanie z uprawnień oraz ich zakres 

w sposób znaczący różnią się od uprawnień związanych z wadami procesu budowlanego. Konieczność doprecyzowania 

kwestii gwarancyjnych (i rękojmi) stanowi zatem niezbędny czynnik do prawidłowego oszacowania przez 

wykonawców/podwykonawców ostatecznej ceny ofertowej dla Zamawiającego. W obecnym kształcie zaś dostawcy 

wyrobów medycznych musieliby założyć pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w okresie gwarancji co w sposób 

oczywisty doprowadziłoby do rażącego zawyżenia ceny oferowanych wyrobów medycznych, celem zachowania choćby 

minimalnej marżowości realizowanego zamówienia. 

Tym samym, mając na uwadze powyższe, wnosimy o wprowadzenie postulowanej modyfikacji brzmienia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 64. 

dotyczy § 14 projektu umowy 

Wnosimy o zmianę dotychczasowego brzmienia § 14, poprzez modyfikację brzmienia ust. 7 umowy oraz dodanie (…)  

tak, aby całość zyskała brzmienie: 

„7. Odbiory częściowe odbywać się będą w szczególności w celu ustalenia zaawansowania wykonania przedmiotu 

Umowy. Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego przez Komisję odbiorową stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktur częściowych, o których mowa w § 13 ust. 3 i nie oznacza potwierdzenia braku wad w pracach 

objętych odbiorem częściowym oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych robót 

budowlanych, usług i dostaw, o ile wady te nie zostaną wprost wskazane w uwagach do protokołu. 

7
1
. Poprzez dostawę wyrobów medycznych objętych przedmiotem niniejszej Umowy rozumie się ich dostarczenie, 

montaż wraz z uruchomieniem oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Brak możliwości wykonania 

szkoleń uruchomieniowych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. brak osób do przeszkolenia) nie 

jest uznawany za jego zwłokę i nie wstrzymuje możliwości wystawienia faktury z tytułu dokonania odbioru 

częściowego. W takiej sytuacji Strony postanawiają, iż termin przeprowadzenia szkolenia uruchomieniowego 

zostanie określony na inny, uzgodniony przez Strony dzień. 



 
 
 
 
 

 
 

7
2
. W przypadku realizacji dostaw częściowych wyrobów medycznych, wykonanie danej części Umowy w 

odniesieniu do każdego urządzenia lub grupy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy zostanie 

potwierdzone w formie protokołu odbioru częściowego dla danej części przedmiotu umowy, potwierdzającego 

dostawę, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7
1
 zdanie 2 i 3 powyżej. 

W takim przypadku podpisanie protokołu odbioru częściowego dla ostatniego z urządzeń lub grupy urządzeń 

wchodzących w skład przedmiotu umowy jest równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dla 

dostawy wyrobów medycznych”. 

Uzasadnienie: Specyfika odbiorowa wyrobów medycznych w sposób zasadniczy różni się od odbiorów prac 

budowlanych, co powoduje konieczność wprowadzenia istotnych elementów konstrukcyjnych składających się (w tym 

konkretnym przypadku) na samo pojęcie „odbioru”. 

Ponadto, wnosimy o umożliwienie wykonywania odbiorów jak również płatności częściowych z uwagi na bardzo szeroki 

zakres dostaw i rodzajów sprzętu, co wymaga udziału szeregu podwykonawców (nie istnieją producenci wytwarzający 

cały zakres sprzętu objętego ofertą). 

Ze względu na stopień skomplikowania dostaw w takich „kompleksowych” przetargach  (z szerokim zakresem rodzajów 

urządzeń), a także fakt, że przedmiotem umowy nie są drobne towary oznaczone co do gatunku ani sprzęt jednorazowego 

użytku, ale przede wszystkim specjalistyczne urządzenia medyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, 

to poszczególne dostawy będą wykonywane przez różne podmioty (uprawnionych dystrybutorów urządzeń) i 

umożliwienie odbierania ich odrębnie pozwoli na znaczące obniżenie kosztów, co z kolei przyczyni się do obniżenia ceny 

oferty.  

Przy obecnych zapisach, Wykonawca musiałby uwzględnić w ofercie dodatkowe koszty na pokrycie ryzyk związanych ze 

zbiorczą dostawą: zabezpieczenie środków na długie prefinansowanie poddostawców (czego można uniknąć poprzez 

płatności częściowe), brak możliwości odrębnego przejmowania odpowiedzialność za odebrany towar etc. 

Przy wieloletnim okresie na realizację, dopuszczenie możliwości przeprowadzania odbiorów i płatności (faktur) 

częściowych umożliwi sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu poszczególnych partii dostaw, bez konieczności 

oczekiwania na „ostatnią dostawę”, która siłą rzeczy zwiększa ryzyko dokonywania jednej, całościowej dostawy i 

odbioru na sam koniec terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 65. 

Czy w czasie gwarancji materiały eksploatacyjne i koszty związane z serwisem gwarancyjnym urządzeń są po stronie 

Wykonawcy czy Zamawiającego? 

Odpowiedź: Powyższe reguluje § 11 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, tj. koszty 

wymaganych przeglądów Wykonawca uwzględni w ofercie, natomiast koszt materiałów eksploatacyjnych będzie po 

stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 66. 

Prosimy o informację odnośnie hierarchii dokumentacji. W przypadku rozbieżności, która dokumentacja ma stanowić 

podstawę wyceny PB czy PW? 

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 13 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Projekt budowlany 

służy do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt Wykonawczy jest uszczegółowieniem rozwiązań zawartych w 

projekcie budowlanym i to w projekcie wykonawczym ujęty jest bardziej szczegółowy zakres opisanych zadań do 

zrealizowania. Z uwagi na aktualizację projektów wykonawczych jako podstawę wyceny należy przyjąć te opracowania. 

Stwierdzone wystąpienie rozbieżności pomiędzy dokumentami Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić 



 
 
 
 
 

 
 

Zamawiającemu.  

 

Pytanie 67. 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu z umowy oraz informację czy Zamawiający oczekuje uzyskania częściowych 

pozwoleń na użytkowanie na poszczególne budynki? 

Zapis z umowy § 1, pkt 2: W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

5) uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie z uwzględnieniem poszczególnych 

etapów realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje częściowych pozwoleń na użytkowanie na poszczególne budynki. 

 

Pytanie 68. 

WALORYZACJA 

Prosimy o wyjaśnienie kwestii zapisów waloryzacyjnych § 17 ust. 16   2) b) i  c) wraz z przypisem 1 oraz § 17 ust. 16  

2) d). Zapisy § 17 ust. 16  2) b) i  c) wraz z przypisem 1 są rozbieżne z zapisami § 17 ust. 16  2) d). 

W ustępie 16 mowa jest o waloryzacji o „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (kwartalny), ogłaszany przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”)” 

I dalej w ust. 16  2) b) że waloryzacja uwzględni „wskaźnik wzrostu cen publikowany za kwartał, w którym zawarto 

Umowę”. Następnie ust. 16  2) c  że kolejne waloryzacje „będą dokonywane o Wskaźnik waloryzacji w stosunku do 

poprzedniego roku 1” z przypisem „
1
 Przykładowo, jeżeli z komunikatu Prezesa GUS wynikać będzie, że ceny produkcji 

budowlano-montażowej w kolejnym roku wzrosły o 1,7 % w stosunku do poprzedniego roku to wynagrodzenie będzie 

waloryzowane o ten wskaźnik. Dotyczy to wynagrodzenia za niewykonane roboty (na przyszłość). 

Powyżej przywołane klauzule odnoszą się bezpośrednio do publikowanego kwartalnego wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej (kwartalny), ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

Natomiast § 17 ust. 16  2) d) mówi o „ średniej wskaźników określonych wg Wskaźnika waloryzacji określonego 

powyżej, za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację” 

W § 17 ust. 16  2) d)  nie podano o jaką średnią chodzi. Czy Zamawiający ma na myśli średnią arytmetyczną? 

Odpowiedź: § 17 ust. 16 pkt 2 lit. d załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy odnosząc się do 

„średniej wskaźników określonych wg Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej” dotyczy danych publikowanych na 

stronie GUS [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-

montazowej ...], gdzie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej składa się z czterech pozycji, przy czym trzy z 

nich dotyczą szczegółowych wskaźników, tj.: Budowa budynków, Budowa  obiektów inżynierii  lądowej i wodnej oraz 

Roboty budowlane specjalistyczne, zaś czwarty wskaźnik stanowi dane „Ogółem”, tj. średnią wypadkową wyliczoną 

przez GUS, która to średnia stanowi ww. średnią wskaźników.  

 

Pytanie 69. 

W nawiązaniu do pytania powyżej prosimy o informację, czy w § 17 ust. 16  2) d)  Zamawiający ma na myśli wskaźniki 

roczne? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 70. 

W nawiązaniu do rozbieżności w zakresie zapisów dot. waloryzacji § 17 ust. 16  2) b) i  c) wraz z przypisem 1 są 

rozbieżne oraz § 17 ust. 16  2) d) wnosimy o wykreślenie § 17 ust. 16  2) d). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Kwestię interpretacji przywołanych postanowień umowy 

                                                 
 



 
 
 
 
 

 
 

Zamawiający wyjaśnił powyżej.  

 

Pytanie 71. 

Dotyczy umowy §3 ust. 6. Zgodnie z umową szeroko opisana dokumentacja warsztatowa, technologiczna, montażowa 

znajduje się w zakresie Wykonawcy, w związku z tym prosimy o doprecyzowanie i wskazanie zamkniętej listy 

dokumentacji, która powinna być opracowana przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia prac.  

Odpowiedź: Podstawowym zadaniem Wykonawcy, jako wyspecjalizowanej i doświadczonej firmy, jest wykonanie 

obiektu zgodnie z dokumentacją projektową. W celu realizacji tego zadania przy większości obiektów wymagane jest 

opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowej/ montażowej/ produkcyjnej/ technologicznej, czyli wszelkich 

opracowań potrzebnych Wykonawcy na etapie wykonywania prac. Potrzeba i zakres projektów warsztatowych jest 

sygnalizowany w opracowanych branżowych projektach wykonawczych. Pełną listę i potrzebę Wykonawca musi ocenić 

na podstawie otrzymanej dokumentacji wykonawczej oraz dotychczasowego doświadczenia kadry zarządzającej. 

 

Pytanie 72. 

Dotyczy umowy §5 ust.6 ppkt 12. Zgodnie z umową roboty budowlane wykonywane będą wyłącznie w godzinach 8.00 – 

19.00, natomiast standardem jest rozpoczynanie takich prac o 7.00, a w okresie letnim nawet o 6.00. Prosimy o 

potwierdzenie, że będzie możliwość wykonywania prac nieuciążliwych od godziny 6.00  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 12 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. Zamawiający zezwala na prowadzenie prac w godzinach 7.00-19.00. 

 

Pytanie 73. 

Prosimy o informacje, w jakim terminie Zamawiający będzie dokonywał odbiorów końcowych od momentu zgłoszenia 

gotowości?  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 12 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 74. 

Dotyczy Załącznik nr 2 PPU § 9. Wnosimy o zmianę terminów płatności na rzecz Podwykonawcy na 30 dni, tożsamo z 

terminami płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 5 pkt 4 i ust. 12 pkt 6 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 75. 

Dotyczy Załącznik nr 2 PPU § 18. Prosimy o ustanowienie wymaganej sumy gwarancyjnej w polisie OC na poziomie 40 

000 0000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym. Nie widzimy uzasadnienia dla posiadania polisy z 

sumą gwarancyjną w wysokości wartości kontraktu w przypadku tej inwestycji.  

Odbiega to znacznie od standardu rynkowego, a koszt zawarcia takiego ubezpieczenia wpłynie na cenę ofertową. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 76. 

Dotyczy Załącznik nr 2 PPU § 18. Prosimy o umożliwienie Wykonawcom występującym w konsorcjum spełnienie 

wymogu dotyczącego ubezpieczenia OC poprzez przedstawienie polisy wyłącznie przez lidera konsorcjum lub poprzez 

łączenie polis wykonawców występujących razem w konsorcjum.  



 
 
 
 
 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

wymagania dotyczące posiadania polisy OC od prowadzonej działalności musi spełniać w całości  przynajmniej jeden z 

uczestników konsorcjum.  

 

Pytanie 77. 

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ - par. 3 ust. 1. Wnosimy o modyfikację postanowienia i wskazanie, że Zamawiający 

wyrażą zgodę na przekazanie przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej: pracownikom i współpracowników 

Wykonawcy, podwykonawcom, dostawcom oraz usługodawcom w celu wykonania Przedmiotu Umowy. W zakresie tych 

podmiotów, pisemna zgoda Zamawiającego nie powinna być wymagana.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 78. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 3 ust. 9, ostatnie zdanie. Prosimy o wykreślenie słowa "przez" w ostatnim zdaniu. Aktualna 

treść zdania jest niejasna.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 79. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 4 ust. 4. Prosimy o potwierdzenie, że przypadek zaangażowania innych wykonawców przez 

Zamawiającego dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji, w której jednoznacznie będzie można stwierdzić, że Wykonawca nie 

wykona prac w wyznaczonym terminie końcowym umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 80. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 1. Wykonawca wskazuje, że z uwagi na przedmiot umowy (budowa, rozbudowa, 

przebudowa) oraz zakres prowadzonej przez niego działalności (realizacja robót budowlanych), Wykonawca może 

dokonać stosownej weryfikacji dokumentów otrzymanych przez Zamawiającego, działając w charakterze generalnego 

wykonawcy robót budowlanych, a nie jako projektant. Prosimy o potwierdzenie powyższego.  

Odpowiedź: Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać się z dokumentacją i przeanalizować jej treść 

oraz zgłosić Zamawiającemu ewentualne błędy, nieprawidłowości i nieścisłości, jakie mógł w niej zidentyfikować jako 

profesjonalista. 

 

Pytanie 81. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 2. Zważywszy na fakt, że umowa przewiduje mechanizm waloryzacyjny w przypadku 

zmian cen (par. 17 ust. 16), które mają wpływ na realizacje Przedmiotu Umowy, dopisek: "(...) w tym również uwzględnił 

w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy" jest całkowicie sprzeczny z pozostałymi 

postanowieniami umowy. Uprzejmie wnosimy o usunięcie ww. dopisku.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powyższe jest niezależne od ewentualnie przysługującej 

waloryzacji. 

 

Pytanie 82. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 4. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności (jak również dodatkowych 



 
 
 
 
 

 
 

kosztów) w przypadku konieczności pozyskania lub zmiany uzgodnień i decyzji, na skutek okoliczności od niego 

niezależnych np. w przypadku ujawnionych błędów dokumentacji projektowej, która została mu przekazana przez 

Zamawiającego. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że aktualna treść postanowienia dot. wyłącznie okoliczności, które 

były możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zmiany m.in. wynagrodzenia Wykonawcy zostały przewidziane w 

§ 17 ust. 2 pkt 1 umowy, a ich zasadność będzie oceniana na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 

 

Pytanie 83. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 6 pkt. 3, zdanie siódme. Co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie "sprzeczny z 

aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego"? Niniejsze określenie jest niejasne, nieprecyzyjne. Wnosimy 

o zmianę niniejszego dopisku oraz wskazanie wprost, że: "Harmonogram Finansowy nie może być sprzeczny z umową, 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej".  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 3 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 84. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 6 pkt. 5. Uprzejmie wnosimy o zmianę terminu zawiadomienia Zamawiającego i jego 

wydłużenie do 14 dni. Aktualnie wskazany termin jest za krótki i rażąco ogranicza prawo Wykonawcy do składania uwag 

do dokumentacji.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający zauważa, że wskazany okres dotyczy zawiadomienia 

Zamawiającego o stwierdzonych przez Wykonawcę wadach, nie ogranicza zaś czasowo prawa Wykonawcy do zgłaszania 

uwag, które mogą pojawiać się w miarę postępów wykonania prac. 

 

Pytanie 85. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 6 pkt. 7, ostatnie zdanie. Wykonawca nie może ponosić ryzyka błędów w 

dokumentacji projektowej, która została mu przekazana przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie zmian istotnych, które będą konsekwencją błędów zawartych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 86. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 6 pkt. 14. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

stosowania się do pisemnych poleceń Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego, w sytuacji, gdy będą one sprzeczne z 

umową, powszechnymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 87. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 6 pkt. 25. Prosimy o potwierdzenie, że niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, 

w której Wykonawca natrafi na urządzenia lub infrastrukturę, która nie została wcześniej zinwentaryzowana, nie 

znajdowała się w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach, jak również w przypadku, gdy jej lokalizacja była 

trudna do przewidzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zmiany m.in. wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności 

nieprzewidzianych w dokumentacji zostały przewidziane w § 17 umowy, a ich zasadność będzie oceniana na bieżąco w 



 
 
 
 
 

 
 

trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem m.in. stopnia zawinienia wykonawcy, w szczególności w przypadku 

uszkodzenia ww. infrastruktury i urządzeń. 

 

Pytanie 88. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 5 ust. 6 pkt. 52 lit. c). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień w 

zakresie uzgodnień z dostawcami mediów, Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu negatywnych konsekwencji, a 

okoliczności te będą podstawą o zmiany terminów określonych w umowie.  

Odpowiedź: Zapisy w zakresie możliwości zmiany terminu umowy zostały określone w § 17 załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 89. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 8 ust. 4 oraz ust. 5. Wskazane terminy są rażąco krótkie, wnosimy o ich przedłużenie do 5 

dni.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 4 i 5 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 90. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 10 ust. 11. Zgodnie z powszechnie obowiązująca linią orzeczniczą, odbiór robót nie 

powinien być uzależniony od ujawnienia się wad nieistotnych, które nie wpływają na korzystanie z przedmiotu umowy w 

sposób zgodny z przeznaczeniem. W związku z niniejszym, wnosimy o zmianę słów „po bezusterkowym odbiorze” na 

„po odbiorze robót bez wad istotnych”.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 11 oraz § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy.  

 

Pytanie 91. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 11 ust. 5. Prosimy o potwierdzenie, że termin wskazany przez Zamawiającego uwzględniać 

będzie organizacyjny i techniczny charakter ujawnionej wady albo usterki.  

Odpowiedź: Ustalając termin Zamawiający weźmie pod uwagę rodzaj usterki/wady.  

 

Pytanie 92. 

Załącznik nr 2 do SWZ - par. 11 ust. 11. Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do 

rzeczy / elementu, który został istotnie naprawiony lub dostarczony jako wolny od wad – zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 93. 

Załącznik nr 2 do SWZ - 13 ust. 8. Zgodnie z powszechnie obowiązująca linią orzeczniczą, odbiór robót (jak również 

sama zapłata wynagrodzenia Wykonawcy) nie powinien być uzależniony od ujawnienia się wad nieistotnych, które nie 

wpływają na korzystanie z przedmiotu umowy w sposób zgodny z przeznaczeniem. W związku z niniejszym, wnosimy o 

zmianę słów „bez zastrzeżeń” na słowa „bez wad istotnych”.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 



 
 
 
 
 

 
 

Pytanie 94. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 14 ust. 13. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

uwzględnienia uwag Zamawiającego, w sytuacji, gdy będą one sprzeczne z umową, powszechnymi przepisami prawa 

oraz zasadami sztuki budowlanej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 95. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 14 ust. 14 pkt. 1 oraz pkt. 2. Prosimy o potwierdzenie, że „odpowiedni termin” wyznaczony 

przez Zamawiającego uwzględniać będzie techniczny i organizacyjny charakter ujawnionej wady.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 96. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 15 ust. 1 pkt. 6. Przedłożenie polisy lub dowodu jej opłacenia jest czynnością stricte 

techniczną, a stawka kary umownej za to naruszenie jest rażąco wysoka. Wnosimy o uzależnienie naliczania kar 

umownych od wystąpienia przypadku zdefiniowanego jako brak zapewnienia przez Wykonawcę ochrony 

ubezpieczeniowej.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wysokość kary jest uzasadniona wysokością sumy ubezpieczenia. 

 

Pytanie 97. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 15 ust. 1 pkt. 14. W celu zapewnienia równowagi stron umowy, wnosimy aby również 

Wykonawca miał prawo do naliczenia kary umownej w związku z odstąpieniem przez niego od Umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uznaje powyższe roszczenia co do postanowień 

umowy za niezasadne i niezasługujące na uwzględnienie. Są to także postanowienia, które w takim kształcie nie 

występują w ramach zamówień publicznych.  

 

Pytanie 98. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 15 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał kilku kar za to 

samo naruszenie. Jednocześnie wskazujemy, że aktualnie określony w umowie limit kar umownych jest rażąco wysoki i 

skutkować może koniecznością oszacowania przez każdego z wykonawców odpowiedniej rezerwy, co znacząco zwiększy 

wysokość składanych przez Wykonawców ofert. Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 10% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy w zakresie łącznego limitu kar umownych.  

 

Pytanie 99. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 15 ust. 3. W celu zapewnienia równowagi stron umowy, wnosimy aby również Wykonawca 

miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. W 

związku z niniejszym, wnosimy o zmianę słowa „Zamawiającemu” na „Stronom”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 100. 



 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 16 ust. 1 pkt. 2. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie 

„wyraźnie nieuzgodnionych z Zamawiającym”.  

Odpowiedź: Powyższe określenie oznacza, że Zamawiający nie ma prawa odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca 

wcześniej z nim uzgodnił przerwanie prac na okres powyżej 14 dni. 

 

Pytanie 101. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 16 ust. 1 pkt. 4. Wnosimy o dodatkowe wskazanie lub potwierdzenie przez Zamawiającego, 

że termin ten może być dłuższy, w przypadku gdy wymagać będzie tego charakter ujawnionej wady.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 16 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 102. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 17 ust. 2 lit. s). Postanowienie jest powtórzeniem par. 17 ust. 2 lit. r) powyżej. Wnosimy o 

wykreślenie tego postanowienia.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 17 ust. 2 lit. s załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 103. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 17 ust. 11. Aktualny termin jest terminem rażąco krótkim, który znacząco może ograniczyć 

prawo Wykonawcy do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wnosimy o wydłużenie tego terminu do 14 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 17 ust. 11 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 104. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 17 ust. 16 pkt. 2 lit. f). Prosimy o doprecyzowanie postanowienia oraz potwierdzenie, że 

Zamawiający nie odrzuci wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia w przypadku gdy ewentualna zwłoka 

Wykonawcy (terminy pośrednie) nie będzie zagrażała terminowi końcowemu realizacji umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający zauważa, że w przypadku waloryzacji na wysokość 

wynagrodzenia ma wpływ nie tylko końcowy termin realizacji, ale także musiałby płacić więcej za poszczególne roboty, 

które są opóźnione – gdyby zaś nie były opóźnione, zapłaciłby mniej. Jest to niejako dodatkowe wynagradzanie 

Wykonawcy za opóźnienie i podwójna uciążliwość dla Zamawiającego. 

 

Pytanie 105. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 20 ust. 2. Aktualny termin jest terminem rażąco krótkim, który znacząco może ograniczyć 

prawo Wykonawcy do ubiegania się o zmianę umowy ze względu na okoliczności siły wyższej. Wnosimy o wydłużenie 

tego terminu do 21 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 20 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 106. 

Załącznik nr 2 do SWZ - Par. 22 ust. 1. Wskazujemy, że niniejsze postanowienie powinna stanowić zobowiązanie do 

przetwarzania danych dla każdej ze stron Umowy. W związku z niniejszym, wnosimy o zmianę dopisku „Zamawiający 

(Administrator) powierza Wykonawcy (Przetwarzającemu)” na następujący: „Strony wzajemnie powierzają sobie do 



 
 
 
 
 

 
 

przetwarzania”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przywołany w § 22 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy art. 28 ust. 3 rozporządzenia RODO dotyczy podmiotu przetwarzającego jakim jest 

bezsprzecznie wykonawca. Zamawiający w tejże relacji występuje w roli ADO. Propozycja autora wniosku sugeruje 

ujęcie relacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na zasadach ADO-ADO. Wprawdzie taka relacja jest możliwa, 

jednakże biorąc pod uwagę konstrukcję projektowanych postanowień umowy, treść § 22 ust. 1 odnosi się do relacji: ADO 

– Podmiot Przetwarzający. 

 

Pytanie 107.  

Prosimy o wyjaśnienie czy termin w odpowiedzi na wezwanie opisane w § 3 ust. 4 jest terminem 7- 

dniowym, jak w przypadku § 2 ust. 2? 

Odpowiedź: Pytanie niezrozumiałe. 

 

Pytanie 108.  

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym, zapis § 3 ust. 7 przewiduje odpowiedzialność 

wykonawcy za wady dostarczonych przez Zamawiającego projektów, których Zamawiający i Wykonawca działając z 

należytą starannością nie dostrzegli przed podpisaniem umowy?  

Odpowiedź: Zapisy § 3 ust. 7 dotyczą dokumentacji warsztatowej opracowanej przez Wykonawcę, za którą Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność 

 

Pytanie 109.  

Prosimy o wskazanie czy wymóg podpisania przez rzeczoznawcę określony w § 3 ust. 9 dotyczy zakresów innych niż 

p.poż. oraz sanitarnych? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli rzeczoznawcę p.poż oraz sanitarnego. 

 

Pytanie 110. 

Wnosimy o usunięcie zdania § 3 ust. 13 od słów „bądź treść korzystniejszą dla Zamawiającego” –Wykonawca zapoznając 

się z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Zamawiającego nie jest zobligowany do jego pełnej 

weryfikacji, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, 

przejrzysty i wyczerpujący. Dostarczane Wykonawcy dokumenty nie mogą wzajemnie się wykluczać, a wystąpienie 

takiej sprzeczności nie może obciążać Wykonawcy za wady postępowania za które odpowiada Zamawiający. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust .13 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Projekt budowlany 

służy do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt Wykonawczy jest uszczegółowieniem rozwiązań zawartych w 

projekcie budowlanym i to w projekcie wykonawczym ujęty jest bardziej szczegółowy zakres opisanych zadań do 

zrealizowania. Z uwagi na aktualizację projektów wykonawczych jako podstawę wyceny, należy przyjąć te opracowania. 

Stwierdzone wystąpienie rozbieżności pomiędzy dokumentami Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. 

 

Pytanie 111.  

Wnosimy o wydłużenie czasu potrzebnego na zwiększenie potencjału określonego w § 4 ust 4 do 21 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Termin 7-dniowy jest terminem minimalnym, a konkretny termin 

Zamawiający określi w zależności od sytuacji związanej z realizacją umowy, w tym skalą opóźnień. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Pytanie 112.  

§ 5 ust. 2 – Proszę o potwierdzenie, że ryzyko o jakim pisze Zamawiający dotyczy ryzyka, które Wykonawca oraz 

Zamawiający, działając z należytą starannością, mogli przewidzieć na etapie składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 113.  

Prosimy o wskazanie czasu, jaki Zamawiający przewiduje na wnoszenie zastrzeżeń do HRF wskazanego w § 5 ust. 6 pkt 

3 – Wyznaczenie ilości dni na zgłaszanie uwag Zamawiającego jest niezbędne z punktu widzenia weryfikacji terminów 

do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 3 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 114.  

§ 5 ust. 6 pkt 5): Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia wad dokumentacji, wszelkie koszty ich usunięcia 

poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy 

m.in. wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w § 17. 

 

Pytanie 115. 

Wnosimy o dopisanie na końcu drugiego zdania § 5 ust. 6 pkt 5 słów „lub niezbędne z punktu widzenia realizacji 

inwestycji”, chyba że Zamawiający proponowany zapis traktuje jako korzyść Zamawiającego. Wnosimy również o 

wykreślenie słów „bez podania przyczyn” z trzeciego zdania wspomnianego punktu – Zamawiający i Wykonawcy 

zgodnie z art. 431 PZP zobowiązani są do współdziałania, odmowy Zamawiającego bez podawania jakichkolwiek 

przyczyn są zaprzeczeniem tego wymogu. 

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy § 5 ust. 6 pkt 7. Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 

7 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.  

 

Pytanie 116.  

W związku z zapisem § 5 ust. 6 pkt 15, proszę o wskazanie czy na terenie objętym przedmiotowym postępowaniem, 

trwają lub przewidywane są w przyszłości prace realizowane przez innych Wykonawców (w ramach innych 

postępowań)? 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie kto będzie zajmował się koordynacją tych prac oraz zmianę zapisu 

na „(…) oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie w wyniku prac objętych Umową”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje realizacji robót przez innych wykonawców na terenie przekazanym 

Wykonawcy.   

  

Pytanie 117.  

§ 5 ust. 6 pkt 21): Prosimy o usunięcie w całości. Stwierdzenie wystąpienia gatunków chronionych już na etapie realizacji 

może przyczynić się do wstrzymania prac, a tym samym do wydłużenia okresu realizacji. Prosimy o wskazanie na 

obecnym etapie czy w/w gatunki występują, jak również uzupełnienie dokumentacji projektowej o stosowną opinię lub 

wykaz. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. Ewentualny wpływ takich zdarzeń na termin realizacji umowy będzie 



 
 
 
 
 

 
 

rozpatrywany zgodnie z § 17 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 118.  

Prosimy o wyjaśnienie czy koszt opisany w § 5 ust. 6 pkt 25) w zakresie przełożenia, dotyczy sieci i urządzeń ujętych w 

dokumentacji Zamawiającego? Czy są to sieci i urządzenia, których Zamawiający nie uwzględnił w dokumentach 

postępowania? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zmiany m.in. wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności 

nieprzewidzianych w dokumentacji zostały przewidziane w § 17 umowy, a ich zasadność będzie oceniana na bieżąco w 

trakcie realizacji umowy.  

 

Pytanie 119.  

§ 5 ust. 6 pkt 38): Prosimy o wskazanie przybliżonej liczby osób do przeszkolenia. Czy obsługa urządzeń i instalacji 

odbywać się będzie jedynie przez przeszkolonych pracowników? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje max. 20 osób do przeszkolenia. Obsługa urządzeń i instalacji odbywać się będzie 

jedynie przez przeszkolonych pracowników. 

 

Pytanie 120.  

Prosimy o wyjaśnienie w jakim czasie od zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających, Inwestor 

Zastępczy zobowiązanych jest do ich dokonania? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 121.  

§ 5 ust. 6 pkt 55): Prosimy o zmianę na raporty kwartalne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 122. § 5 ust. 6 pkt 72): Prosimy o usunięcie w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 123. 

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis § 5 ust. 8 PPU obarcza Wykonawcę również za utratę lub pogorszenie się robót za które 

odpowiada Zamawiający lub inni Wykonawcy wyłonieni w ramach innego postępowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 124.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzeżenie zmiany osób ujęte w § 7 ust. 4 jako zdarzenie losowe rozumie 

wypowiedzenie pracy? Wnosimy o zmianę zapisu na: „Wszelkie zmiany osób wskazanych w ust. 2 powyżej są możliwe 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nowa osoba wprowadzana do zespołu 

delegowanego przez Wykonawcę do realizacji Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, a także 

legitymować się co najmniej takim samym doświadczeniem w realizowanych projektach oraz doświadczeniem 

zawodowym co osoba zastępowana”. 



 
 
 
 
 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 7 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 125. 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zobowiązany jest udzielić lub nie udzielić zgody Wykonawcy na 

dokonanie zmiany osoby wymienionej w § 7 ust. 2 PPU? W związku z zapisem § 7 ust. 6 pkt 2 oraz 3 niewskazanie tego 

terminu, będzie stanowiło naruszenie art. 433 pkt 3 PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 7 ust. 5 pkt 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 126.  

§ 8 ust. 8: Prosimy o ograniczenie zapisu do maksymalnie dwóch pkt – zapis w obecnym brzmieniu tj. żądanie 

jednocześnie wszystkich dokumentów (pkt 1-4), stanowi zbędny formalizm. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż art. 438 

ust. 2 ustawy PZP stanowi otwarty katalog dokumentów, nie zaś obowiązek żądania wszystkich tam wymienionych 

dowodów. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy pierwotnej treści zapisu, bowiem żądanie dokumentów ujętych w pkt 1-4 

stanowi gwarancję zachowania wymogów odnoszących się również do wskazanego art. 438 ust. 2 ustawy Pzp. 

Przykładowo, jeżeli wykonawca przedłoży wymaganą ww. dokumentację za wyjątkiem pkt. 3 - tj. zaświadczeń 

właściwego oddziału ZUS potwierdzających opłacenie (...) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie zapewni 

Zamawiającemu spełnienia wymagań odnoszących się do świadczeń publicznoprawnych. Zamawiający musi zatem mieć 

całkowitą pewność co do spełnienia określonych wymagań. Ponadto, katalog ujęty w art. 438 ust 2 ustawy Pzp 

wprawdzie stanowi katalog otwarty, jednakże wskazane minimum odnosi się do przywołanego § 8 ust. 8.  

Zamawiający w wezwaniu określi, jakie konkretne dokumenty z ww. katalogu powinien przedstawić Wykonawca. 

 

Pytanie 127.  

§ 15 ust. 2: Prosimy o zmniejszenie limitu do 20%. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 128.  

§ 21 ust. 7: Prosimy o usunięcie zapisów w całości. Zapisy umowne w obecnym brzmieniu prowadzą do faktycznego 

zrzeczenia się wykonywania autorskich praw osobistych przez twórcę (wykonawcę), co na gruncie art. 16 Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.) jest zabronione. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wymaga zrzeczenia się praw do utworu przez 

twórcę. Zamawiający pozostaje przy pierwotnej treści zapisu. Takie postanowienia są stosowane w obrocie i nie są 

uznawane za naruszające art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Pytanie 129. 

§3 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, że zakaz udostępniania dokumentacji i uzyskania pisemnej zgody o którym tam mowa 

nie dotyczy udostępnienia podmiotom zaangażowanym przez Wykonawcę w realizację umowy (podwykonawcy, 

dostawcy, usługodawcy) 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Pytanie 130. 

§3 ust. 4 prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże dodatkową dokumentację, czy wyjaśnienia po 

otrzymaniu powiadomienia od Wykonawcy, oraz udzielenie informacji czy przekazanie przez Zamawiającego takiej 

brakującej dokumentacji obejmuje również przypadek przekazania poprawionych projektów czy instrukcji w przypadku 

przekazania przez Wykonawcę informacji o stwierdzonym błędzie lub nieścisłości. 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże brakującą dokumentację w uzgodnionych terminach w zależności od jej zakresu. 

 

Pytanie 131. 

§3 ust. 8 prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy będzie wymagane przez Nadzór Autorski czy 

Inwestorski przekazanie przez Wykonawcę obliczeń, Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dane założenia i 

obliczenia do dokumentacji projektowej udostępnianej przez Zamawiającego, jeśli takie dane będą niezbędne do 

wykonania obliczeń przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: W zakresie danych nie objętych dokumentacją Zamawiający przekaże przedmiotowe dane, jeśli będzie w 

ich posiadaniu. 

 

Pytanie 132. 

§3 ust. 9 prosimy o uzupełnienie poprzez wskazanie terminu liczonego od przedłożenia na zatwierdzenie. Proponujemy 3 

dni od daty przekazania projektu lub jego części. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 3 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 133. 

§4 ust. 1 prosimy o uzupełnienie obowiązków Zamawiającego o obowiązek zawarcia umów serwisowych zgodnie z 

wytycznymi Wykonawcy zawartymi w dokumentacji powykonawczej. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 11 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy to Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy zamontowanych urządzeń oraz systemów – wraz z 

wymianą elementów eksploatacyjnych – w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania 

udzielonych gwarancji, a ich koszty ująć w ofercie.  

 

Pytanie 134. 

§5 ust.6 pkt 3 prosimy o potwierdzenie, że zastrzeżenie o możliwości wprowadzenie zmian do harmonogramu w 

przypadku zmiany warunków finansowania, wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych, rozszerzających zakres i 

zanikowych lub zaistnienia innych niezależnych od Zamawiającego czynników nie zmienia trybu wprowadzenia zmiany 

do umowy i będzie wymagało zawarcia aneksu, w którym strony ustalą wpływ tych okoliczności na harmonogram i 

termin wykonania Przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 135. 

§5 ust. 6 pkt 21 prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności dostosowania terminów prac do gatunków 

chronionych i ich siedlisk w zakresie w jakim okoliczności te będą utrudniały prowadzenie prac zgodnie z przyjętym 

harmonogramem Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenie terminów realizacji umowy i terminu wykonania 

przedmiotu umowy oraz pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z takiego wydłużenia. 



 
 
 
 
 

 
 

Odpowiedź: W przypadku wystąpienia takiej okoliczności w pierwszej kolejności zostanie dostosowany harmonogram 

wykonywania prac, z uwzględnieniem prac, na które ww. okoliczności będą miały wpływ. Zmiany umowy, w tym 

terminu realizacji i wynagrodzenia, będą dokonywane zgodnie z § 17 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 136. 

§5 ust. 6 pkt 42 prosimy o wprowadzenie terminu na zatwierdzenie karty materiałowej. Proponujemy 3 dni od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 42 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 137. 

§5 ust. 6 pkt 43 prosimy o wprowadzenie terminu na odbiór robót zanikających. Proponujemy niezwłocznie, nie później 

niż 24 h od daty zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 138. 

§5 ust. 6 pkt 61, 69 prosimy o wprowadzenie terminu na akceptację próbek. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 61 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 139. 

§10 ust. 10 Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie. Samo wystąpienie okoliczności opisanych w lit. a)-c) nie może 

stanowić podstawy skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania. Zabezpieczenie służy bowiem zaspokojeniu 

roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w sytuacji gdy 

Wykonawca uchyla się od ich zaspokojenia. Sama zwłoka Wykonawcy czy inne naruszenie umowy (w skrajnym 

przypadku np. nieprzekazanie wymaganego przez Zamawiającego raportu z postępu prac) w sytuacji gdy z tego tytułu po 

stronie Zamawiającego nie powstało żadne roszczenie nie może uzasadniać skorzystania z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 140. 

§10 ust. 11 prosimy o wprowadzenie zmiany. W obecnej redakcji zwrot zabezpieczenia jest uzależniony od 

bezusterkowego odbioru prac, zaś obowiązujące przepisy nie dają Zamawiającemu uprawnienia do odmowy dokonania 

odbioru prac w sytuacji wystąpienia wad nieistotnych (takich które nie uniemożliwiają korzystania z Przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem) 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 11 oraz § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 141. 

§14 ust. 14 prosimy o potwierdzenie, że odmowa dokonania odbioru będzie miała miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy 



 
 
 
 
 

 
 

zostaną stwierdzone wady istotne przez które należy rozumieć takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy jako całości, a w przypadku pozostałych wad Zamawiający będzie miał obowiązek dokonania odbioru. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 142. 

§15 ust. 1 pkt 1 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wstrzyma się z naliczeniem kar umownych za przekroczenie 

terminów opisanych w §2 ust. 1 pkt 1, 2 do terminu wykonania Etapu III a w przypadku dotrzymania terminu wykonania 

Etapu III odstąpi od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminów wykonania Etapów I Etapu II. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 143. 

§15 ust. 2 ze względu na bardzo rozbudowany katalog kar umownych prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu dla 

wszystkich kar umownych w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, jako że wartość ta odpowiada wartości kary 

umownej z tytułu odstąpienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 144. 

§21 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, że obowiązek przeniesienia autorskich praw majątkowych nie dotyczy 

oprogramowania komputerowego w tym np. wewnętrznego oprogramowania sterującego pracą urządzeń dostarczanych 

przez Wykonawcę. W uzasadnieniu informujemy, że nie jest możliwe nabycia autorskich praw majątkowych do np. 

sterownika regulującego pracę windy, gdyż oznaczałoby to dla producenta brak możliwości dalszego sprzedawania tego 

produktu z uwagi na wyzbycie się autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. 

Odpowiedź: § 21 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dotyczy utworów powstałych w toku 

realizacji umowy i dla Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga wyzbycia się praw do sprzedawania produktów, które 

stanowią przedmiot zwykłego obrotu danego przedsiębiorcy, jak w podanym w pytaniu przykładzie. 

 

Pytanie 145. 

§21 ust. 12 prosimy o uzupełnienie o udzielenie licencji także dla Wykonawcy obecnie jest mowa o podwykonawcach. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 21 ust. 12 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 146. 

Czy Zamawiający ustalając w § 2 ust. 1 Umowy konkretną datę wykonania przedmiotu umowy i wymagając konkretnych 

dat dla poszczególnych etapów, uwzględnił reguły z art. 436 pkt 1) PZP? Jeżeli „nie”, to Wykonawca wnosi o dokonanie 

odpowiednich zmian w Umowie. – Wykonawca zwraca uwagę, że zasadą jest wskazywanie terminów wykonania 

przedmiotu umowy w miesiącach lub latach, a jedynie wyjątkowo konkretną datą (gdy jest to uzasadnione obiektywną 

przyczyną). 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji rozdziału V SWZ oraz § 2 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Pytanie 147. 

Czy Zamawiający w § 3 ust. 4 Umowy zmieni słowa „14 dni kalendarzowych” na słowa „7 dni kalendarzowych”? – 

Zmiany te pozwolą urealnić termin zgłaszania wad w dokumentacji do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to 

uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 148. 

Czy Zamawiający w § 5 ust. 6 pkt 63) Umowy zmieni słowa „14 dni kalendarzowych” na słowa „7 dni kalendarzowych”? 

– Zmiany te pozwolą dostosować termin i usprawnić realizację Umowy do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza 

to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 149. 

Czy Zamawiający w § 8 ust. 1 Umowy doda na końcu do dotychczasowej treści zdanie „Wymóg wskazany w zdaniach 

poprzedzających nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób 

wykonujących czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.”? – Zmiany te pozwolą 

dostosować zapisy Umowy do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 150. 

Czy Zamawiający w § 8 ust. 4 i 5 Umowy zmieni słowa „2 dni roboczych” na słowa „5 dni roboczych”? – Zmiany te 

pozwolą dostosować termin do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 4 i 5 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 151. 

Czy Zamawiający w § 8 ust. 8 Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym w wezwaniu” na słowa „w terminie 

wskazanym w wezwaniu (nie krótszym niż 7 dni)”? – Zmiany te pozwolą ustalić minimalny termin wskazywany w 

wezwaniu. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 8 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 152. 

Czy Zamawiający w § 9 ust. 3 Umowy zmieni słowa „5 dni kalendarzowych” na słowa „7 dni kalendarzowych”? – 

Zmiany te pozwolą dostosować termin do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 153. 

Czy Zamawiający w § 9 ust. 5, 6, 10 Umowy zmieni słowa „10 dni kalendarzowych” na słowa „7 dni kalendarzowych”? 

– Zmiany te pozwolą dostosować termin do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 5, 6 i 10 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 



 
 
 
 
 

 
 

umowy. 

 

Pytanie 154. 

Czy Zamawiający w § 9 ust. 5 pkt 4) i w § 9 ust. 12 pkt 6) Umowy zmieni słowa „21 dni” na słowa „30 dni”? – Zmiany te 

pozwolą dostosować termin płatności do art. 464 ust. 2 PZP. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 5 pkt 4 i ust. 12 pkt 6 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 155. 

Czy Zamawiający w § 9 ust. 19 Umowy zmieni słowa „2 dni kalendarzowych” na słowa „5 dni kalendarzowych”? – 

Zmiany te pozwolą dostosować termin do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 156. 

Czy Zamawiający w § 10 ust. 11 Umowy usunie słowa „bezusterkowym”? – Zmiana ta pozwoli usunąć wątpliwości w 

konkretnych stanach faktycznych. Wady nieistotne (usterki) nie mogą stanowić przyczyny odmowy odbioru, odmowy 

zapłaty wynagrodzenia, czy odmowy zwolnienia zabezpieczenia. Jak przykładowo wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie 

w uzasadnieniu wyroku z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt VII AGa 1452/18), „Inwestor jest (…) uprawniony do odmowy 

odbioru obiektu [dop. i w konsekwencji odmowy zapłaty wynagrodzenia] tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą 

istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem (…)”. Podobnie wskazał 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z 17 lutego 2021 r. (sygn. akt I ACa 583/19) wskazując, że „Odbiór 

robót nie może być uzależniony od braku wad lub usterek tych robót. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę 

dokonania odbioru (…)”. Zaproponowane zmiany usuną wątpliwości co do treści umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 10 ust. 11 i § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy.  

 

Pytanie 157. 

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 Umowy zmieni słowa „od dnia odbioru końcowego” na słowa „od dnia odbioru 

odpowiednio etapowego lub końcowego”? – Zmiany te dostosują zasady realizacji do etapowej realizacji przedmiotu 

Umowy. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 158. 

Czy Zamawiający w § 11 ust. 5 Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” na słowa „w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcę (nie krótszym niż 14 dni)”? – Zmiany te 

pozwolą ustalić minimalny termin wskazywany na usunięcie wady i usunąć rozbieżności z treścią § 14 ust. 18 Umowy. 

Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Konkretny termin Zamawiający określi w zależności od rodzaju stwierdzonej wady i pilności jej usunięcia. 

 

Pytanie 159. 

Czy Zamawiający w § 11 ust. 8 Umowy zmieni słowa „3 dni” na słowa „7 dni”? – Zmiany te pozwolą dostosować termin 

do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 



 
 
 
 
 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 160. 

Czy Zamawiający w § 11 ust. 9 Umowy zmieni słowa „24 godzin” na słowa „72 godzin”? – Zmiany te pozwolą 

dostosować termin do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 11 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 161. 

Czy Zamawiający w § 11 ust. 11 Umowy doda w zdaniu pierwszym do dotychczasowej treści słowa „w odniesieniu 

wyłącznie do tych rzeczy”? – Zmiany te usuną potencjalne wątpliwości interpretacyjne dot. Umowy. Jednocześnie nie 

ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do rzeczy / 

elementu, który został istotnie naprawiony lub dostarczony jako wolny od wad – zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Pytanie 162. 

Czy Zamawiający w § 13 ust. 8 Umowy usunie słowa „bez zastrzeżeń”? – Zmiana ta pozwoli usunąć wątpliwości w 

konkretnych stanach faktycznych. Wady nieistotne (usterki) nie mogą stanowić przyczyny odmowy odbioru i odmowy 

zapłaty wynagrodzenia. Jak przykładowo wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 26 kwietnia 

2019 r. (sygn. akt VII AGa 1452/18), „Inwestor jest (…) uprawniony do odmowy odbioru obiektu [dop. i w konsekwencji 

odmowy zapłaty wynagrodzenia] tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym 

do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem (…)”. Podobnie wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu 

wyroku z 17 lutego 2021 r. (sygn. akt I ACa 583/19) wskazując, że „Odbiór robót nie może być uzależniony od braku 

wad lub usterek tych robót. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę dokonania odbioru (…)”. Zaproponowane zmiany 

usuną wątpliwości co do treści umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 13 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 163. 

Czy Zamawiający w § 13 ust. 12 pkt 2) Umowy zmieni słowa „7 dni kalendarzowych” na słowa „2 dni kalendarzowych”? 

– Zmiany te pozwolą dostosować termin do realnych potrzeb. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający potrzebuje czasu na weryfikację. 

 

Pytanie 164. 

Czy Zamawiający dopuszcza, że faktury częściowe będą wystawiane w okresach miesięcznych? – Odpowiedź na to 

pytanie pozwoli usunąć wątpliwości co do interpretacji treści umowy. Jednocześnie pozwoli to wykonawcom w 

mniejszym zakresie kredytować wykonywanie przedmiotu umowy, a w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu uzyskać 

korzystniejsze ceny ofertowe. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje płatności częściowe nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający 

dokonał modyfikacji § 13 ust. 6 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Pytanie 165. 

Czy Zamawiający w § 14 ust. 14 pkt 1) Umowy zmieni słowa „Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin” 

na słowa „Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (nie krótszy niż 14 dni)”? – Zmiany te pozwolą 

ustalić minimalny termin i uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 166. 

Czy Zamawiający w § 14 ust. 14 pkt 2) Umowy zmieni słowa „odpowiedni termin” na słowa „odpowiedni termin (nie 

krótszy niż 30 dni)”? – Zmiany te pozwolą ustalić minimalny termin i uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. 

Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 167. 

Czy Zamawiający w § 14 ust. 14 pkt 3) Umowy zmieni słowa „jednak nie dłuższy niż 20 dni” na słowa „jednak nie 

krótszy niż 14 dni”? – Zmiany te pozwolą ustalić minimalny termin i uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. 

Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 14 ust. 14 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 168. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy zmieni słowa „0,02 %” na słowa „0,01 %”? 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 169. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 1 pkt 5) Umowy zmieni słowa „2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)” na 

słowa „1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 170. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 1 pkt 7) Umowy zmieni słowa „3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)” na słowa 

„1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 171. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 1 pkt 8) Umowy zmieni słowa „1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)” na słowa 

„500,00 PLN (słownie: pięćset złotych)”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 172. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 1 pkt 9) Umowy zmieni słowa „0,005%” na słowa „0,002%”? 



 
 
 
 
 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 173. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 1 pkt 12) Umowy zmieni słowa „2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)” na słowa 

„1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 174. 

Czy Zamawiający w § 15 ust. 2 Umowy zmieni słowa „30 %” na słowa „15 %”? 

Zmiany wskazane w pkt 24 – 34 powyżej pozwolą zachować element sankcji na Wykonawcę, a przy tym kara umowna 

będzie adekwatna do uchybienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 15 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 175. 

Czy Zamawiający w § 16 ust. 2 Umowy zmieni słowa „w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania odbioru 

końcowego całego Przedmiotu Umowy” na słowa „w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie”? – zmiana ta wynika z doniosłości i skutków oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i ma 

na celu usunięcie wątpliwości co do możliwości jego zastosowania. Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 16 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 176. 

Czy Zamawiający w § 16 ust. 7 Umowy zmieni słowa „oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia” na słowa „oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za 

materiały/urządzenia/wyposażenie zakupione lub zamówione na potrzeby wykonywania Umowy”? – zmiana ta wynika z 

potrzeby dostosowania zapisu do okoliczności braku odpowiedzialności Wykonawcy za odstąpienie od Umowy. 

Jednocześnie nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 16 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 177. 

Czy Zamawiający w § 17 ust. 16 pkt 2) ppkt a) Umowy zmieni słowa „raz na rok (na koniec każdego roku trwania 

umowy o wskaźnik wzrostu cen, produkcji budowlano-montażowej publikowany dla poprzedniego roku)” na słowa „raz 

na pół roku (na koniec każdego pół roku trwania umowy o wskaźnik wzrostu cen, produkcji budowlano-montażowej 

obliczony dla poprzedniego półrocza)”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 178. 

Czy Zamawiający w § 17 ust. 16 pkt 2) ppkt b) Umowy zmieni słowa „12 miesięcy” na słowa „6 miesięcy”?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Pytanie 179. 

Czy Zamawiający w § 17 ust. 16 pkt 2) ppkt c) Umowy zmieni słowa „po upływie roku” na słowa „po upływie pół roku” 

a słowa „w stosunku do poprzedniego roku” na słowa „w stosunku do poprzedniego pół roku”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 180. 

Czy Zamawiający w § 17 ust. 16 pkt 2) ppkt d) Umowy zmieni słowa „za ostatni rok poprzedzający” na słowa „za 

ostatnie pół roku poprzedzające”? 

Zmiany wskazane w pkt 37 – 40 powyżej pozwolą w pełnym zakresie dostosować postanowienia Umowy do art. 439 

PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 181. 

Czy Zamawiający w § 17 ust. 20 Umowy zmieni słowa „70%” na słowa „90%”? – zmiana ta pozwoli zachować 

minimalny zakres realizacji przedmiotu Umowy na poziomie gwarantującym Wykonawcy także odpowiednią proporcję 

zysku. Jednocześnie nie ogranicza to istoty uprawnień Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 182. 

Prosimy o wykreślenie postanowienia par 3 ust 7 wzoru Umowy (Załącznika nr 2 do SWZ). Stanowi on, że akceptacja 

zapisów przez Nadzór Inwestorski lub Projektanta nie powoduje zmiany odpowiedzialności Wykonawcy za rozwiązanie 

projektowe. Tymczasem dokumentację projektową dostarcza Inwestor, zaś w zakresie Wykonawcy leży jedynie 

sporządzenie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej. Sformułowanie ust. 7 w paragrafie 3 powoduje, że za każdym 

razem, kiedy Wykonawca zwróci się o akceptację określonych rysunków, niejako nałoży na siebie sam odpowiedzialność 

za sporządzenie tych rysunków i rozwiązań, zwalniając z kolei – pomimo konieczności uzyskania akceptacji – z 

odpowiedzialności Inspektora Nadzoru lub Projektanta.  Co więcej – skoro określone rozwiązania uzyskują akceptację 

nadzoru inwestorskiego lub projektowego – to nie sposób w całości za ich przyjęcie w dalszym ciągu odpowiedzialności 

cedować na Wykonawcę. Takie sformułowanie umowy, jako sprzeczne z art. 433 ust. 3 p.z.p. powinno zostać 

wykreślone.  

Odpowiedź: Zapisy § 3 ust. 7 dotyczą dokumentacji warsztatowej opracowanej przez Wykonawcę, za którą Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. 

 

Pytanie 183. 

Zwracamy uwagę, że sformułowanie zawarte w par 5 ust 2 in fine wzoru Umowy – „w tym również uwzględnił w swojej 

ofercie ryzyko wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy” jest mylące. Należy albo dodać zastrzeżenie, że 

Wykonawca – z uwzględnieniem postanowień dotyczących waloryzacji – uwzględnił w swojej ofercie ryzyko wzrostu 

cen lub postanowienie to w całości wykreślić. W obecnym kształcie stwarza ono zbędne wątpliwości interpretacyjne  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy.  

 

Pytanie 184. 

W par 9 ust. 3 zdanie pierwsze prosimy o doprecyzowanie, jak zaznaczone pogrubioną czcionką: Wykonawca winien w 

terminie do 5 dni kalendarzowych wprowadzić do tego wzoru zgłoszone mu przez Zamawiającego uwagi, mieszczące się 



 
 
 
 
 

 
 

w zakresie opisanym w ust. 5 oraz ust. 12 niniejszego paragrafu oraz ponownie przedłożyć niniejszy wzór do finalnej 

akceptacji Zamawiającemu. W ocenie Wykonawcy postanowienia par. 9 ust. 5 i ust 12 dostatecznie precyzują 

interesujące Zamawiającego ramy, w których mieścić musi się Wykonawca kontraktując podwykonawców. Zupełna 

swoboda Zamawiającego, który mógłby kwestionować dowolne uzgodnienia Wykonawcy z Podwykonawcami mogłaby 

doprowadzić do niemożności zrealizowania przez Wykonawcy Umowy, który mógłby być zaskakiwany oczekiwaniami 

Zamawiającego, zupełnie nie związanymi ze sferą interesów Zamawiającego, podlegających ochronie stosownie do 

postanowień kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji §9 ust.3, ust.5 pkt 4 i ust. 12 pkt 6 załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy.  

 

Pytanie 185. 

Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu płatności wymagalnych faktur na rzecz podwykonawców do 28 dni (par 9 

ust. 5 pkt 4) wzoru Umowy). Wciąż – z uwagi na przyjęty harmonogram rozliczeń – termin ten pozwalał będzie na 

kontrolowanie bieżących rozliczeń z podwykonawcami a jednocześnie pozwoli na utrzymanie rytmiki rozliczeń, 

stosownie do rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 9 ust. 5 pkt 4 i ust. 12 pkt 6 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. 

 

Pytanie 186. 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy §5 ust 6 pkt 3 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania w porozumieniu z 

Zamawiającym Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, który nie może być sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami 

inwestycyjnymi Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie zamierzeń 

inwestycyjnych Zamawiającego mających wpływ na przedmiotowe postępowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji § 5 ust. 6 pkt 3 załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy. 

 

Pytanie 187. 

Umowa § 3, ustęp 12: "Aktualizowanie na bieżąco i korygowanie wyjściowego modelu BIM budynku o dane wynikające 

z postępu prac i tworzonej na jego bazie dokumentacji powykonawczej, umożliwiającej rozpoczęcie dalszej eksploatacji 

budynku w oparciu o powykonawczy model funkcjonalny" - Prosimy o potwierdzenie, że wspomniany wyjściowy model 

BIM jest tym samym, co modele BIM przekazane wybranemu wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 188. 

Zwracamy uwagę na nieaktualne brzmienie treści załącznika nr 7 do SWZ – oświadczenia o grupie kapitałowej. W 

wyniku nowelizacji prawa zamówień publicznych wykonawcy nie składają już ogólnej listy podmiotów, razem z którymi 

należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aktualnie 

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej odnosi do danego postępowania przetargowego i wykonawców, 

którzy złożyli odrębne wnioski/oferty. 

Przykład aktualnego brzmienia takiego oświadczenia: 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „...”, oświadczam, że: 

• Nie należę do żadnej grupy kapitałowej 

• Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 



 
 
 
 
 

 
 

i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 

• Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego:  

Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 

1)……………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………… 

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o stosowną modyfikację załącznika nr 7 do SWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru załącznika nr 7 do SWZ. 
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