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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

U M O W A    N R    ZP-....../20/2019 

 

 
W dniu ....................... roku w Żukowie, pomiędzy GMINĄ ŻUKOWO mającą siedzibę w Żukowie, 

ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54,  REGON  191675095, zwaną dalej  

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez 

…………………………………………………………..……………………………………………… 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………..……..

mającym siedzibę w ………………………............................................................................................., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez  

..................................................................................................................................................................., 

 

została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1.  Zgodnie z przetargiem nieograniczonym, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

zamówienie obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie  wraz 

z rozbiórką istniejących budynków będących w kolizji. 

2. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:  

1) budowę dodatkowego skrzydła:  trzy sale lekcyjne,  sala do ćwiczeń sportów walk,  część sanitarna, 

magazyn (podpiwniczenie);  

2) budowę kotłowni w technologii tradycyjnej (dach na wiązarach drewnianych, pokryty blachą); 

3) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z drenażem; 

4) przebudowę sieci gazowej; 

5) przebudowę sieci kanalizacyjnej; 

6) budowę instalacji wodociągowej; 

7) przełożenie istniejącego rurociągu kolidującego z projektowaną piwnicą;  

8) budowę klatki schodowej bez docelowej balustrady – po wykonanych robotach balustrada robocza 

tymczasowa nie podlega demontażowi;  

9) rozbiórkę istniejących zabudowań będących w kolizji z planowaną inwestycją (budynku gospodarczego, 

sanitariatów, szopy); 

10) utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z obrzeżami betonowymi, parking na 7 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej, dojazd do 

zbiorników na nieczystości aż do wiaty; 

11) budowę chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżami betonowymi pod wiatą, placu  i powierzchni 

wokół  nowopowstałego budynku o długości ok. 100 m i szerokości ok 1,5 m; 

12) budowę zewnętrznej instalacji ciepłowniczej z rur wykonanych w technologii preizolowanej; 

13) montaż instalacji hydrantowej, skrzynki hydrantowej z hydrantem HP25; 

14) wykonanie palisady z mikropali na połączeniu budynków. 

3. W ramach zamówienia należy także:  

1) usunąć karpiny (2 sztuki) i pojedyncze drzewa owocowe (ok. 5 sztuk),  których usunięcie nie wymaga 

zezwolenia;   

2) odwodnić teren (wykopy), jeżeli będzie to niezbędne dla prowadzenia robót;  

3) wykonać wszystkie instrukcje i przeprowadzić szkolenie z obsługi m.in. kotłowni; 

4) wykonać oznakowanie p.poż. i wyposażyć nowo wybudowane pomieszczenia w gaśnice, koce; 

5) wyposażyć pomieszczenia ćwiczeń sportów walk w lustro przyścienne, poręcz drewnianą do luster, drabiny 

gimnastyczne, maty TATAMI; 

6) wyposażyć pomieszczenia sanitarne w lustra klejone, zlicowane z płytkami nad umywalkami; umywalki z 

otworem z baterie umywalkowe mieszające uruchamiane przez fotokomórkę; dozowniki mydła w płynie ze 

stali nierdzewnej, pojemniki na ręczniki ze stali nierdzewnej, kosze  na śmieci ze stali nierdzewnej o 

pojemności 40 litrów otwierane przyciskiem;   
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7) wyposażyć pomieszczenia sanitarne w miski ustępowe wiszące, z odpływem lejowym z deską sedesową 

twardą z tworzywa,  w każdej kabinie:  pojemnik ze stali nierdzewnej na papier toaletowy, kosz ze stali 

nierdzewnej na śmieci o pojemności 3 litrów z przyciskiem pedałowym, szczotkę do czyszczenia miski 

ustępowej;  

8) zamontować czujniki gazu w kotłowni oraz w pomieszczeniach nowowybudowanych;  

9) zamontować żaluzje zewnętrzne okienne na włącznik elektryczny na klucz w każdej nowoprojektowanej 

sali wraz z niezbędną instalacją i siłownikami; 

10) wykonać próby szczelności i wydajności wykonanych instalacji; 

11) opracować operat kolaudacyjny; 

12) uzyskać decyzję – pozwolenie na użytkowanie i przekazać decyzję zamawiającemu.  

4. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej w Niestępowie”.  

5. Podstawą do realizacji zamówienia są: 

1) dokumentacja projektowa opracowana przez P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura  z Chłapowa 

zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę nr B.6740.239.2018.MP z dnia 29.06.2018 r., 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

3) mapa poglądowa na wykonanie powierzchni utwardzonej. 

6. Przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą podczas realizacji zamówienia. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
Przy realizacji zamówienia należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób i mienia, 

2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 

3) ochronę środowiska, 

4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych, 

5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów, 

6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

§ 3 

Kolejność ważności dokumentów 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 

zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności 

n/w dokumentów: 

1) umowa, 

2) warunki zamówienia  

a)  odpowiedzi na pytania wykonawców,  

b)  zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

c)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa,  

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

5) przedmiary, 

6) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.  

 Dokumenty o których mowa w pkt. 2) – 6) stanowią integralną część umowy. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający warunki 

zamówienia z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy oraz że, są 

one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

§ 4 

Umowa o roboty budowlane        
1. Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot 

zamówienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami,  a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz polskimi 

normami, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem 

przedmiotu zamówienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

2. Przedmiot zamówienia musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania po dokonaniu odbioru końcowego. 
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§ 5 

Nadzór inwestorski 
1. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach pełniących funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób sprawujących nadzór inwestorski o czym Zamawiający 

powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  Zmiana ta winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego  działać 

będzie w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego. 

4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, inspektor nadzoru inwestorskiego  nie ma 

prawa zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Jeżeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru inwestorskiego  z uwagi na okoliczności uzna za 

konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego  winien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie 

zawiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego  przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami 

obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia. 

7. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy  z 

dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 

polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, zgodnie 

z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową  o realizację 

tych robót, 

3) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad 

lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań 

konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu 

osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, 

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku 

wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta, 

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót,  wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

6) odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynności odbioru końcowego, 

7) potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek, 

8) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy,  

9) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, 

10) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie 

przewidzianych umową, 

11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie, 

12) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia 

przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), 

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem i umocowaniem 

wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 

14) opiniowanie wniosków Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy, 

15) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego  ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jeżeli 

uzna je za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma 

obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji. 

9.  Jeżeli Wykonawca zignoruje żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego  dotyczące wykonania robót to 

Zamawiający ma prawo do wystąpienia o wstrzymania robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań 

przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót obciążają 

Wykonawcę. 

10. Wystąpienie Zamawiającego o wstrzymanie robót obejmuje: 

1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz warunkami 

bezpieczeństwa, 

2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót oraz 

uniemożliwiających ich realizację, 
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3) inne przypadki, które wynikają z winy Wykonawcy. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej,  

2) przekazanie terenu  budowy umożliwiającego rozpoczęcie i wykonywanie robót, 

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) zatwierdzanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zgłaszanych podczas realizacji zamówienia 

oraz wyrażanie zgody na zawarcie umów  o podwykonawstwo, 

6) odbiór przedmiotu zamówienia, 

7) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy, 

8) udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, 

dokumentacją projektową, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie ewentualnych 

wad i usterek z należytą  starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności 

Wykonawca winien: 

1) przejąć teren budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonywanych 

robót, 

b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokryć koszty ich poboru 

przez cały okres wykonywania robót, 

c) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone 

roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego i innych gestorów urządzeń 

infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy, 

d) zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową, 

e) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 

2)  utrzymać roboty w dobrym stanie, 

3) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem,  

4) dostarczyć materiały i urządzenia oraz zapewnić wyposażenie, sprzęt i wszelkie inne rzeczy, zarówno 

o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które będą niezbędne dla wykonania i utrzymania robót 

w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót, 

5) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp.  

6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim 

oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości  prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych 

lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

7) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego 

wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

8) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a)   nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót, 

b)   robotników jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót, 

9) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających 

z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, 

10) ubezpieczyć roboty od wszelkich strat lub szkód, 

11) utrzymać teren budowy na własny koszt  w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne 

materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., 

12) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, 

zaplecze itp. oraz  pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania, 

13) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, czasie 

pracy oraz pracującym sprzęcie, 

14) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

15) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba  – 

zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 
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16) natychmiast zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu konieczność zmian 

budowanej infrastruktury, w przypadku zmian istotnych przerwać roboty na zmienianym odcinku do czasu 

zatwierdzenia projektu zamiennego,  

17) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 

18) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 

wykonania, 

19) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, wady, 

20) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także 

dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.). 

2. Wykonawca zakupi dziennik budowy i zarejestruje go w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Gminy 

Żukowo w Starostwie Powiatowym w Kartuzach. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w 

granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do: 

1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 

2) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich 

usterek jakie w nich mogą powstać, 

3) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania terenu budowy. 

4. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez 

Zamawiającego oraz na własnych badaniach. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik 

Budowy w osobie .......................... (uprawnienia nr .........................................). Kierownikiem robót  

1) branży elektrycznej będzie  ……………………………………. (uprawnienia nr ……………………..…), 

2) branży sanitarnej będzie ………………………………… uprawnienia nr ……………………..…). 

6. Wykonawca zatrudni  na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy osoby bezpośrednio realizujące 

niniejsze zamówienie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które podczas realizacji 

zamówienia będą wykonywały czynności wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, a w szczególności: 

1) prace rozbiórkowe, 

2) roboty ziemne, 

3) prace związane z wykonywaniem izolacji, 

4) roboty murowane, 

5) prace przy konstrukcjach betonowych i żelbetowych, 

6) prace przy wykonywaniu podłoży betonowych, 

7) montaż stolarki, 

8) roboty tynkarskie, 

9) roboty malarskie, 

10) wykończeniowe roboty budowlane – posadzki, licowanie ścian, 

11) roboty pokrywcze dachu, 

12) obróbki blacharskie, 

13) prace związane z ustawianiem rusztowania, 

14) wyposażenie i aranżacja wnętrza. 

7. Powyższy wymóg dotyczy wszystkich czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art.  22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jednolity  - Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 

z późn. zm.) dalej zwanym KP. Zgodnie z treścią art. 22 § 1 KP przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca  zobowiązuje się 

do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 

8. Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

prawo budowlane (tekst jednolity - (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawcę  do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności 

o których mowa w ust. 6 i ust. 7  oraz egzekwować od Podwykonawcy sankcje z tytułu nie wywiązania się 

z tego obowiązku w  sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego zostaną 

stwierdzone przypadki nie wywiązania się z tego obowiązku. 

10. W terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu  pisemne 

oświadczenie o ilości zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego oraz 

charakterze tych czynności. W oświadczeniu Wykonawca poda dane osobowe pracowników:  imię  i 
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nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Powyższe stosuje się stosuje się 

odpowiednio do Podwykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w ilości 

zatrudnionych osób i wykonywanych przez nie czynnościach.  

12. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie trwania umowy prawo do kontroli,  czy Wykonawca i 

Podwykonawca  wywiązują się z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  może: 

a) żądać oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania świadczenia. 

13.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. Zamawiający, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób, może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę / Podwykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 10, ust. 12  i ust. 

13 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób realizujących  zamówienie na 

podstawie umowy o pracę. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada 

Wykonawca. 

16. Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody, które spowodował 

Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji zamówienia  lub zaniechaniem czynności, do 

których był zobowiązany. 

 

§ 8 

Opóźnienie robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót budowlanych. 

Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o 

czasie - o jaki termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych 

obowiązków będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będą 

naliczane kary za zwłokę w realizacji zamówienia.  

2. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający może 

wstrzymać wykonywanie robót budowlanych przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w 

odniesieniu do części zamówienia w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3.  W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 

roboty budowlane, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu 

odstąpienia przez niego od umowy. 



7 

 

4.  W przypadku przerwania robót budowlanych i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji 

określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robót budowlanych i na tej podstawie rozlicza 

wynagrodzenie Wykonawcy,  wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu  budowy z osób, 

materiałów  i  urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących lub 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak 

aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy nie naruszał (lub ograniczał 

naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy 

trasach oraz przepisów o ochronie środowiska. 

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 

Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 

 

§ 10 

Współdziałanie stron 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia  w 

celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem 

czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11 

Dokumentacja projektowa 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej w terminie do dnia 

przekazania terenu  budowy. 

2. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności  

wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i których nie można było 

przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 

 

§ 12 

Roboty dodatkowe  
1.  Przedmiotem umowy objęte są roboty przewidziane w dokumentacji projektowej,  

1)  roboty dodatkowe bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe lub bardzo 

utrudnione, 

2)  roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

3)  roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

2.  Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót o których mowa w ust. 1 zostanie każdorazowo 

potwierdzona: 

1)  protokołem konieczności określającym zakres rzeczowo – finansowy tych robót, sporządzonym przez 

Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2)  wpisem do dziennika budowy. 

3.  Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty 

dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe 

wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia oraz konieczność zapobieżenia 

awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności 

przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający 

pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała  z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca. 

 

§ 13 

Realizacja budowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wykonawca 

dostarcza na teren budowy materiały określone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zamówienia i 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarcza sprzęt i wyposażenie 

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.  

2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego 
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Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  materiałów odpowiedni certyfikat, 

deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, receptę. 

3. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne 

media. 

4. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym.  Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – 

finansowy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy (w wersji papierowej – 1 egz. i w wersji 

elektronicznej – przesłany na adres mailowy podany przez Zamawiającego). Harmonogram powinien 

zawierać: 

1) okres robót przygotowawczych, 

2) kolejność wykonywania robót oraz  terminy realizacji poszczególnych etapów robót,  

3) zaangażowanie środków na każdym etapie robót.  

5. Wykonawca jest obowiązany aktualizować harmonogram robót w zależności od faktycznego postępu robót. 

Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram na koniec każdego okresu 

rozliczeniowego (łącznie z fakturą i protokołem odbioru).  

 

§ 14 

Roboty zanikające 
1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 

dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, 

jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – 

budowlane. 

 

§ 15 

Kontrola jakości 
Inspektor nadzoru inwestorskiego podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. 

Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez 

Wykonawcę były nieprawidłowe. 

 

§ 16 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały, sprzęt  i 

urządzenia od chwili przejęcia miejsca realizacji robót  aż do zakończenia odbioru wykonanych robót.  

2. Celem wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie 

wykonywania zamówienia, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.  

3. W związku z zawarciem umowy o roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia 

umowy / umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy o 

roboty budowlane oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1)  od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa 

brutto, 

2)  od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące w swym zakresie co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy o roboty 

budowlane, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto, 

3)  ubezpieczenie kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy),              

a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty 

budowlane. 

4. Umowa ubezpieczenia winna być zawarta nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. Kopię 

dokumentu ubezpieczenia (polisy) należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy. Wykonawca winien przedłożyć polisę ubezpieczenia wraz z dowodem 

opłacenia składek. W przypadku płatności składek w ratach, ubezpieczyciel powinien określić z jakim 

dniem rozpoczyna się materialny bieg odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne. 
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5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody dotyczące pracowników i osób trzecich, 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców.  

5.  Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6.  Wykonawca może dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt, szkód 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

8. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 

 

§ 17 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia - do  260 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. 

2. Za zrealizowanie zamówienia zostanie uznane: 

1) zakończeniu wszystkich robót budowlanych (potwierdzone wpisem do dziennika budowy), opracowanie 

operatu kolaudacyjnego, 

2) uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie i przekazanie pozwolenia Zamawiającemu. 

3) dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

3.  Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy.  

4.  Wykonawca zgłasza zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego.  

5.  Zamawiający nie będzie wymagał klauzuli ostateczności na uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie. 

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania zamówienia. 

7. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający dostarczy  kserokopię pozwolenia na budowę.  

8. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę.  

 

§ 18 

Odbiór 
1.  Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie 

byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót,  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie sporządzony przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

2) przejściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w danym okresie 

rozliczeniowym, odbioru tych robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego; 

3) końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót budowlanych i operatu kolaudacyjnego  oraz 

stwierdzeniu uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.   

 

§ 19 

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 
1. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie.  

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót budowlanych  określonych                          

w umowie po sprawdzeniu ich  należytego wykonania oraz operatu kolaudacyjnego. 

3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, 

Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu 

ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

4. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu 

gwarancyjnego  i rękojmi.  

5. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

sporządzi operat kolaudacyjny - 5 kpl. dla Zamawiającego (1 oryginał +  4  kopie) oraz 5 kpl.  oryginalnych 

map  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla Zamawiającego. Operat kolaudacyjny winien 

obejmować zbiór wszystkich dokumentów dotyczących budowy i zawierać m.in.: 

1)  oryginał dziennika budowy,  

2)  oświadczenie kierownika budowy: 
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a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami,  

b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, 

sąsiedniej nieruchomości, 

3)  protokoły / wyniki  badań i sprawdzeń wykonanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

protokoły odbiorów branżowych, częściowych, robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami (świadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.), 

5)  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 

zmianami, które muszą być zwymiarowane a w razie potrzeby także uzupełniający  opis. Gdy występują 

zmiany oświadczenie kierownika budowy musi być potwierdzone przez projektanta    i inspektora nadzoru  

inwestorskiego, 

6)  dzienniki pompowań  wraz z rozliczeniem godzin pompowania (jeżeli wystąpi konieczność odwodnienia 

terenu), 

7)  rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy (z uwzględnieniem wystawionych faktur przejściowych i części 

wynagrodzenia przypadającej do zapłaty), 

8)  wszystkie instrukcje (w tym: bezpieczeństwa pożarowego wraz z określonym w niej wyposażeniem, 

użytkowania obiektu, kotłowni itd.), 

9)  dokumenty rozruchowe instalacji i urządzeń,  

10)  protokoły konieczności, kosztorysy.  

6.  Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien 

przekazać operat kolaudacyjny inspektorowi nadzoru inwestorskiemu przed zgłoszeniem gotowości do 

odbioru końcowego. Poprawność i kompletność operatu kolaudacyjnego stwierdza inspektor nadzoru  

inwestorskiego przed dokonaniem odbioru końcowego. 

7.  Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i uzyskania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Kartuzach.  

8. Wykonawca jest obowiązany uzupełnić dokumenty, o których mowa w ust. 7  jeżeli  w wyniku ich 

sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaże się że są one 

niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.  

9. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie.  

10. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. O wyznaczonym 

terminie odbioru  końcowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę oraz uczestników odbioru 

określonych w § 20 ust. 2 umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć  usterek i 

nieistotnych wad w przedmiocie zamówienia (roboty budowlane / operat kolaudacyjny), Wykonawcy 

zostanie wyznaczony  termin na ich usunięcie. Usterki i  nieistotne wady oraz  termin ich usunięcia zostaną 

opisane w protokole, który będzie stanowił później załącznik do protokołu odbioru końcowego. Za usterki / 

nieistotne wady zostaną uznane m.in. niekompletność operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, brak protokołów  odbioru. Wykonawca zarejestruje mapy 

pomiaru powykonawczego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Złożenie map pomiaru powykonawczego do rejestracji musi nastąpić 

najpóźniej przed zakończeniem czynności odbioru końcowego,  a pisemne potwierdzenie zgłoszenia map 

do rejestracji winno być dołączone do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przekaże zarejestrowane 

mapy pomiaru powykonawczego niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

12. Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek i nieistotnych wad. 

Wykonawca ma obowiązek na piśmie poinformować Zamawiającego o usunięciu usterek i nieistotnych 

wad. W protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o wznowieniu czynności odbioru. 

W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie będą naliczane kary umowne na podstawie § 31 

ust. 2 pkt 1 umowy  za zwłokę, jeżeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym 

terminie określonym w protokole o którym mowa w ust. 11. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek / 

nieistotnych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna,  że zamówienie  nie zostało wykonane w 

terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego. Kary umowne na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 umowy  za zwłokę w oddaniu przedmiotu 

zamówienia  będą naliczane aż do dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnej informacji o usunięciu 

usterek / nieistotnych wad (włącznie). 

13. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady: 
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1)  nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca 

ponownie pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru informując jednocześnie o usunięciu 

wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 10.  W  

protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich 

usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru końcowego. Równocześnie Zamawiający uzna, że 

zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego z 

wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne będą naliczane aż do dnia ponownego 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (włącznie). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 

w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 

do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

2)    nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 27 ust. 1  umowy. 

14.  Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego  z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 umowy. 

 

§ 20 

Czynności odbioru 
1. Odbioru robót zanikających i odbiorów przejściowych  wykonanych robót dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

2. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć: 

1) Kierownik Budowy, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

3) Przedstawiciel Zamawiającego, 

4) Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy bądź umowy. 

3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, nie sporządzenia operatu 

kolaudacyjnego Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym wady i 

usterki umieszcza się w  protokole  stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego,  z podaniem 

terminu ich usunięcia. 

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt. 

  

§ 21 

Roboty dodatkowe w toku odbioru 
Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 

warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie 

odrębnego zamówienia na zasadach określonych w § 12 umowy. 

 

§ 22 

Protokół odbioru 
1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie przedmiotu odbioru, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły, 

4) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 

5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 

końcowego), 

6) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia, 

7) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 

8) podpisy uczestników odbioru. 

2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest 

odnotowywana w protokole. 

3. Protokół odbioru końcowego sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

§ 23 

Komisja 
1. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału 

w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru końcowego przez powołaną do tego komisję  w dniu 

przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z 

protokołem odbioru opisanym w § 22 umowy. 
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2. Brak udziału w odbiorze końcowym innych uczestników odbioru niż Inspektor Nadzoru nie wstrzymuje 

wykonania odbioru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 

§ 24 

Zabezpieczenie 
Po dokonaniu odbioru końcowego, obowiązek ochrony przedmiotu zamówienia i jego właściwe zabezpieczenie 

obciąża Zamawiającego. 

 

§ 25 

Gwarancja 
1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.  Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcę z datą zakończenia czynności odbioru 

końcowego. 

3.  Okres gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru 

końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy co najmniej trzy terminy przeglądów gwarancyjnych. Przewidywane terminy 

przeglądów gwarancyjnych: 

1) po upływie 6 miesięcy, 

2) po upływie 12 miesięcy, 

3) przed upływem terminu gwarancji. 

5. Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego  z wyprzedzeniem co 

najmniej 14 dni. 

6.  Podczas każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną opisane wady i usterki 

ujawnione w okresach pomiędzy przeglądami i w trakcie przeglądów, sposób i termin usunięcia wad i 

usterek oraz zasady  i termin sprawdzenia usunięcia wad i usterek przez Zamawiającego.    

7.  W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji będzie liczony 

ponownie, począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. Wykaz robót / elementów 

objętych nową gwarancją zostanie sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i będzie 

stanowił załącznik do gwarancji. 

 

§ 26 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 

zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 

zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał 

być przeznaczony. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie w chwili odbioru. 

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad 

rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych 

materiałach. 

 

§ 27 

Wady wykonania 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi istotnych wad nie 

nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem  – obciążyć 

wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z 

przeznaczeniem: 

a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 

b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo 

domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
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2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekologicznej, ekonomicznej itp. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia 

wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż 

w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.  

 

§ 28 

Stwierdzenie istnienia wad 
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni 

roboczych od daty jej ujawnienia. 

2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu 

określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed 

dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 

techniczno - organizacyjne Wykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do 

usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą 

Wykonawcę. 

 

§ 29 

Usunięcie wad 
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, 

uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 27 ust. 1 umowy. 

2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  

3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie 

rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 30 

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi 
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ...................... miesięcy licząc od daty 

zakończenia czynności odbioru końcowego. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 31 

Odszkodowania 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej 

opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu,  o którym mowa w  § 17 ust. 1 umowy, wykonania 

przedmiotu zamówienia   - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 32 

ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wykonania określonym 

w § 17 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania  przedmiotu zamówienia; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia - w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wyznaczonym na usunięcie wad i usterek, a 

faktycznym  terminem ich usunięcia;  

3) za zwłokę w terminie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy  – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego netto  o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy; 

5) za powierzenie przez Wykonawcę wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem 

Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy,  który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego  – w 

wysokości 2.000,00 PLN za każde zdarzenie; 

6) za zawarcie umowy / aneksu do umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą / Dalszym Podwykonawcą 

bez wcześniejszego przedłożenia projektu umowy / aneksu  do zaakceptowania przez Zamawiającego – w 

wysokości 2.000,00 PLN za każde zdarzenie; 
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7) za każdą bezpośrednią płatność wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego, począwszy od szóstej płatności – w wysokości 500,00 PLN za każde zdarzenie, 

8) za nieterminowe  przedłożenie Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo / aneksu do 

umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy / za skierowanie do wykonywania czynności o których mowa w  § 7 

ust. 6 osób niezatrudnionych na podstawie umowę o pracę - w wysokości 2.000,00 PLN za każdy 

stwierdzony przypadek; 

10) za nieprzedłożenie  dokumentów o których mowa w § 7 ust. 10, ust. 12 i ust. 13  – w wysokości 500,00 

PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inne osoby niż wymienione w § 7 

ust. 5 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiającego - w wysokości 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony 

przypadek, 

12) za nieprzedłożenie kopii dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie o którym mowa w § 16 ust. 4 

umowy- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem określonym w § 16 ust. 4 umowy, a 

faktycznym terminem przekazania kopii dokumentu ubezpieczenia.  

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1)  za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym 

mowa w § 32 ust. 3 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem 

przekazania terenu budowy określonym w § 17 ust. 3 umowy a faktycznym terminem przekazania terenu 

budowy; 

2)   za zwłokę w wyznaczeniu i rozpoczęciu czynności odbioru końcowego - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

jaki upłynie pomiędzy rozpoczęciem czynności odbioru końcowego w terminie określonym w § 19 ust. 10 

umowy,  a faktycznym terminem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego; 

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego netto  o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy. 

4.  Limit kar umownych,  jakich strony mogą żądać od siebie z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej umowie, wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto,  o którym mowa w § 32 ust. 3 umowy. 

5.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

6.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty. W 

przypadku nie zapłacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia 

kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót budowlanych oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.  

7.  W razie zwłoki za zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania  kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

8.  Kara umowna o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 3 umowy będzie naliczana w przypadku pisemnego 

zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę do Zamawiającego i 

udowodnienia okresu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / Dalszemu 

Podwykonawcy.   

9.  W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy 

przekraczającej 14 dni,  Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o 

wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio na konto Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.  

10.  Kary umowne  o których mowa w ust. 2 pkt 11 mogą być nakładane po raz kolejny w odniesieniu do tej 

samej osoby.  

11.  Kary umowne z tytułów o których mowa w ust. 2 pkt 9, pkt 10 i odnoszące się do osób skierowanych przez 

Podwykonawcę będą naliczane Wykonawcy.   
12.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zachowuje 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót budowlanych dotychczas wykonanych przez 

Wykonawcę. 

13.  Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

14. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy 

spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do 

poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu                 
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3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu 

trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie 

drugą stronę o podjęciu realizacji umowy. 

15.  Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień i jest wymagalna od dnia następnego 

po upływie terminu jej zapłaty. 

 

§ 32 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez 

Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4. Za zaoferowaną cenę Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pełnego zakresu robót określonych  w dokumentacji projektowej i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz  w sposób zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych niezależnie od faktu czy wszystkie dokumenty są ze sobą spójne.  

2. W przypadku ograniczenia zakresu robót określonych przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmniejszona o wartość wyliczoną   w oparciu o dane 

zawarte w ofercie, kosztorysie  ofertowym  i na podstawie protokołu sporządzonego przez strony umowy. 

3. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ……………… PLN (słownie: 

……………………………………), w tym wynagrodzenie za odwodnienie terenu (wykopów) wynosi 

……………… PLN (słownie: ………………………………………….) z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za odwodnienie terenu (wykopów) zostanie naliczone za faktyczne godziny 

pompowania wykazane w dzienniku pompowań. Cena netto za 1 godz. pompowania wody została ustalona 

na kwotę ………………….  PLN (słownie: …………………). W wynagrodzeniu o którym mowa w ust. 3 

uwzględniono 50 godz. pompowania wody.  

5. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia łącznie z ………. % 

podatkiem VAT wynosi …………………. PLN (słownie: ……………………………………………….). 

6. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Strony dopuszczają zmianę  wynagrodzenia brutto określonego w ust. 5, wynikającą z zaokrągleń  podatku 

VAT w wystawionych fakturach.  

8. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 5,   zmiana tej 

kwoty nastąpi w drodze aneksu do umowy. 

9. Ceny ryczałtowe i ceny jednostkowe netto nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy objętych umową. 

11. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku bankowego Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

 

§ 33 

Faktury 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur za 

faktycznie wykonane i odebrane roboty i zgodnie z zaawansowaniem robót oraz odwodnienie terenu 

(wykopów). Wykonawca będzie wystawiał:  

1)  faktury częściowe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - do wysokości 91% wynagrodzenia  

umownego określonego w umowie i należnego Wykonawcy, 

2)  faktura końcowa, stanowiąca końcowe rozliczenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy -  po dokonaniu 

odbioru końcowego robót i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę oraz przekazaniu 

pozwolenia na użytkowanie Zamawiającemu. 

2.  Wykonawca może wystawiać fakturę końcową  o której mowa w ust. 1 pkt 2 po usunięciu wad i usterek 

opisanych w protokole sporządzonym podczas prowadzenia czynności odbioru końcowego.  

3. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego.  

4. Wykonawca do każdej faktury dołącza protokół odbioru wykonanych robót w danym okresie 

rozliczeniowym a do faktury końcowej – protokół odbioru końcowego.  

5.  Wynagrodzenie Wykonawcy za odwodnienie terenu (wykopów) zostanie rozliczone po zakończeniu 

realizacji zamówienia w  fakturze końcowej.  

6.  W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie Wykonawca do każdej faktury częściowej 

dołącza: 

1)  zestawienie umów zawartych z Podwykonawcami / Dalszymi Podwykonawcami  i informacje o 

wystawionych przez Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców fakturach,  

2)  oświadczenia Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców o których mowa w ust. 8 i ust. 9.   
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7.  Faktury będą płatne w terminie do 30 dni  licząc od daty ich otrzymania odpowiednio  z protokołem 

odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiającego. 

8.  W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dołączyć pisemne 

oświadczenia każdego z Podwykonawców o: 

1)  uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności wobec Podwykonawcy 

lub 

2) częściowym uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawcy i kwocie pozostającej do 

zapłaty 

lub 

3)  wysokości całości wynagrodzenia należnego do uregulowania bezpośrednio przez Zamawiającego.  

9.  Oświadczenie Podwykonawcy o którym mowa w ust.  6 winno zawierać: 

1)  nazwę i dane adresowe Podwykonawcy, 

2)  rodzaj robót realizowanych przez Podwykonawcę, 

3)  nr umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, datę zawarcia umowy, 

4)  informację o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,  

5)  informację o kwocie pozostającej do zapłaty przez Wykonawcę bądź wysokości kwoty, która ma zostać 

zapłacona bezpośrednio przez Zamawiającego (w przypadku gdy Wykonawca częściowo uregulował   

zobowiązania wobec Podwykonawcy lub całkowicie nie uregulował zobowiązań wobec Podwykonawcy);  

6)  informację o robotach za jakie zostało wypłacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania robót, 

7) informację o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i 

brutto). 

10.  Postanowienia ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio do oświadczeń składanych przez Dalszych 

Podwykonawców. 

11. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców zostanie  

potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli na 7 dni przed upływem terminu o którym mowa 

w ust. 7  do Zamawiającego nie wpłynie pisemne oświadczenie o którym mowa w ust. 8 pkt 1.  

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę jeśli ten przedstawi Zamawiającemu oświadczenia 

Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców o rozliczeniu się Wykonawcy z Podwykonawcami / 

Dalszymi Podwykonawcami za wykonane roboty budowlane / usługi / dostawy z zastrzeżeniem ust. 7, ust. 

8, ust. 9  i ust. 10.   

13.  Faktury częściowe będą wystawiane w cyklach miesięcznych 

14. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

15. Dane do faktury: 

      Nabywca:  Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54; 

 Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330  Żukowo. 

16. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2191)  o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

17. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie wskazanej w ust. 16, 

każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§ 34 

Zmiana umowy 
1. Zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, następują za zgodą obu 

stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać odpowiednich 

uregulowań zawartych w prawie zamówień publicznych. 

2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, przewiduje się możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w niżej przedstawionych okolicznościach. 

1)  Zmiana  powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 

2)  Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy. 

3)  Wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania 

innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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4) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5) Wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych. 

6)  Konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych 

za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

7)  Wystąpią środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie 

zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu.  

8)  Wystąpi zmiana zakresu robót budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy, 

skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w 

podwykonawstwie. 

9) Wystąpi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby którego Wykonawca powołał się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. 

10)   Wystąpi zmiana osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.  

11)  Odstąpienie od realizacji zamówienia lub ograniczenie zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem 

przez Zamawiającego. 

12)  Przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich np. przedłużenie terminów  

wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, decyzji  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

13) Konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

14)  Przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę. 

15) Wystąpienie warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub uniemożliwiających 

kontynuację robót. 

16)  Wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

17)  Czasowe wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

3.  Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

zmiany terminu realizacji zamówienia. 

4.  Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa jeżeli zostanie wskazana przyczyna  opóźnienia, jej 

wpływ na realizację robót / zamówienia oraz okres opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

będzie możliwe o okres takiego opóźnienia lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu 

zamówienia po wprowadzonych zmianach  ( jeżeli będzie on dłuższy od czasu wykonania przewidzianego 

dla Wykonawcy przed taką zmianą).   

5.  W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji o którym mowa w § 17 umowy. 

6.  Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / równoważne / prace dodatkowe oraz wynikające ze 

zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawcą z uwzględnieniem 

składników cenotwórczych zaoferowanych w przetargu,  a w przypadku ich braku w oparciu o: 

1) stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego – województwo 

ogółem, 

2)  ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych 

Sekocenbud. 

 W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi.  Wykonawca 

sporządza protokół konieczności wraz z kosztorysem uproszczonym, które muszą być sprawdzone i 

zatwierdzone Zamawiającego. 

7.  Warunki dokonywania zmian: 

1)  inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2)   uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy 

robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, a w przypadku 

Podwykonawców należy podać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie, wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robót budowlanych / dostaw / usług. 
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8.  W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją wyceny robót 

(jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany 

umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany umowy,  i odpowiednio propozycji wyceny robót,  i przekazania wniosku 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany. 

9.  W terminie do 7 dni  od dnia otrzymania wniosku z żądaniem zmiany, zaopiniowanego przez  inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy. 

10.  Zmiana osób,  w tym  kierownika budowy, może nastąpić w przypadku: 

1)  zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 

2)  utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby. 

11.  W przypadku  zmiany osób Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie konieczności 

zmiany osób i nowe osoby o niegorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały 

wskazane  w ofercie Wykonawcy i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia. 

12.  Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające z przepisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.  

13. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 

1)  zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 

2)  zmiany teleadresowe i związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 

3)  zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

14.  Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa  w ust. 13. 

 

§ 35 

Odstąpienie od umowy 
1.  Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.  

2.   Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy  Wykonawca nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni,  a Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca mimo pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje robót zgodnie z warunkami zamówienia lub w 

rażący sposób zaniedbuje swoje zobowiązania umowne. Za rażące zaniedbanie zobowiązań umownych 

może być uznane nie wywiązywanie się z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 

pracę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.  Odstąpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt  2 i pkt  3 może nastąpić w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4.  Odstąpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 4 może nastąpić w sytuacji jeżeli Wykonawca 

po trzykrotnych pisemnych zastrzeżeniach ze strony Zamawiającego  w dalszym ciągu nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami zamówienia lub w rażący sposób zaniedbuje swoje zobowiązania umowne. 

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 36 

Obowiązki odstępującego od umowy 
1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 35 ust. 2 umowy oraz  w sytuacji kiedy 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest obowiązany naprawić drugiej 

stronie spowodowaną tym szkodę.  

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego do: 

1)  sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, 

2)  zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy, 

3)  sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne, 

4)  wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających. 

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 

1)  dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia, 
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2)  przejęcia terenu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze. 

 

§ 37 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy 
1.  W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca  sporządzi szczegółowy protokół odbioru 

robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 

dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia  o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

 

§ 38 

Podwykonawstwo 
1. Wykonywanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu  do akceptacji projekty umów                                         

o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 

którzy będą wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedkłada wraz z projektem umowy                                

o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi 

na status prawny Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego reprezentowania. 

3. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu  projektu umowy wraz  z określeniem rodzaju,  

wartości, terminu wykonywanych robót przez Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 

umowy.  

4. Kopię  umowy o podwykonawstwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawcą / Dalszym Podwykonawcą.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy  o podwykonawstwo                       

w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  

6.  Zmiany umowy o podwykonawstwo (aneksy) wymagają zgody Zamawiającego. Odpowiednio stosuje się 

zapisy  o których mowa w ust. 2 – 5. 

7.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  umowa musi w sposób jednoznaczny określać zakres robót budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy, 

termin wykonania robót, zasady odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2)  termin płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

faktury / rachunku przez Podwykonawcę, 

3)  termin wykonania robót nie może być dłuższy niż termin realizacji całego zamówienia określony                           

w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4)  umowa nie może zawierać żadnych zobowiązań finansowych, których płatność na rzecz Podwykonawcy 

przypadałaby po odbiorze przedmiotu zamówienia,  

5)  umowa musi zawierać informacje o zasadach rozliczania się Wykonawcy z Podwykonawcą (rozliczenia 

częściowe, jednorazowe po zakończeniu robót objętych umową), 

6) tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawców, wymagania odnośnie zawartości umowy zawieranej przez 

Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawcę z Dalszym 

Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,  

7)  cesja wierzytelności z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną 

zgodą Zamawiającego, 
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8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy / kaucja nie mogą być tworzone przez potrącenia                                 

z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy (tzw. potrącenia z faktur),   

9)  ceny jednostkowe zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od odpowiadających im 

cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy,  

10)  w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień w myśl których uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy uzależnione byłoby od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,  

11)  w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień uzależniających dokonanie przez Wykonawcę 

zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy, 

12)  w umowie o podwykonawstwo muszą być postanowienia odnośnie obowiązku zatrudnienia osób 

realizujących zamówienie i wykonujących czynności o których mowa w § 7 ust. 6 – 7  umowy, sposobie 

egzekwowania tego obowiązku, udostępnianiu Zamawiającemu informacji o tych osobach oraz możliwości 

kontroli ze strony Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, 

13)  w umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku do umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

14)  w umowie o podwykonawstwo musi być zawarta informacja, iż Zamawiającym jest Gmina Żukowo. 

8. Niespełnienie wymagań  o których mowa w ust. 7 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy.  

9. Zapisy o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio do aneksów do umów  o podwykonawstwo na 

roboty budowlane oraz do umów i aneksów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.   

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kopię umowy należy 

przedłożyć w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy usług / 

dostaw nie może być dłuższy niż 21 dni. Wykonawca przedkłada wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy mają uprawnienia do jego reprezentowania. 

11. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo na dostawy lub 

usługi, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego. 

12. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów na usługi lub dostawy, które dotyczą 

obsługi Wykonawcy w związku z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem. Zwolnienie 

obejmuje m.in. umowy dotyczące:  

1)  usług telefonicznych, 

2) zaopatrzenia w media, odbiór odpadów, 

3)  usług pocztowych, 

4)  usług ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy, 

5)   zakupu paliwa, 

6)  przewozu pracowników, zakwaterowania pracowników, 

7)  usług bankowych,  

8)  wykonania badań laboratoryjnych itp. 

13. Za roboty budowlane / usługi / dostawy wykonywane przez Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 

płatności będzie realizował Wykonawca. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem  o 

wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego 

będzie wiązała się regulowaniem płatności na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy 

bezpośrednio przez Zamawiającego.   

14. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców zostanie 

potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli na 7 dni przed upływem terminu płatności 

wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, do Zamawiającego nie wpłynie 

pisemne oświadczenie o którym mowa w § 33 ust. 8 pkt 1 umowy.  

15. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 5–krotną bezpośrednią wypłatę wynagrodzenia / części 

wynagrodzenia na rzecz wszystkich Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców realizujących 

zamówienie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy. 

16. Zobowiązania Zamawiającego dotyczą wyłącznie wynagrodzenia dla tych Podwykonawców, Dalszych 

Podwykonawców, którzy zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez 

Zamawiającego (roboty budowlane) lub przedłożyli zawarte umowy na dostawy lub usługi.  

17. W przypadku złożenia oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 33 

ust. 8 pkt 2 i 3 umowy,  wskazane jest złożenie przez Wykonawcę swoich uwag na piśmie w dacie złożenia 

faktury.  Jeżeli Wykonawca nie złoży takich uwag, Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 
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wystąpi do Wykonawcy z informacją o terminie zgłoszenia uwag, Termin na wniesienie uwag nie może 

być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.   

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie wskazanym w informacji, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykażą 

oni zasadność takiej zapłaty. 

19. Brak uwag ze strony Wykonawcy lub złożenie ich po upływie wyznaczonego terminu (bez uzasadnionej 

przyczyny), w przypadku złożenia oświadczeń o których mowa w § 33 ust. 8 pkt 2 i 3 umowy, będzie 

traktowane jako akceptacja Wykonawcy na zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy / 

Dalszemu Podwykonawcy.  

20.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy / Dalszemu 

Podwykonawcy (począwszy  od jedenastej płatności) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż  10% wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie z Wykonawcą 

uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z Wykonawcą. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej  

Podwykonawców. Zmiana zakresu robót, terminu realizacji robót, wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga 

pisemnego aneksu i akceptacji przez Zamawiającego. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

aneksów do umów z Podwykonawcami należy przekazać Zamawiającemu.  

22. Potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” kopii umów i aneksów z Podwykonawcami / Dalszymi 

Podwykonawcami dokonują odpowiednio: 

 1) Wykonawca – w przypadku umów z Podwykonawcami, 

 2) Wykonawca i Dalszy Podwykonawca – w przypadku umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcami                        

i  Dalszymi Podwykonawcami oraz umów zawieranych pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami. 

23. Wykonawca pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców.  

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy  / Dalszego Podwykonawcy w 

takim zakresie, jakby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

24.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

25. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 

rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu części zamówienia danego zamówienia 

realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie żadnego zakresu zamówienia 

realizowanego przez Podwykonawców. 

26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na którego zasoby Wykonawca powołał 

się na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 22 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b cyt. ustawy, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie lub z innym 

proponowanym Podwykonawcą  spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu   i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

27. Każda propozycja zmian w stosunku do złożonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez 

Wykonawcę zmiany lub rezygnacji w zakresie podwykonawstwa i musi zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu 

dokumentów od Wykonawcy. W przypadku akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca 

powinien przedłożyć projekt umowy (roboty budowlane) lub kopię zawartej umowy (dostawy, usługi).    

28. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / Dalszego 

Podwykonawcy, w szczególności w razie wątpliwości, czy jest on zdolny do prawidłowego wykonania 

umowy, którą zamierza zawrzeć z nim Wykonawca / Podwykonawca. 
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§ 39 

Potencjał  Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że inny podmiot   …………. (nazwa innego podmiotu)
 *)

,  na zasoby którego w 

zakresie doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia                     

w zakresie ………………….. (w jakim doświadczenie innego podmiotu były deklarowane do wykonania 

przedmiotu zamówienia na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
 *)

. W przypadku 

zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa innego podmiotu)
 *)

 z jakichkolwiek 

przyczyn                 w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (inny podmiot)
 *)

,  będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i 

…………….. (inny podmiot)
 *)

 z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę o  

kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy po poinformowaniu  o zamiarze 

zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą 

określoną § 35 umowy. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 

przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę 

zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 7 nie 

później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy,  a w 

sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 

nie jest możliwe   – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z 

braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje 

obowiązki na terenie budowy.  

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady 

bhp oraz przepisy ppoż. 

 

§ 40 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… PLN (słownie: 

………………………………………..) stanowiące  10% wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 5 

umowy. 

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ...……………………………… 

3.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami ustawy prawo 

zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko  z zachowaniem 

ciągłości  zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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4.  W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1. będzie stanowiło 

zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie 

stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

1)  część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % 

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za 

wady,      

2)  część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 70 % 

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN w terminie 30 dni  po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego  w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 2 – 4  umowy, niezależnie od 

obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 31 ust. 2 pkt. 4. 

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania będzie służyło m.in. na zabezpieczenie roszczeń z tytułu braku 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, naliczonych kar umownych, realizacji zastępczej robót przez 

innego wykonawcę, zastępczego usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

§ 41 

Rozstrzyganie sporów 
1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek 

sporów dotyczących realizacji zamówienia i umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

2. W przypadku nie osiągniecia polubownego rozwiązania sporu każda ze stron może przedstawić spór do 

rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 42 

Postanowienia szczególne 
1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej 

wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca sporządzi Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  

jeden egzemplarz Planu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i złożyć wnioski o zajęcie pasa drogowego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca przystąpi do 

realizacji robót w pasie drogowym po uzyskaniu decyzji – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

4. Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie 

podanych adresów, strony zobowiązane są powiadamiać na piśmie pod rygorem, że korespondencja 

wysłana na dotychczasowy adres uznana będzie za doręczoną. 

5. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest …………………. , 

tel …………….. , fax ………………… , e-mail ………………………………… 

Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest ………………….. , 

tel …………….. , fax ………………… , e-mail …………………………………  

6.  Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego, Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 43 

Ilość egzemplarzy umowy 
Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

1) .............. egz. – Zamawiający,  

2) .............. egz. – Wykonawca. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

 


